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CODELCO

Radomiro Tomic




LICITACION PÚBLICA Nº  DRT 1190/16
SERVICIO INTEGRAL DE ARMADO, MONTAJE Y DESARME DE 2 SECCIONES INTERMEDIAS DE PUENTE RAHCO CV-202 
DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC 
RESUMEN EJECUTIVO

1. SERVICIO A LICITAR

Codelco Chile, para su División Radomiro Tomic, ubicada en la segunda región, requiere contratar un servicio externo para realizar el Armado y Montaje de Secciones del Puente Apilador CV-202 de la División Radomiro Tomic. Se requiere de un Servicio Integral que incorpore las disciplinas estructural, mecánica, hidráulica, eléctrica e instrumentación.
2. BREVE DESCRIPCIÓN DE ALCANCE
El presente llamado a licitación, tiene por finalidad efectuar un servicio que se encargue, en términos generales, de realizar el servicio de ejecución del mantenimiento bajo estándar del fabricante RAHCO, considerando para ello los repuestos y, especificaciones técnicas de montaje en las siguientes especialidades:
· Servicio Armado Paños Puente Apilador

· Actividades Eléctricas e Instrumentación
· Instalación de Soportes de cables de fuerza y control.

· Instalación de luminarias con canalización, incorporar fijaciones apernadas.

· Soportación y canalización para instrumentación de string-pot y sensor inductivo quiebre de puente.

· Cableado de string-pot y sensor inductivo.

· Instalar gomas en soportes cables de fuerza y control.

· Realizar pruebas de control a string-pot y sensores inductivos
· Actividades Mecánicas
· Montaje de estaciones y polines de carga y retorno.

· Montaje y alineamiento de rieles según trocha (Dada por el Fabricante).

· Montaje de rotula central.

· Instalar oreja de soportación rotulas.

· Realizar unión de paños para posterior montaje.

· Realizar limpieza y pintado de acuerdo a estándar RAHCO, a sectores afectados en intervención
· Apoyo en traslado de secciones al sector del montaje.
· Trabajos de soldadura y oxicorte en estructuras.

· Servicio Montaje Paños Puente Apilador

· Actividades Eléctricas e Instrumentación

· Realizar desconexión de cables fuerza y control de orugas N° 11, 10, 9, 8 y 7.

· Retiro de fibra óptica y modbus plus (considerar soldadura de estaño).

· Desconectar cable de fuerza de 4.16 KV desde sala eléctrica oruga 10 y 11.

· Retirar a sector de oruga 5 cables desconectados anteriormente.

· Desconexión de instrumentación desde orugas paños a reemplazar (String-pot, alumbrados, sensor inductivo, otros).

· Instalación de generador en orugas sector paños a reemplazar.

· Realizar programa y control (canalizado y cables) en panel en terreno para desplazamiento de orugas sector paños a reemplazar.

· Realizar traslado de cables a puntos de conexión.

· Realizar medición de aislación cable de fuerza orugas con Hight Pot 1,5 +1000 KV.

· Conectar cables de fuerza, control, fibra óptica y modbus plus.

· Conexión y habilitación de String-pot, alumbrados, sensor inductivo, otros.

· Realizar medición de aislación a cable de 4.16 KV.

· Conectar cable de fuerza de 4.16 KV a sala eléctrica.

· Realizar pruebas de control que garantice la óptima puesta en marcha del equipo.

· Realizar cualquier otra actividad eléctrica e instrumentación necesaria enmarcada en el cambio de secciones, tales mufas, desconexiones, conexiones y otros.

· El trabajo eléctrico e instrumentación considera, no realizar corte de cables salvo la fibra óptica, esta se reemplazará desde oruga N° 1 a sala eléctrica puente, para ello se requiere disponer de equipos para realizar dichos empalmes a posterior. 

· Actividades Mecánicas:
· Traslado y Armado de secciones entrantes.

· Montaje de estructuras a reemplazar y nuevas.

· Realizar cortes de pernos de sujeción de la estructura a reemplazar.

· Desarme y montaje de estructuras misceláneas.

· Corte y soldadura de oreja de rotula.

· Montaje y desmontaje de pasadores.

· Instalación de alza primas (Fijas y Móviles).

· Instalar soporte de cable de traslación.

· Montaje y desmontaje de puntas riel.

· Retirar e instalar cable de traslación

· Desmontaje de techos unidades hidráulicas.

· Desarme y retiro de estructuras salientes, esta actividad se enmarca dentro del housekeping posterior al reemplazo.

· Realizar limpieza y pintado de acuerdo a estándar RAHCO, a sectores afectados en intervención.

· Realizar trabajos adicionales de pintura, soldadura y corte, traslados de componentes, entre otros, esto es necesarios para agilizar al máximo el correcto montaje y puesta en marcha del equipo. 

· Afinamiento de ejes en el montaje de estructuras.

· Desarme y Traslado de Secciones Reemplazadas.

· La empresa CONTRATISTA que se adjudique el trabajo de armado y montaje, tendrá que garantizar que posterior al cambio de secciones deberá realizar el trabajo de desarme y traslado a sector patio de estructuras y componentes reemplazados, esto se enmarca dentro de la tarea de housekeeping del área.

3. MODALIDAD DE ENTREGA DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN
Las ofertas técnico – económicas deberán presentarse por separado, se adjudicara la mejor oferta económica que cumpla la evaluación técnica.
4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El servicio tendrá una duración de 2 meses.

5. ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN

El presente Proceso de Licitación considera una instancia de precalificación de los Proponentes. Será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con las exigencias mínimas indicadas. El cumplimiento de la etapa de precalificación será informado a las empresas según el itinerario del proceso.
5.1. REQUISITOS ECONÓMICOS – FINANCIEROS Y COMERCIALES

· Indice de Liquidez > 1,0

· Indice de Endeudamiento < 0,8 (ratio deuda/activos)
· Capital de Trabajo no inferior a KUS$ 320
· Patrimonio no inferior a KUS$ 640
· Sin anotaciones Comerciales.
· Sin anotaciones Laborales.
La información base para el cálculo de la situación económica y financiera de la empresa será la que presente la empresa en el registro REGIC, o que se presente en el Pre balance 2015, validado por el contador de la empresa.
El capital de trabajo se calcula como la suma entre el capital de trabajo nominal y las líneas de créditos vigentes certificadas por bancos nacionales de primera categoría.
5.2. REQUISITOS TÉCNICOS

Podrán participar las empresas que cumplan con lo siguiente:

· Una experiencia mínima de 5 (cinco) años en servicios de armado  y desarme de estructuras de puentes rodante de Apilador de  plantas para la gran minería.
· Indicadores de Seguridad (nota > 70 puntos, según instructivo Codelco GCAB-I-203), sin accidentes graves, ni fatales en último año.

· Desempeño en Contratos con Codelco (Nota > 70 puntos).

6. LUGAR, VALOR Y PERÍODO DE VENTA DE BASES DE PRECALIFICACION
Las bases de Precalificación no tienen costo y se enviarán vía correo electrónico. Para la obtención de las bases de Precalificación se deberá enviar solicitud al Sr. Alex Chocobar Briceño al email achocoba@codelco.cl, con copia a mario.valdes@sap.com indicando el número de registro de Regic. En caso de no estar inscrito en el registro REGIC, deberá indicarlo en su solicitud.
IMPORTANTE: EMPRESAS NO INSCRITAS EN PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y REGIC:

Las empresas que no estén inscritas en Portal de Compras de Codelco (SRM)  y REGIC y deberán iniciar el trámite a la brevedad.

Para participar en este proceso las empresas deberán estar inscritas en Portal de Compras de Codelco, al momento de subir sus ofertas.

Deben gestionar con el Portal de Compras de Codelco su inscripción. En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al teléfono (56) 02 – 28185765
Los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas de Codelco (REGIC) para poder ser adjudicatarios del servicio. No obstante, dicha inscripción no será requisito para presentar Ofertas y participar en las actividades del Proceso de Licitación previas a la adjudicación del contrato.

Contacto para inscripción en REGIC: Aquiles Chile SPA., en la página web: www.achilles.com/chile, y en los fonos: (02)-585 96000, e-mail: chile@achilles.com 

Horario de atención de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:30 hrs. 

Ante cualquier consulta contactar al Sr. Alex Chocobar Briceño, e-mail: achocoba@codelco.cl, Dirección de Abastecimiento, División Radomiro Tomic.

7. ENTREGA DE BASES DE LICITACIÓN

La entrega de Bases será través de la Plataforma Electrónica SRM Portal de Compras dispuesta por Codelco para esta licitación (en adelante la “Plataforma Electrónica”) cuyo link de ingreso es (https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal) una vez finalizada la precalificación.

Para poder  participar adecuadamente las empresas participantes deberán estar registradas en dicha plataforma. En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl  o al teléfono (56) 02 – 28185765

8. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN

· PUBLICACIÓN DE AVISO
Jueves 07 de julio de 2016.
· SOLICITUD Y ENVIO DE BASES DE PRECALIFICACION
Desde el jueves 07 de julio de 2016, hasta el miércoles 13 de julio de  2016.
· ENTREGA DE ANTECEDENTES DE PRECALIFICACION

Hasta el jueves 14 de julio de 2016, 16:00 Horas.
· RESULTADO DE PRECALIFICACION

Martes 19 de julio de 2016.
· VISITA A TERRENO (opcional)
Jueves 21 de julio de 2016 (Hora y lugar por confirmar a las empresas precalificadas)

· RECEPCIÓN DE CONSULTAS
Lunes 25 de julio de 2016, hasta las 12:00 Hrs.

· ENVÍO DE RESPUESTAS
Miércoles 25 de julio de 2016.
· RECEPCIÓN DE OFERTAS
Martes 09 de agosto de 2016, hasta las 16:00 Hrs.

CODELCO RADOMIRO TOMIC, JULIO DE 2016.
