

**LICITACIÓN PÚBLICA N°4000006626**  
**“LIMPIEZA DUCTOS, EQUIPOS MANEJO GASES Y PLANTA DE ÁCIDO**  
**POTRERILLOS 2016, DIVISIÓN SALVADOR”**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**1. SERVICIO A LICITAR**

A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de Chile en adelante “Codelco”, “Codelco- Chile”, “La Corporación” o la “División Salvador” – invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar ofertas por el servicio denominado **“LIMPIEZA DUCTOS, EQUIPOS MANEJO GASES Y PLANTA DE ÁCIDO POTRERILLOS 2016, DIVISIÓN SALVADOR”**.

**2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE**

Los servicios solicitados en las presentes bases técnicas son: Limpieza interna industrial de los ductos y fondo de Torres utilizados para el proceso en la Plantas Manejo de Gases y Ácido Sulfúrico perteneciente a la Fundición de Potrerillos.

La Planta de Manejo de Gases y Ácido Sulfúrico, está constituida por las siguientes áreas operacionales, que es donde el servicio deberá actuar.

Planta Manejo de Gases.

- Succión VTI (manifold descarga PES) y Ductos Alta Velocidad Entrada PAS (desde descarga VTI).
- VTI 200s (Impulsor y carcasa).

Además de lo mencionado anteriormente, la empresa deberá realizar el housekeeping del área manejo de gases tanto en caminos como plataformas cuidando no dejar residuos generados producto de la limpieza realizada y otras que pudieran encontrarse en el momento de la intervención.

**3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO**

El plazo total del contrato será de 30 días corridos a partir de la fecha que se estipule en el acta de inicio del servicio.

El trabajo efectivo de limpieza no debe superar los 5 días. La detención de la Planta es por 7 días totales (se debe descontar días de enfriamiento y calentamiento de planta)

#### 4. LUGAR DE REALIZACION DEL SERVICIO

El lugar donde se realizarán los trabajos es en la Planta de Manejo y Limpieza de Gases y Ácido Sulfúrico ubicada en dependencias de la Gerencia Fundición Refinería en Potrerillos, perteneciente a la División Salvador Codelco Chile. Este lugar se emplaza en la Tercera Región de Atacama, Provincia de Chañaral, en la localidad de Potrerillos, ubicado a 180 Km al interior de Chañaral y a una altura de 2.850 m.s.n.m. aproximadamente.

#### 5. TIPO DE CONTRATO

Este contrato será a Precio Unitario, con gastos generales y utilidades incluidas en el precio.

#### 6. ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN

El presente Proceso considera una instancia de precalificación de los antecedentes de seguridad de los Proponentes. Será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con las exigencias mínimas solicitadas en las Bases de Precalificación.

#### 7. PARTICIPACIÓN

Este resumen ejecutivo de la licitación estará disponible en la página WEB **desde el 02 al 07 de diciembre de 2017.**

Las empresas que no están inscritas en SRM y deseen participar de este proceso deben enviar al gestor de la licitación Sr. Oscar Vega Gutiérrez, email: [ovega@codelco.cl](mailto:ovega@codelco.cl) fono 52-2472622, los siguientes antecedentes:

**DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN FORMA PROVISORIA POR 30 DIAS POSTERIOR A ESTO DEBERA FORMALIZAR SU INSCRIPCION EN REGIC O EN EL PORTAL DE COMPRAS SEGÚN CORRESPONDA**

DATOS OBLIGATORIOS	
RUT	
RAZON SOCIAL	
DIRECCION	
COMUNA	
CIUDAD	
FONO	
EMAIL	

<b>CONTACTO</b>	
<b>IVA</b>	Indicar Si ó No
<b>RETENCION 10%</b>	Indicar Si ó No
<b>ORGANIZACIÓN DE COMPRAS</b>	No Aplica

<b>DATOS OPCIONALES</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>CUENTA CORRIENTE</b>	
ESTA CUENTA DEBE ESTAR SOLO A NOMBRE DE LA EMPRESA, SINO EL PAGO ES RECHAZADO	

Nota: En caso de existir consultas sobre la inscripción y claves de acceso al portal de compra los proveedores interesados deben dirigirse a:

Mesa de Ayuda, a través de [portalcompras@codelco.cl](mailto:portalcompras@codelco.cl) o al teléfono (+56 2) 2818 5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 horas.

## 8. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACION

### Etapa de Inscripción y Precalificación

SDAS	Inicio Publicación página Web	viernes, 02 de diciembre de 2016
SDAS	Término Publicación página Web	miércoles, 07 de diciembre de 2016
SDAS	Termino periodo de inscripción de oferentes en SRM	martes, 13 de diciembre de 2016
SDAS	Entrega de Antecedentes a Oferentes - Invitación	miércoles, 14 de diciembre de 2016
SDAS	Recepción Antecedentes Precalificación DSSSO	lunes, 19 de diciembre de 2016
DSSO	Evaluación Antecedentes Precalificación DSSSO	viernes, 23 de diciembre de 2016
SDAS	Comunicación Resultados Antecedentes Precalificación	lunes, 26 de diciembre de 2016

### Etapa de Invitación/Visita a Terreno/Consultas y Respuestas

SDAS	Visita a Terreno - Reunión Aclaratoria	jueves, 29 de diciembre de 2016
SDAS	Recepción de Consultas	martes, 03 de enero de 2017
<b>USUARIO</b>	Plazo Máximo para Respuestas a los Oferentes	viernes, 06 de enero de 2017

### Etapa de Recepción y Evaluación de Ofertas

SDAS	Recepción de Boletas Seriedad Ofertas	jueves, 19 de enero de 2017
------	---------------------------------------	-----------------------------

SDAS	Recepción de Ofertas Ecómicas (A.G.) -Técnicas	viernes, 20 de enero de 2017
SDAS	Apertura Ofertas Técnicas - Económicas	lunes, 23 de enero de 2017
SDAS	Evaluación Ofertas Técnico - Económicas	jueves, 26 de enero de 2017
SDAS	Solicitud Aclaraciones Ofertas Técnico - Económicas	jueves, 26 de enero de 2017
<b>oferente</b>	Respuestas de Aclaraciones Ofertas Económicas	lunes, 30 de enero de 2017
SDAS	Autorización adjudicación Nivel MAF-SharePoint Divisional	viernes, 03 de febrero de 2017
SDAS	Adjudicación con pronto inicio	viernes, 03 de febrero de 2017

Las fechas son tentativas y pueden variar durante el proceso mismo, lo cual será informado oportunamente a los participantes.