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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
 
1. ANTECEDENTES 

 
 
A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de 

Chile en adelante “Codelco”, “Codelco- Chile”, “La Corporación” o la “División Salvador” – 

invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar ofertas por el 

servicio denominado “CONTRATO DE FABRICACION Y MONTAJE DE NUEVA LINEA 

DE ACIDO, PLANTA FILTROS CONCENTRADORA. SALVADOR-PROYECTOS. DSAL” 

 
 
2. ALCANCE 
 

Los servicios incluidos en el contrato de construcción y montaje a desarrollar, 

comprenden la supervisión, mano de obra directa, servicios técnicos y 

profesionales, herramientas, equipos y maquinarias, instrumentos, transporte, 

instalaciones para el apoyo a la mano de obra y equipos en faena y todos los 

gastos que se requiera, para la entrega de los trabajos a plena satisfacción de 

DSAL en el sitio de la obra.  

 

 Traslado de geomembrana desde las bodegas de CODELCO Salvador, hacia 
instalación de faena en DRPA. 

 

 Almacenar los rollos de geomembrana, mantener en embalaje original, además 
protegerla de perforaciones, suciedad, grasa, agua/humedad, lodo, abrasiones 
mecánicas, calor excesivo y otras fuentes de daño. Preferentemente almacenar 
en recinto cerrado, protegido contra la luz ultravioleta e intemperie general. 

 

 Preparar cancha de corte y dimensionamiento de lámina en sector de instalación 
de faena. 

 

 Tizar la lámina dimensionada, y proceder al corte de esta, con uso de cuchillo 
retráctil, se debe usar un guante anti corte. 

 

 Enrollar la lámina, para traslado hasta celda de trabajo, donde se instalará. 
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 Revisar superficie con el fin de que la lámina HDPE tome una forma geométrica 
adecuada al muro. 

 Utilizar sacos para la fijación a piso y evitar que el  viento interfiera en los 
trabajos de posicionamiento de geomembrana. 

 

 Unir lámina HDPE mediante soldadura por extrusión y soldadura por cuña 
caliente. La calidad de la soldadura deberá ser testeada. 

 

 Realizar excavación para las zanjas de anclaje, la cuales, deben ser una 
excavación de 0,6 [m] x 0,6 [m] de sección transversal en el coronamiento a 0,6 
[m] del borde y de 0,3 [m] x 0,3 [m] de sección transversal en la parte inferior del 
muro a 0,6 [m] del borde inferior del muro para el anclaje de la geomembrana. 

 

 Realizar el relleno y compactación de zanja de anclaje.  El material de relleno 
para tapar la zanja será colocado en espesores sueltos de no más de 0,15 [m] de 
profundidad y compactado empleando un pisón (método de compactación 
manual).  El relleno de la zanja de anclaje debe efectuarse con el material 
proveniente de la excavación de la zanja. 

 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del servicio es 56 días corridos, a contar de la fecha de firma del 
Acta de Inicio. 
 

 
3. PRECLASIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

 
Para la presente licitación, Codelco realizará un proceso de preclasificación (Cumple / No 
Cumple), que tiene como objetivo calificar las empresas en los siguientes aspectos (archivos 
por separado): 
 

3.1 Informe Comercial, anexo N° 1 
3.2 Indicadores financieros, anexo N° 2 
3.3 Precalificación de seguridad, anexo N° 3 
3.4 Requerimientos técnicos, anexo N° 4 

 
Sólo las empresas que aprueban el proceso de precalificación en todos sus aspectos, podrán 
participar del proceso de licitación. 
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3.1. PRECALIFICACIÓN COMERCIAL 

 
Para aprobar la precalificación de los aspectos Comerciales, los proponentes no deberán contar 
con morosidades en: 
 

 Boletín comercial (con antigüedad no mayor a 30 días). 

 
3.2. PRECALIFICACIÓN INDICADORES FINANCIEROS 

 
Debe adjuntarse balance clasificado y estado de resultados al 31 de diciembre de 2016. Se 
exceptúa aquel invitado que posea dichos antecedentes actualizados en Registro de Proveedores 
REGIC. 
 

a) Patrimonio       

b) Capital de trabajo      

c) Índice de Liquidez     : > = 1 

d) Índice de endeudamiento sobre Patrimonio : < = 2 
 
 
3.3. PRECALIFICACIÓN DE SEGURIDAD 
 

Se procederá a abrir los sobres correspondientes a los “Resultados de Seguridad”, a objeto de 
verificar que contengan los certificados emitidos por las respectivas mutuales. Si este sobre no 
contuviere los documentos solicitados, tendrá como efecto inmediato la participación 
condicional del proponente causante, en el resto del proceso, hasta que su aclaración o 
complemento sea entregado a satisfacción de Codelco. 
 
Inmediatamente se procederá a la evaluación de la Nota de Gestión de Riesgos, de acuerdo al 
procedimiento establecido en Nota Interna GCAB-109/2006 de fecha 20 de julio de 2006. Si el 
proponente no supera los 70 puntos, se calificará como no cumple, por lo que no podrá 
continuar en el proceso de licitación. 
 
En la carta de invitación, se solicita a los proponentes presentar indicadores de resultados 
sobre lesiones al personal, mediante un certificado del organismo administrador del seguro de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (mutual), a la cual se encuentra afiliada 
la empresa, en el año que conste la siguiente información por separado, para los siguientes 
periodos: 

• Periodo 1: Julio 2015 – Junio 2016 

• Periodo 2: Julio 2016 – Junio 2017 

 Índice de Frecuencia 

 Cotización adicional diferenciada vigente de la empresa 

 Cotización adicional diferenciada que le corresponde a la empresa según DS 110 y 
DS 67 
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 Código actividad económica C.I.I.U 

 Dotación de trabajadores  

 Número de accidentes fatales Índice de accidentabilidad 

 Tasa de riesgo  

 Número de accidentes 

 Número de enfermos profesionales pensionados por primera vez 

 
También, se solicita al proponente presentar, si posee, la certificación vigente de gestión de 
Seguridad, Calidad o Medio Ambiente bajo normas OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001 
respectivamente. La certificación señalada debe corresponder a la entregada por el organismo 
certificador correspondiente. 
 
El cálculo del puntaje correspondiente a la gestión de riesgos, será realizado por El 
Departamento de Gestión de Riesgos y se obtendrá aplicando el Instructivo GCAB-I-203 
“Precalificación de Empresas Contratistas, para Procesos de Contratación, en Materia 
de Riesgos Profesionales, Ambiente y Calidad”. 

 

3.4. PRECALIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
Podrán participar las empresas que cumplan con lo siguiente: 
 
5 años experiencia general y 1 años de experiencia en montajes de HDPE 
 
4. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
Todos los antecedentes solicitados en el punto 4 deberán subirse al portal de compras en la 
Licitación de Preclasificación N° 4000008367, conforme al calendario del proceso de 
precalificación. 
 
Aquellas empresas que no se encuentren inscritas en la plataforma Electrónica Portal de 
Compras deben enviar al correo EAlva011@codelco.cl la siguiente información. 
 
 
 

DATOS OBLIGATORIOS 

RUT 

RAZÓN SOCIAL 

DIRECCÍON 

COMUNA 

CIUDAD 

FONO 

EMAIL 

CONTACTO 

IVA 

RETENCION 

 
 
 

mailto:EAlva011@codelco.cl
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5. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN 
 
 

ITINERARIO LUGAR FECHA HORA 

Recepción Antecedentes de 
Precalificación 

Portal de 
Compras 
4000008367 

Miércoles 16 de agosto de 
2017 

15:00 
horas 

Comunicación de 
Precalificación 

Vía correo 
electrónico 

Lunes 21 de Agosto de 
2017 

13:00 
horas 

Visita Terreno 

En Sala de 
Reuniones 
Dirección de 
Proyectos DSAL, 
Avenida Diego 
Portales 704 

Viernes 25 de Agosto de 
2017 

09:00 
horas 
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ANEXO N° 1: “INFORME COMERCIAL” 
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ANEXO N° 2: “INDICADORES FINANCIEROS” 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 3: “DOCUMENTOS DE SEGURIDAD” 
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ANEXO N° 4: “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS” 
 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
 
 

Se solicita completar planilla adjunta y subir junto con los demás antecedentes 
 
 
 

 
N° Empresa Título del 

Servicio 

Experiencia en 

fabricación y 

montaje de líneas 

de piping de 

sustancias 
peligrosas (mayor 

a 5 años) 

 
Describir obras 

ejecutadas 

Monto 

Contrato 

(US$) de las 

Obras 

ejecutadas 

Disponibilidad 

Equipos 

propios para 

el servicio. 

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 


