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ANTECEDENTES GENERALES

La Corporacion Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través de la Direccion de
Adquisiciones de la Vicepresidencia de Proyectos, estd efectuando un proceso de precalificacion de
proveedores para la futura adquisicion del bien denominado “EQUIPOS ELECTRICOS".

ANTECEDENTES DEL SUMINISTRO

El tranque Talabre perteneciente a la Corporacién Nacional del Cobre (Codelco), corresponde al
depdésito de relaves del Distrito Norte (DN), y en la actualidad recibe los relaves provenientes de las
plantas concentradoras de las divisiones Chuquicamata (DCH) y Ministro Hales (DMH).

El tranque actualmente se encuentra operando su VIl Etapa, la cual esta llegando a su capacidad
maxima de almacenamiento. Por esta razon a través de la Vicepresidencia de Proyectos (VP), se esta
desarrollando el proyecto Ampliacion Tranque Talabre VIII Etapa, periodo 2017, Division Chuquicamata
(DCH)

Las caracteristicas del suministro incluyen:

No

TAG DESCRIPCION EQUIPOS ‘ Unidad ‘ Cant.

AREA 03521 ESTACION MOVIL SUR
03521-SEL-001 Transformador de distribucién Tipo Pad - Mounted un. 1
13,8/0,4 kV; 750 kVA; Z: 5,75 %; 55 °C, TAPS: 0, 2,5, +
5 %, Debe incluir conector para instalar en cable de

M.T.

AREA 03527 ESTACION MOVIL NORTE

03527-SEL-001 Transformador de distribucién Tipo Pad - Mounted un. 1
13,8/0,4 kV; 750 kVA; Z: 5,75 %; 55 °C, TAPS: 0, +2,5, +
5 % Debe incluir conector para instalar en cable de M.T.

AREA 03528 ESTACION MOVIL PRINCIPAL
03528-SEL-001 Transformador de distribucién Tipo Pad - Mounted un. 1
13,8/0,4 kV; 750 kVA; Z: 5,75 %; 55 °C, TAPS: 0, +2,5, +
5 % Debe incluir conector para instalar en cable de M.T.

AREA 03524 ESTACION PS2

03524-SEU-201 Subestacion unitaria 13,8/4,16 kV; 3 MVA;Z: 6,5 %; 55°/ un. 1
65° C, TAPS: 0,+2,5, +5%

03524-RTR-201 Resistencia de puesta a tierra 400 A, 10 Seg. Un. 1

AREA 03525 ESTACION PS3

03524-SEU-301 Subestacion unitaria 13,8/4,16 kV; 5 MVA;Z: 6,5 %; 55°/ un. 1
65° C, TAPS: 0,+2,5, +5%

03524-RTR-301 Resistencia de puesta a tierra 400 A, 10 Seg. un. 1

AREA 03542 LINEAS DE DISTRIBUCION AEREA TALABRE
03542-REC- Reconectador Automatico 13,8 kV, 25 kV-6302 con todo un. 2
001@002 Su equipamiento de control
03542-TPO- Transformador de Control Bifasico 13,8/0,22 kV - 200 VA | Un. 2
001@002
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El alcance de la orden de compra consistira en:

1.1. Ingenieria (E: Engineering)
+ Ingenieria certificada del proveedor (vendors)
+ Ingenieria de integracién y montaje de los equipos eléctricos
+  Pruebas FAT / SAT /pre-armado en fabrica

1.2. Adquisiciones (P: Procurement)

+ Fabricacion/compra de suministros (Incluye integracion de Sub-Estacién vy
Transformadores tipo Pad-Mounted, Repuestos para PEM otros necesarios para la
completitud del suministro y transporte a Proyecto Talabre, ubicado aproximadamente a 12
km al sureste de Chuquicamata)

1.3. Servicios de supervision y asistencia técnica en terreno (S: supervision)
«  Servicio de supervision del montaje y pruebas en terreno
«  Servicio de supervision de Precomisionamiento, comisionamiento y Puesta en Marcha
+  Servicio de capacitacion para las subestaciones

3 PLAZO

El plazo de entrega de los bienes en terreno es el sefialado en el programa tentativo de entrega, por lo
que el proveedor de los equipos debera efectuar las acciones necesarias que permitan que la entrega
cumpla con dicha fecha.

PROGRAMA TENTATIVO DE ENTREGA

Equipos (Subestacion/Transformador) Fecha en Terreno
Subestacion Area 03524 (PS-2/PS-3) 30-06-2018
Trafo Distribucién Area 03521 Mavil Sur 30-06-2018
Trafo Distribucién Area 03527 Mévil Norte 31-10-2018
Trafo Distribucién Area 03528 Mévil Principal 31-10-2018
Equipos Area 03542 Lineas de Distribucion 30-06-2018

4  PRECALIFICACION DE LA LICITACION

La presente precalificacion publica de proponentes serd realizada teniendo en consideracion los
requisitos comerciales, financieros, técnicos y de seguridad (este Ultimo en caso de requerirse servicios
en terreno), establecidos por la Corporacion, por lo cual los participantes aceptan desde ya que sera
motivo de descalificacion, si la empresa no cumple con cualquiera de las exigencias minimas indicadas,
pudiendo continuar a la siguiente etapa sélo las empresas que aprueban el proceso de precalificacion
en todos sus aspectos.

Podran participar en el proceso de precalificacion:

+ Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado.

+ Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta
recibir el pago por los productos (30 dias corridos, una vez recepcionado el bien por el
mandante), dado que Codelco no efectla anticipos.

+ Empresas con capacidad financiera para garantizar: “Fiel Cumplimiento de la Orden de
Compra” y “Calidad y Funcionamiento”.
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Para iniciar su participacion, y con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia, el proponente
debera completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) que se detallan a
continuacion:

i. Individualizacién del proponente ANTO1, A-B
ii. Precalificacion Comercial ANT02, A-F

iii. Precalificacion Financiera ANTO03, A-C

V. Precalificacién Técnica ANT04

En caso de que algun proponente no sea precalificado, seré informado al correo electrénico que haya
informado como medio de contacto al momento de iniciar su participacion en el proceso de
precalificacion.

Nota: Para los oferentes que cuenten con precalific  acién previa de la Direccion de Inteligencia

de Negocios de CODELCO, no seran exigibles los punt  os 4.1y 4.2.

PRECALIFICACION COMERCIAL
Los proponentes deberan presentar la siguiente documentacion:

i. Boletin comercial, con antigliedad no mayor a 30 dias (ANT-02A)
ii. Certificado de deuda fiscal (ANT-02B)
iii. Listado de litigios en pendientes (ANT-02C)
iv. Certificado de Inspeccion del Trabajo (ANT-02D)
V. Listado de 6rdenes de compra en ejecucion (ANT-02E)
Vi. Listado de 6rdenes de compra ejecutadas (ANT-02F)

Para aprobar la precalificacion de los aspectos comerciales, los proponentes no podran registrar:
i. Morosidades en el Boletin Comercial

ii. Morosidades en obligaciones tributarias
iii. Obligaciones laborales y previsionales vencidas

PRECALIFICACION FINANCIERA

Los proponentes deberan entregar sus Estados Financieros Auditados de los ultimos tres (3) afios y
firmados por el Representante Legal de la empresa.

Adicionalmente, deberdn completar con la informacién de sus respectivos Estados Financieros el
archivo Excel denominado ANT, hojas ANT-03 B y C, en el cual se calculan de manera automatica
algunos indices financieros.

Para aprobar la precalificacién de los aspectos financieros, los proponentes deberan cumplir con el
minimo establecido en los siguientes indices o parametros:

i. indice de endeudamiento sobre Patrimonio Gltimos afios (E) E<=24

. Utilidades ultimos 2 afios tributarios (U) u=>o0
iii. Capital de Trabajo ultimo afio (CT) CT>0.15 monto del negocio
iv. Patrimonio ultimo afio (P) P>0.85 monto del negocio
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4.3 PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS TECNICOS:

Los proponentes deberan completar la informacion sefialada en el archivo Excel ANT, hoja ANT 04 y
presentar la siguiente documentacion de respaldo: (dejar solo lo que aplique)

i. La Empresa deberd contar con las siguientes certificaciones: Certificacion en Calidad y
Proceso de Fabricacion 1ISO 9001 - 2008.
ii. Los suministros objeto de esta precalificacion deben cumplir con las siguientes normas:

Normas Chilenas

a. NCh 203 Acero para uso Estructural.

b. ETG-1015 Especificaciones Técnicas Generales Disefio Sismico ENDESA.
c. ETG-A-0.21 Disefio Sismico Estructuras de Subestacion TRANSELEC

d. NCh 2369 Disefio sismico de Estructuras e Instalaciones Industriales.

e. NCh4/2003 Electricidad. Instalaciones de consumo en baja tension

f. DS N° 298 Reglamento para la certificacion de productos eléctricos y combustibles de
2005. Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, Chile.

g. DS N° 91 Normas eléctricas de la superintendencia de electricidad y combustible.
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, Chile.

Normas Internacionales

a. NFPA National Fire Protection Association

b. ANSI American National Standards Institute

ASTM American Society for Testing MaterialsAPI American Petroleum Institute RP-500
a. AWS American Welding Society
b. ICEA Insulated Cable Engineers Association
c. |EC International Electrotechnical Commissions
d. |IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
a. |EE 693 IEEE Recommended Practice for Seismic Design of Substations
e. NEC National Electric Code (NFPA 70 latest edition)
f.  NEMA (ANSI C2 latest edition)
g. OSHA Occupational Safety and Health Administration
HSE Health and Safety Executive
i.  Electricity at Work Regulations
j- UL Underwriters Laboratories.

iii. Como minimo los sellados deben ser probados bajo las normas ISO 834, NT Fire 005, UL 1479,
DIN N4102/9 y 5/1990, ASTM u otras equivalentes

iv. Experiencia comprobada, en los ultimos diez (10) afios, en la fabricacion de y/o venta de equipos
de distribucion eléctricos, para operaciones mineras y/o industriales en altura geogréficas sobre los
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Vi.

Vii.

viil.

2.500 m.s.n.m.

Acreditar representacion en Chile de las marcas de los equipos principales, los cuales deben ser
reconocidos internacionalmente para: Transformadores de Distribucion, Equipos de maniobra
eléctrica, tales como, desconectadores de Media Tension, fusibles de Media y Baja Tension,
Reconectadores de Media Tensién. Demostrar capacidad de fabricacion e integracion en Chile de
al menos 5 subestaciones unitarias de 13,8/4,16 kV; mayores o igual a 3 MVA en los Ultimos 24
meses.

Suministro de equipos-> vendor: personal capacitado para la supervision de montaje de equipos
(Punto viii) y que consigne las condiciones requeridas por fabrica para las garantias del equipo
Garantia por falla de productos de al menos 24 meses de operacion o 36 meses desde su salida
de Fabrica, segun lo que ocurra primero.

Efectuar servicios post venta de: Asistencia Técnica calificada y de experiencia para apoyar el
montaje e instalaciones de los equipos en terreno, Asistencia técnica para puesta en operacion de
los equipos en terreno, Servicios de capacitacion en terreno, Servicios de mantenimiento y
reparaciones de equipos en terreno., Call Center 24 Horas.

El proveedor deberda contar en su organizacidon con el personal especialista necesario para
garantizar la correcta elaboracion de los entregables de ingenieria y toda la gestién necesaria con
relacion a la coordinacion e integracion de entregables de ingenieria tercerizados (sub-vendors)

Para aprobar la precalificacion de los aspectos técnicos, los proponentes deberan cumplir con la
totalidad de los requerimientos sefialados previamente.

PARTICIPACION EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACION

La presente precalificacion facultara al proveedor a participar de un potencial proceso de licitacion que
la Vicepresidencia de Proyectos pueda desarrollar en el futuro proximo.

Seran llamados a participar aquellas empresas nacionales o0 extranjeras que cumplan con los
siguientes requerimientos:

Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento.

Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro materia de la
licitacion, establezcan las disposiciones legales vigentes.

Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente.

Adicionalmente, CODELCO exigird el cumplimiento de sus normas y disposiciones reglamentarias
internas, las cuales seran entregadas a las empresas precalificadas al momento de ser invitadas a un
proceso de licitacién determinado.
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6

CALENDARIO DE PRECALIFICACION PUBLICA

El calendario del proceso sera el siguiente:

Actividad Lugar Fecha Fecha Hora
inicio final

Publicar llamado & | 5403 web de Codelco 22112117 | 22112117 | Duranteeldia
Precalificacion
Comun!cgr intencion Via correo _electronlco 29/12/17 28/12/17 | 12:00 hrs
de Participar precalificacion.Pcaren@codelco.cl
Publicacién en SRM
de proceso de
precalificacion a o Durante el dia
empresas que Portal de Compras N° 1700001612 29/12/17 29/12/17
confirman su
participacion
Recepcion de
Antecedentes de Portal de Compras N° 1700001612 29/12/17 09/01/18 15:00 hrs
Precalificacion
Resultado de Via correo electrénico a correo de Hasta dia
Precalificacion contacto proveedor 09/02/18
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7 PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y REGIC:

Para participar en este proceso de precalificacion las empresas deberan estar inscritas en:

i. Registro de Proveedores REGIC.
Para realizar su registro en REGIC, las empresas deben ingresar a:
https://www.regic.cl/registracioncodelco/

En caso de consultas o dudas sobre el registro y uso de REGIC, la empresa debera
comunicarse de lunes a viernes entre 09:00 y 18:30 hrs, directamente a través de la pagina web
www.achilles.com/chile, al correo: chile@achilles.com o al teléfono (+562) 2585 9600.

Una vez iniciado el proceso de inscripcion en REGIC, la empresa debera solicitar en su
correo de confirmacion de participacion en esta precalificacion, una inscripcion provisoria por
30 dias para la plataforma del Portal de Compras de CODELCO.

i. Portal de Compras de CODELCO.
En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Compras, la empresa
debera comunicarse de lunes a viernes entre 8:30 y 19:00 hrs, directamente a:
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.

8 CONFIRMACION DE INTENCION DE PARTICIPAR

Para confirmar su participacion la empresa deberéa enviar un correo a:
precalificacion.Pcaren@codelco.cl, adjuntando:
i. Copia del presente Resumen de proceso de Precalificacion, firmado por su Representante
Legal, en sefial de aceptacion de los términos y condiciones expuestos en este documento.

ii. El siguiente cuadro informativo completo:

Rut empresa
Razon social
Direccién
Comuna
Ciudad

Pais

Fono

Nombre contacto
Cargo contacto
Email contacto
Fono contacto
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INTENCION DE PARTICIPACION

Santiago, dd de mmm, 2017

Sefiores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO
Ref.: Proceso de Precalificacion N° SRM 1700001612

Estimados Sefiores:

Por la presente carta, yo

RUT: - , en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, Razén
Social y RUT -,
confirmo que la empresa representada participara en el proceso de precalificacion de la
referencia .

Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente:

+ Que esta precalificacion no garantiza de ninguna manera la adjudicacion de una compra o
servicio.

+ Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificacién son
veridicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podra tomar las medidas que lo
faculte su normativa interna y la ley.

« Que la direcciéon de correo indicada en el formulario ANTO1-A es la que nuestra empresa ha
destinado para este propésito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma
oportuna la Corporacion Nacional del Cobre de Chile, cualquier cambio que se produzca en
esta, siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar esta informacion cuando sea
necesario.

¢+ Que la tnica via de comunicacién con CODELCO para:

o Informar nuestra intencion de participar, es el correo:
precalificacion.Pcaren@codelco.cl

o Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificacion, es el Portal de
Compras de Codelco, con el proceso identificado con el nUmero:
SRM 1700001612

Ademas, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo de
este proceso de precalificacion, son de nuestro exclusivo cargo.

Nombre de la Empresac RUT
de laEmpresa:
Nombre del Representante de la Empresa:
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