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RESUMEN EJECUTIVO

1. ANTECEDENTES GENERALES

La Corporacion Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través de la Direccion de
Adquisiciones de la Vicepresidencia de Proyectos, esta efectuando un proceso de precalificacién
de proveedores para la futura adquisicion del bien denominado “INGENIERIA, SUMINISTRO Y
SERVICIO DE SUPERVISION PARA COMPONENTES ESENCIALES DE SS/EE DEL SEIM —
PROYECTO AN-T9".

2. ANTECEDENTES DEL REQUERIMIENTO

La Corporaciéon Nacional del Cobre (CODELCO), en el futuro podra requerir equipos eléctricos,
para la operacion del Proyecto Nuevo Nivel Mina (NNM), panel de explotacion Andes Norte
Teniente 9 (AN-T9) de la Vicepresidencia de Proyectos (VP), para la Divisién El Teniente (DET) de
CODELCO.

El proyecto NNM contempla el desarrollo de un nuevo nivel de explotacion, ubicado bajo la cota del
actual nivel de transporte por ferrocarril, Teniente 8. Su objetivo principal es proporcionar la
continuidad operacional de la DET, mediante la incorporacién a la explotaciéon de nuevas reservas
de mineral que, en una primera etapa permitiran complementar y, en el mediano plazo, reemplazar
los niveles de explotacion ubicados sobre el nivel Teniente 8.

La profundizacién de la explotacion demanda la construccién de una infraestructura minera para el
proyecto completamente nueva: un nuevo nivel de explotacion, sistema de chancado primario
interior mina y el manejo del mineral correspondiente, infraestructura general para las operaciones,
accesos principales, sistemas de ventilacion, entre otros.

La etapa inicial del proyecto NNM esta constituida por el panel de explotacion Andes Norte
Teniente 9 (AN-T9), con un ramp-up a 35 kt/d secas de 7 afios.

La demanda de potencia del Proyecto NNM, en su fase inicial AN-T9, sera sostenida por el
Sistema Eléctrico Interior Mina (SEIM), cuyo disefio responde a un sistema de distribucion primario
y secundario en 33 kV para suministrar energia a todos los niveles de operacion e infraestructura
de la mina.

El SEIM del proyecto AN-T9 esta compuesto por 17 subestaciones eléctricas (SS/EE) ubicadas al
interior de la mina subterranea, en los niveles de hundimiento (NH); produccién (NP); ventilacion
(NV); transporte (NT) y Planta de Chancado primario (PChP).

El alcance del suministro comprende equipos de las siguientes SS/EE:

S/E Andes Norte Teniente Nueve 06555-SEP-01

SS/EE Nivel Hundimiento 02183-SEE-01/02/03
SS/EE Nivel Produccién 02292-SEE-01/03/04
SS/EE Nivel Transporte 02372-SEE-01/02/03
SS/EE Nivel Ventilacién 02556-SEE-01/02/03/04
S/E Servicios TAP 06838-SEE-03

S/E Chancado Primario 03118-SEE-01

S/E Correas de Traspaso 03115-SEE-01

La figura a continuacion presenta un esquema de ubicacion de las SS/EE al interior de la mina.
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El suministro comprende adquisicion de equipos y servicios, para dos (2) paquetes de compra, de
acuerdo con lo siguiente:

Paquete de Compra N°1 (PWPO01): Equipos Primarios

Paquete de Compra N°2 (PWP02): Equipos Secundarios

2.1 PWPO01: Equipos Primarios

Los equipos primarios son:

Equipos de Maniobra en 33 kV (MT), aislados en SF6 y resistentes al arco interno.
Transformadores de Distribucion tipo seco, con relacién de transformacion 33/0,6 kV; 33/4,16 kV y
4,16/0,6 kV. Devanados de cobre y encapsulados en evolvente metalico con grado de proteccion
adecuado para evitar contactos directos e indirectos con partes vivas.

Equipo de compensacion reactiva en 33 kV (MT), con una capacidad de 3,6 MVAr efectivos en 3
etapas por barra (1,2/2,4/3,6 MVAr), completamente equipado con elementos de maniobra y
proteccién interna para una operacion automatica en dos barras. Encapsulado en evolvente
metalico con grado de proteccién adecuado para evitar contactos directos e indirectos con partes

vivas, auto soportado para instalacion interior.

El suministro de equipos primarios esta de acuerdo con lo siguiente:




PWPO01: EQUIPOS PRIMARIOS SEIM

N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS [ Unidad |cCant.
06555-SEP-01 SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL ANDES NORTE T9
06555-SWG-01 SWITCHGEAR GIS 33 kV DE
BARRA PARTIDA TIPO GIS 33 kV; 2000 A;
06555-SWG-01  |31,5 kA; DOS (2) CELDAS DE ENTRADA, (2)|Un. 1
CELDAS DE ENLACE Y DIECISIETE (17)
1 CELDAS ALIMENTADORAS
TRANSFORMADOR, CARGAS 600 V 1,25 MVA,;
06555-TBT-01 |33/ 6 kv: 50Hz; Dyn1; TIPO SECO un. 1
BANCO DE CONDENSADORES 33kV 33 kV;
06555-BCO-01 36 MVA RO un. 1
BANCO DE CONDENSADORES 33 kV; 3,6
06555-BCO-02 MVA RS un. 1
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |Cant.
02183-SEE-01 SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL NIVEL HUNDIMIENTO
SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV;
1250 A; 31,5 kA, CON DOS (2) CELDAS DE
2 02183-SWG-01 ENTRADA Y CINCO (5) CELDAS un. 1
ALIMENTADORAS
TRANSFORMADOR, CARGAS 600V 33/0,6 kV;
02183-TBT-01 14 55 MVA: Dyn1, TIPO SECO un. 1
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |cant.
02183-SEE-02 SUBESTACION ELECTRICA SECUNDARIA NIVEL HUNDIMIENTO
SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV;
1250 A; 31,5 kA, CON UNA (1) CELDAS DE
3 02183-SWG-02  |ENTRADA Y DOS  (2)  CELDAS|Y™ 1
ALIMENTADORAS
TRANSFORMADOR, CARGAS 600V 33/0,6 kV;
02183-TBT-02 |4 55 MvA; Dyn1, TIPO SECO un. L
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad | Cant.
02183-SEE-03 SUBESTACION ELECTRICA SECUNDARIA NIVEL HUNDIMIENTO
SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV;
1250 A; 31,5 kA, CON UNA (1) CELDAS DE
4 02183-SWG-03 ENTRADA Y DOS 2) CELDAS | Y™ 1
ALIMENTADORAS
TRANSFORMADOR, CARGAS 600V 33/0,6 kV;
02183-TBT-03 1,25 MVA; Dyn1, TIPO SECO
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |cCant.

02292-SEE-01 SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL EN NIVEL PRODUCCION




SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV;
1.250 A; 31,5 kA, CON DOS (2) CELDAS DE
02292-SWG-01 ENTRADA Y SEIS (6) ceLDAs | U™ 1
ALIMENTADORAS
TRANSFORMADOR, CARGAS 600V 33/ 0,6
02292-TBT-01 |\, 5 9 MVA: Dyn1, TIPO SECO un. 1
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |Cant.
02292-SEE-03 SUBESTACION ELECTRICA NIVEL PRODUCCION
SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV;
1.250 A; 31,5 kA, CON UNA (1) CELDA DE
6 02292-SWG-03 ENTRADA Y DOS 2) CELDAS | Y™ 1
ALIMENTADORAS
TRANSFORMADOR, CARGAS 600V 33/0,6 kV;
02292-TBT-04 1,25 MVA; Dyn1, TIPO SECO un. !
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |cCant.
02292-SEE-04 SUBESTACION ELECTRICA SECUNDARIA NIVEL PRODUCCION
SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV;
] ) 1.250 A; 31,5 kA, CON UNA (1) CELDA DE
7 02292-SWG-04 | ENTRADA Y DOS 2 CELDAS | Y™ !
ALIMENTADORAS
TRANSFORMADOR, CARGAS 600V33/0,6 kV;
02292-TBT-05 |1 55 MvA: Dyn1, TIPO SECO un. 1
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |cant.
02372-SEE-01 SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL TRANSPORTE
SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV;
1250 A; 31,5 kA, CON DOS (2) CELDAS DE
8 02372-SWG-01 ENTRADA Y CUATRO (4 CELDAS un. 1
ALIMENTADORAS
TRANSFORMADOR, CARGAS 600V 33/0,6 kV;
02372-TBT-01 |5 5 MvA; Dyn1, TIPO SECO un. L
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad | Cant.
02372-SEE-02 SUBESTACION ELECTRICA SECUNDARIA NIVEL TRANSPORTE
SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV;
1250 A; 31,5 kA, CON UNA (1) CELDA DE
9 02372-SWG-02 ENTRADA Y DOS 2) CELDAS | Y™ 1
ALIMENTADORAS
TRANSFORMADOR, CARGAS 600V 33/0,6 kV;
02372-TBT-02 2,0 MVA; Dyn1, TIPO SECO
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |cCant.
02372-SEE-03 SUBESTACION ELECTRICA SECUNDARIA NIVEL TRANSPORTE
SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV;
1250 A; 31,5 kA, CON UNA (1) CELDA DE
10 02372-SWG-03 | ENTRADA Y DOS  (2)  CELDAS|Y™ 1

ALIMENTADORAS

02372-TBT-03

TRANSFORMADOR, CARGAS 600V 33/0,6 kV;
2,0 MVA, Dyn1, TIPO SECO

un. 1




NO

TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |Cant.

02556-SEE-01 SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL VENTILACION
SECUNDARIA

Switchgear Media TensiénTipo Gis 33,0 kV; 1250

11 02556-SWG-01 A; 31,5 kA, con dos celdas de entrada y cuatro [ Un. 1
celdas alimentadoras
Transformador de Distribucién33/0,6 kV; 2,0
02556-TBT-01 MVA: DynL, tipo seco un. 1
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS [ Unidad |cCant.
02556-SEE-02 SUBESTACION ELECTRICA VENTILACION SECUNDARIA
Switchgear Media TensionTipo Gis 33,0 kV; 1250
12 02556-SWG-02 A; 31,5 kA, con una celda de entrada y dos |Un. 1
celdas alimentadoras
Transformador de Distribucién33/0,6 kV; 2,0
02556-TBT-02 MVA: Dyn1, tipo seco un. 1
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |cant.
02556-SEE-03SUBESTACION ELECTRICA VENTILACION SECUNDARIA
Switchgear Media TensiénTipo Gis 33,0 kV; 1250
13 02556-SWG-03 A; 31,5 kA, con una celda de entrada y dos |Un. 1
celdas alimentadoras
Transformador de Distribucién33/0,6 kV; 2,0
02556-TBT-03 MVA: DynL, tipo S6co un. 1
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad | Cant.
02556-SEE-04SUBESTACION ELECTRICA VENTILACION SECUNDARIA
Switchgear Media TensionTipo Gis 33,0 kV; 1250
14 02556-SWG-04 A; 31,5 kA, con una celda de entrada y dos |Un. 1
celdas alimentadoras
Transformador de Distribucién33/0,6 kV; 2,0
02556-TBT-04 MVA: DynL, tipo S6co un. 1
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |cCant.
03118-SEE-01 SALA ELECTRICA CHANCADO
SWITCHGEAR MEDIA TENSION TIPO GIS 33
KV; 1250 A; 31,5 KA; DOS (2) CELDAS DE
03118-SWG-01 ENTRADA Y SEIS (6) CELDAS un. 1
ALIMENTADORAS
SWITCHGEAR MEDIA TENSIONSWITCHGEAR
TIPO GIS 4,16 KV; 2000 A; 31,5 kA; DOS (2)
15 03118-SWG-02 CELDAS DE ENTRADA, UNA (1) CELDA un. 1

ACOPLADORA Y ONCE (11) CELDAS
ALIMENTADORAS INTERIOR SALA
ELECTRICA 03118-SEE-01

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 7,5
03118-TMT-01 MVA; 33/4,16 kV; 50Hz, AISLADO EN ACEITE | Un. 1
VEGETAL.

03118-TMT-02 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 7,5|Un. 1




MVA,; 33/4,16 kV; 50Hz; AISLADO EN ACEITE
VEGETAL.
TRANSFORMADOR DE SERVICIOS
03118-TBT-01 AUXILIARES 2,0 MVA; 33/0,6 kV; 50Hz; Dyn1;|Un. 1
TIPO SECO
TRANSFORMADOR DE SERVICIOS
03118-TBT-02 AUXILIARES 2,0 MVA; 33/0,6 kV; 50Hz; Dyn1;|Un. 1
TIPO SECO
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |Cant.
06838-SEE-03 SUBESTACION SERVICIOS TAP
Switchgear Media TensiénTipo Gis 35,0 kV; 630
06838-SWG-03 A; 31,5 kA, con una (1) Celda de Entrada-S/E | Un. 1
16 06838-SEE-03 SERVICIOS TAP
Transformador de Distribucion 750 kVA; 33,0/0,6
06838-TBT-40 kV; 50Hz; Dynl; Tipo seco-S/E 06838-SEE-03|Un. 1
SERVICIOS TAP
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |Cant.
03115-SEE-01 SUBESTACION CORREAS DE TRASPASO
Switchgear De Media Tensién
03115-SWG-01 Tipo Gis 4,16 Kv; 2000 A; 31,5 Ka; Una (1) Celda | Un. 1
17 De Entrada
Transformador De Distribucion
03115-TBT-01 1,25 Mva; 4,16/0,6 Kv; 50Hz; Dynl;|Un. 1
Tipo Seco; Nema 12
2.2 PWPO02: Equipos Secundarios

Los equipos secundarios son:

Equipos de Maniobra en 600 V (BT), aislados en aire y resistentes al arco interno.

Centro Control de Motores en 600 V (BT), aislados en aire y resistentes al arco interno.
El suministro de equipos secundarios es de acuerdo con lo siguiente:

PWP02: EQUIPOS SECUNDARIOS SEIM

N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |cCant.
06555-SEP-01 SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL ANDES NORTE T9
CENTRO DE DISTRIBUCION DE CARGAS
TIPO AIS 0,6 kV; 1250 A; 65 kA; UNA (1)
1 06555-CDC-01 CELDAS DE ENTRADA Y CUATRO (4) CELDAS un. 1
ALIMENTADORAS
CENTRO DE CONTROL DE MOTORESO,6 kV;
06555-CCM-01 50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES (3) COLUMNAS un. !
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS [ Unidad |cCant.

02183-SEE-01 SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL NIVEL HUNDIMIENTO




CENTRO DE DISTRIBUCION DE CARGAS
TIPO AIS 0,6 kV; 2000 A; 65 kA; UNA (1)
02183-CDC-01 CELDA DE ENTRADA Y CUATRO (4) CELDAS un. 1
ALIMENTADORAS
02183-CCM-01 CENTRO DE CONTROL DE
02183-CCM-01 MOTORES 0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; DOS [Un. 1
(2) COLUMNAS
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |Cant.
02183-SEE-02 SUBESTACION ELECTRICA SECUNDARIA NIVEL HUNDIMIENTO
CENTRO DE DISTRIBUCION DE CARGAS
3 TIPO AIS 0,6 kV; 2000 A; 65 kA; UNA (1)
02183-CDC-02 CELDA DE ENTRADA Y CUATRO (4) CELDAS un. !
ALIMENTADORAS
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |cCant.
02183-SEE-03 SUBESTACION ELECTRICA SECUNDARIA NIVEL HUNDIMIENTO
CENTRO DE DISTRIBUCION DE CARGAS
TIPO AIS 0,6 kV; 2000 A; 65 kA; UNA (1)
02183-CDC-03 CELDA DE ENTRADA Y CUATRO (4) CELDAS
4 ALIMENTADORAS
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 0,6 kV;
02183-CCM-02 | 5017- 1200 A: 65 kA TRES (3) COLUMNAS | U™ 1
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 0,6 kV;
02183-CCM-03 | 5117- 1200 A: 65 kA: TRES (3) COLUMNAS | Y™ 1
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |Cant.
02292-SEE-01 SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL EN NIVEL PRODUCCION
CENTRO DE DISTRIBUCION DE CARGAS
TIPO AIS 0,6 kV; 2500 A; 65 kA; UNA (1) CELDA
02292-CDC-01  |pE ™ ENTRADA Y OCHO (8) CELDAS|Y™ 1
5 ALIMENTADORAS
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 0,6 kV;
02292-CCM-01 50Hz; 1200 A; 65 kA; OCHO (3) COLUMNAS un. !
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 0,6 kV;
02292-CCM-02 50Hz; 1200 A; 65 kA; OCHO (4) COLUMNAS un. !
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS [ Unidad |cCant.
02292-SEE-03 SUBESTACION ELECTRICA NIVEL PRODUCCION
CENTRO DE DISTRIBUCION DE CARGAS
TIPO AIS 0,6 kV; 2000 A; 65 kA; UNA (1) CELDA
6 02292-CDC-04 DE ENTRADA Y CUATRO (4) CELDAS un. 1
ALIMENTADORAS
CENTRO DE CONTROL DE MOTORESO,6 kV;
02292-CCM-04 50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES (3) COLUMNAS un. !
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |cCant.

02292-SEE-04 SUBESTACION ELECTRICA SECUNDARIA NIVEL PRODUCCION

02292-CDC-05

CENTRO DE DISTRIBUCION DE CARGAS
TIPO AIS 0,6 kV; 2000 A; 65 kA; UNA (1) CELDA
DE ENTRADA Y CUATRO (4) CELDAS

un. 1




ALIMENTADORAS

CENTRO DE CONTROL DE MOTORESO0,6 kV;

02292-CCM-05 | 50117- 1200 A: 65 kA: TRES (3) COLUMNAS | O™ 1
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |cant.
02372-SEE-01 SUBESTACION ELECTRICA  PRINCIPAL  VENTILACION
SECUNDARIA
8 CENTRO DEk DISTRIBUCIl((')N DE(?ARGAS
TIPO AIS 0,6 kV; 2500 A; 65 kA; UNA (1) CELDA
02372-CDC-01 DE ENTRADA Y ONCE (11) CELDAS un. 1
ALIMENTADORAS
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |Cant.
02372-SEE-02 SUBESTACION ELECTRICA SECUNDARIA NIVEL TRANSPORTE
CENTRO DE DISTRIBUCION DE CARGAS
TIPO AIS 0,6 kV; 2500 A; 65 kA; UNA (1) CELDA
02372-CDC-02 DE ENTRADA Y SIETE (7) ( 23ELDAS
ALIMENTADORAS
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 0,6
9 02372-CCM-01 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES (3) COLUMNAS un. !
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
02372-CCM-02 BUZONES 0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES [ Un. 1
(3) COLUMNAS
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
02372-CCM-04 MARTILLOS 0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 KkA;[Un. 1
TRES (3) COLUMNAS
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |cant.
02372-SEE-03 SUBESTACION ELECTRICA SECUNDARIA NIVEL TRANSPORTE
CENTRO DE DISTRIBUCION DE CARGAS
TIPO AIS 0,6 kV; 2500 A; 65 kA; UNA (1) CELDA
02372-CDC-03 DE ENTRADA Y SIETE (7) ( )CELDAS un. 1
ALIMENTADORAS
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
02372-CCM-03 BUZONES 0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES [ Un. 1
(3) COLUMNAS
10 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
02372-CCM-05 MARTILLOS 0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA;|Un. 1
TRES (3) COLUMNAS
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
02372-CCM-09 EQUIPOS MINEROS 0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 | Un. 1
kA; TRES (3) COLUMNAS
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
02372-CCM-08 EQUIPOS MINEROS 0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 | Un. 1
kA; TRES (3) COLUMNAS
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |Cant.
02556-SEE-01 ~ SUBESTACION  ELECTRICA  PRINCIPAL  VENTILACION
1 SECUNDARIA
02556-CDC-01 Switchgear Baja TensionTipo AIS 0,6 kV; 2500 | Un. 1

10




A; 65 kA; una celda de entrada y cuatro celdas
alimentadoras.

Centro de Control de Motores B.T.0,6 kV; 50Hz;

02556-CCM-01 1200 A; 65 kA; ocho columnas un. !
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad | Cant.
02556-SEE-02 SUBESTACION ELECTRICA VENTILACION SECUNDARIA
Switchgear Baja TensionTipo AIS 0,6 kV; 2500
02556-CDC-02 A; 65 KA; una celda de entrada y seis celdas | Un. 1
12 alimentadoras.
Centro de Control de Motores B.T.0,6 kV; 50Hz;
02556-CCM-02 1200 A; 65 KA tres columnas un. 1
Centro de Control de Motores B.T.0,6 kV; 50Hz;
02556-CCM-03 1200 A; 65 kA; cuatro columnas un. 1
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad | cCant.
02556-SEE-03SUBESTACION ELECTRICA VENTILACION SECUNDARIA
Switchgear Baja TensionTipo AIS 0,6 kV; 2500
02556-CDC-03 A; 65 kA; una celda de entrada y seis celdas | Un. 1
13 alimentadoras.
Centro de Control de Motores B.T.0,6 kV; 50Hz;
02556-CCM-04 1200 A; 65 KA; cuatro columnas un. !
Centro de Control de Motores B.T.0,6 kV; 50Hz;
02556-CCM-05 1200 A; 65 KA; cuatro columnas un. !
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |cant.
02556-SEE-04SUBESTACION ELECTRICA VENTILACION SECUNDARIA
Switchgear Baja TensionTipo AIS 0,6 kV; 2500
14 02556-CDC-04 A; 65 KA; una celda de entrada y seis celdas | Un. 1
alimentadoras.
Centro de Control de Motores B.T.0,6 kV; 50Hz;
02556-CCM-21 1200 A; 65 kA; cuatro columnas un. 1
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS [Unidad |cCant.
03118-SEE-01 SALA ELECTRICA CHANCADO
CENTRO DISTRIBUCION DE CARGAS TIPO
AlS 0,6 kV; 3000 A; 65 kA; UNA (1) CELDA DE
03118-CDC-01 ENTRADA, CINCO (5) CELDAS | Y™ 1
15 ALIMENTADORAS
CENTRO DISTRIBUCION DE CARGAS TIPO
AIS 0,6 kV; 3000 A; 65 kA; UNA (1) CELDA DE
03118-CDC-02 ENTRADA, SEIS (6) CELDAs | U™ 1
ALIMENTADORAS
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |cant.
06838-SEE-03 SUBESTACION SERVICIOS TAP
Switchgear Baja TensionTipo AIS 0,6 kV; 1200
16 A; 65 kA; una (1) celda de entrada y cinco (5)

06838-CDC-03

celdas alimentadoras.-S/E 06838-SEE-03

SERVICIOS TAP

un. 1
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N NN

N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad |Cant.

03115-SEE-01 SUBESTACION CORREAS DE TRASPASO

Centro De Distribucién De Cargas

03115-CDC-01 Tipo Ais 0,6 Kv; 2000 A; 65 Ka; Nema 12; Una | Un. 1
17 (1) Celda De Entrada, Seis (6) Celdas Alim.
Centro De Control De Motores
03115-CCM-01 0,6 Kv; 50Hz; 1200 A; 65 Ka; Nema 12|Un. 1

Tres (3) Columnas

2.3 Alcance del suministro para los paquetes de compra PWP01/02
Ambos paquetes de compra (PWP01/02), deberan contemplar el siguiente alcance:

Ingenieria (E: Engineering)
v" Ingenieria certificada de los equipos a suministrar, incluyendo planos, documentos,
manuales, curvas de operacion procedimientos de operacién y mantenimiento.

* Hoja de Datos completa

= Memorias de célculo de equipos y componentes criticos que lo requieran.

= Modelo 3D

» Planos de disposicion general del sistema

= Planos de izaje

= Planos de montaje (conexiones eléctricas y mecanicas)

= Planos de carga para el disefio de las fundaciones, anclajes

= Requisitos de Ventilacién

= Diagramas unilineales

= Diagramas de alambrado

= Diagramas elementales de control

= Diagramas de interconexionado de los equipos

= Disposiciones de borneras de fuerza y control

= Conjuntos completo de curvas de operacion (curvas caracteristicas)
Manuales de instruccion, procedimientos e informacion general en idioma
espafiol, dentro de los cuales se encuentran: Manuales de Instalacién,
Operacién y/o Mantenimiento incluyendo: Plan de mantenimiento
preventivo, predictivo, correctivo y proactivo Manuales de Partes y piezas y
Manuales de Mantenimiento en Bodega.

= Protocolos Operacionales para el Pre-Comisionamiento, Comisionamiento
y Ram-up (PEM).

* Pruebas FAT / SAT /pre-armado en fabrica

= Protocolos de comunicaciones

Adquisiciones (P: Procurement)

Suministro completo de los equipos, incluyendo todos los accesorios adicionales para el montaje y
posterior conexion de los mismos, repuestos de capital y herramientas especiales para montaje y
mantenimiento (placas de montaje, pernos de montaje, placas cut-out, equipamiento de seguridad
para evacuacion de gases, instrumentos de medicion, equipos de proteccion, regletas y nodos de
conexion para alambrados de control y comunicacién, alambrados y terminaciones internas,
terminales y mufas de terminacién que complementen la futura conexion de fuerza de los equipos).

Servicios de supervision asistencia técnica y en terreno (S: supervision)

Servicio de supervision del montaje

Servicio de supervision de Precomisionamiento, comisionamiento y Puesta en Marcha
Servicio de Capacitacion al personal de Operacién, Mantenimiento y Montaje y PEM.
Pruebas operacionales
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Coordinar y participar en las Pruebas de protocolos comunicacionales del sistema SCADA

3. PLAzZO
Se solicita a los proveedores que deseen participar en la precalificacion que indiquen plazos de
entrega referenciales.

4. PRECALIFICACION DE LA LICITACION

La presente precalificacién publica de proponentes sera realizada teniendo en consideracion los
requisitos comerciales, financieros, técnicos, establecidos por la Corporacién, por lo cual los
participantes aceptan desde ya que sera motivo de descalificacion, si la empresa no cumple con
cualquiera de las exigencias minimas indicadas, pudiendo continuar a la siguiente etapa sélo las
empresas que aprueban el proceso de precalificacion en todos sus aspectos.

Podran participar en el proceso de precalificacion:

e Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado.

e Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta
recibir el pago por los productos (30 dias corridos, una vez recepcionado el bien por el
mandante).

e Empresas con capacidad financiera para garantizar: “Fiel Cumplimiento” y “Calidad y
Funcionamiento” u otras garantias que se estimen.

Para iniciar su participacién, y con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia, el
proponente deberd completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) que se
detallan a continuacion:

i. Individualizacion del proponente ANTO1, A-B
ii. Precalificacion Comercial ANT02, A-F

ii. Precalificacion Financiera ANTO03, A-C

iv. Precalificacion Técnica ANT04

En caso de que algun proponente no sea precalificado, sera informado al correo electrénico que
haya indicado como medio de contacto al momento de iniciar su participacién en el proceso de
precalificacion.

Nota: Para los oferentes que cuenten con precalificacion previa de la Direccién de
Inteligencia de Negocios de CODELCO, no seran exigibles los puntos 4.1, 4.2 y 4.4 (si
aplica).

4.1 PRECALIFICACION COMERCIAL
Los proponentes deberan presentar la siguiente documentacion:

i. Boletin comercial, con antigiedad no mayor a 30 dias (ANT-02A)
ii. Certificado de deuda fiscal (ANT-02B)
iii. Listado de litigios en pendientes (ANT-02C)
iv. Certificado de Inspeccién del Trabajo (ANT-02D)
V. Listado de érdenes de compra en ejecucion (ANT-02E)
Vi. Listado de érdenes de compra ejecutadas (ANT-02F)

Para aprobar la precalificacion de los aspectos comerciales, los proponentes no podran registrar:
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Vi.

Vii.

viii.

Xi.

i. Morosidades en el Boletin Comercial
ii. Morosidades en obligaciones tributarias
iii. Obligaciones laborales y previsionales vencidas

4.2 PRECALIFICACION FINANCIERA

Los proponentes deberan entregar sus Estados Financieros Auditados de los Gltimos tres (3) afios
y firmados por el Representante Legal de la empresa.

Adicionalmente, deberan completar con la informacion de sus respectivos Estados Financieros el
archivo Excel denominado ANT, hojas ANT-03 B y C, en el cual se calculan de manera automatica
algunos indices financieros.

Para aprobar la precalificacion de los aspectos financieros, los proponentes deberan cumplir con el
minimo establecido en los siguientes indices o parametros:

i. indice de endeudamiento sobre Patrimonio Gltimos afios (E) E<=2.4

ii. Utilidades ultimos 2 afios tributarios (U) u=>0
iii. Capital de Trabajo ultimo afio (CT) CT>0.15 monto del negocio
iv. Patrimonio ultimo afio (P) P>0.85 monto del negocio

4.3 PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS TECNICOS:

Los proponentes deberan completar la informacién sefialada en el archivo Excel ANT, hoja ANT 04 y
presentar la siguiente documentacion de respaldo:

La Empresa fabricante debera contar con Certificacion en Calidad y Proceso de Fabricacion ISO 9001
- 2008.

Para la fabricacion de los equipos que comprenden el PWPO01: Equipos Primarios, el proveedor debe
cumplir con la Norma IEC International Electrotechnical Commissions

Para la fabricacion de los equipos que comprenden el PWP02: Equipos Secundarios, el proveedor debe
cumplir con la Norma NEMA (ANSI C2 latest edition).

Experiencia comprobada en los Ultimos 10 (diez) afios de suministro de equipamiento eléctrico, similar al
requerido en cada uno de los paquetes de compra, para la Gran Mineria Subterranea sobre 2.000 msnm

Experiencia comprobada en el suministro de, al menos 50 unidades de cada equipo requerido en los
paquetes PWP01/02, de preferencia en Chile (no excluyente).

Capacidad para disponer de una red de asistencia técnica para el servicio de post venta en Chile, que se
ajuste al régimen de operacion de los equipos requeridos, al momento de la adjudicacion.

Disponer de servicios de asistencia técnica calificada para supervision en el montaje, precomisionamiento,
comisionamiento, y puesta en operacion de los equipos en terreno.

Capacidad para disponer servicios de capacitacion para niveles diferenciados de operacion y
mantenimiento (Supervisor y operador) en fabrica y en terreno.

Garantizar por falla de partes o suministro total de los equipos por al menos 24 meses desde el inicio de
operacion de los equipos.

Garantizar stock de repuestos disponibles en el pais 0 maximo plazo para su disponibilidad en bodegas
del proyecto.

Garantizar que el desarrollo de innovaciones tecnolégicas en los equipos a suministrar, durante un plazo
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Xii.

minimo de 30 afos, deberan ser debida y oportunamente informadas al propietario, indicando descripcion
técnica, costos asociados, procedimientos y plazos de reemplazo e intervencion de los equipos, de tal

forma de tener la opcion de realizar un upgrade y evitar prematuramente obsolesencia de los equipos.

Garantizar tiempos de respuesta definidos para asistencia técnica en terreno con personal calificado

de fabrica y/o local.

5. PARTICIPACION EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACION

La presente precalificacion tendra validez de 1 (un) afio a contar del 20/04/2018, por lo cual, en el
evento que la Vicepresidencia de Proyectos requiera efectuar un proceso de licitacion para los
suministros objeto de esta precalificacion dentro del periodo antes sefialado, seran llamados a
los siguientes

participar aquellas empresas nacionales o extranjeras que cumplan con

requerimientos:

e Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento.

e Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro materia de la
licitacion, establezcan las disposiciones legales vigentes.

e Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente.

e No contar con sancion vigente en Codelco.

Adicionalmente, CODELCO exigira el cumplimiento de sus normas y disposiciones reglamentarias
internas, las cuales seran entregadas a las empresas precalificadas al momento de ser invitadas a
un proceso de licitacion determinado.

6. CALENDARIO DE PRECALIFICACION PUBLICA

El calendario del proceso seré el siguiente:

Actividad Lugar Fecha Fecha final Hora
inicio
Publicarllamado a | 5403 web de Codelco 04/04/2018 | 04/04/2018 | Purante el
Precalificacion dia
Comun!cgr intencion | Via correo t_alectronlco 04/04/2018 | 09/04/2018 | 13:00 hrs
de Participar precalificacion.dap@codelco.cl
Publicaciéon en SRM
de proceso de
precalificacion a Portal de Compras N°1700001784 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | Purante el
empresas que dia
confirman su
participacion
Recepcion de . .
o Dia 8 Dia 18 .

Antecgdentg:s de Portal de Compras N°1700001784 10/04/2018 | 20/04/2018 13:00 hrs
Precalificacion
Resultado de Via correo electrénico a correo de Hasta dia

contacto proveedor 24/04/2018

Precalificacion
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7. PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y REGIC:
Para participar en este proceso de precalificacion las empresas deberan estar inscritas en:
i. Registro de Proveedores REGIC.

Para realizar su registro en REGIC, las empresas deben ingresar
a: https://www.regic.cl/registracioncodelco/

En caso de consultas o dudas sobre el registro y uso de REGIC, la empresa debera
comunicarse de lunes a viernes entre 09:00 y 18:30 hrs, directamente a través de la pagina
web www.achilles.com/chile, al correo: chile@achilles.com o al teléfono (+562) 2585 9600.

Una vez iniciado el proceso de inscripcién en REGIC, la empresa deberéa solicitar en su
correo de confirmacion de participacion en esta precalificacion, una inscripcion provisoria
por 30 dias para la plataforma del Portal de Compras de CODELCO.

ii. Portal de Compras de CODELCO.
En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Compras, la empresa
debera comunicarse de lunes a viernes entre 8:30 y 19:00 hrs, directamente
a: portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.

8. CONFIRMACION DE INTENCION DE PARTICIPAR

Para confirmar su participacion la empresa debera enviar un correo
a: precalificacion.dap@codelco.cl, adjuntando:
i. Copia del presente Resumen de proceso de Precalificacion, firmado por su Representante
Legal, en sefial de aceptacion de los términos y condiciones expuestos en este documento.

ii. El siguiente cuadro informativo completo:

Rut empresa
Razén social
Direccion
Comuna
Ciudad

Pais

Fono

Nombre contacto
Cargo contacto
Email contacto
Fono contacto
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INTENCION DE PARTICIPACION

Santiago, dd de mmm, 2018

Sefiores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO
Ref.: Proceso de Precalificacién N° SRM 1700001784

Estimados Seriores:

Por la presente carta, yo .
RUT: -, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, Razén
Social y RUT -,

confirmo que la empresa representada participard en el proceso de precalificacién de la
referencia.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente:

¢ Que esta precalificacién no garantiza de ninguna manera la adjudicacién de una compra o
servicio.

¢ Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificacion
son veridicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podra tomar las medidas que lo
faculte su normativa interna y la ley.

e Que la direccion de correo indicada en el formulario ANTO1-A es la que nuestra empresa
ha destinado para este propdsito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma
oportuna la Corporacion Nacional del Cobre de Chile, cualquier cambio que se produzca
en esta, siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar esta informacién cuando
sea necesario.

e Que la unica via de comunicacién con CODELCO para:

o Informar nuestra intencion de participar, es el correo:
precalificacion.ptras@codelco.cl

0 Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificacion, es el Portal
de Compras de Codelco, con el proceso identificado con el nUmero:
SRM 1700001784

Ademas, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemaos incurrido con motivo
de este proceso de precalificacion, son de nuestro exclusivo cargo.

Nombre de la Empresa:
RUT de la Empresa:
Nombre del Representante de la Empresa:

Observacion: En el evento que se presenten consorcios prometidos, el eventual contrato debera ser suscrito
por el consorcio y por todas las empresas que lo conforman, las que deberan obligarse en forma solidaria.
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