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RESUMEN EJECUTIVO

 
1. [bookmark: _Toc510539536]ANTECEDENTES GENERALES

La Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través de la Dirección de Adquisiciones de la Vicepresidencia de Proyectos, está efectuando un proceso de precalificación de proveedores para la futura adquisición del bien denominado “INGENIERÍA, SUMINISTRO Y SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA COMPONENTES ESENCIALES DE SS/EE DEL SEIM – PROYECTO AN-T9”.

2. [bookmark: _Toc510539537]ANTECEDENTES DEL REQUERIMIENTO

La Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), en el futuro podrá requerir equipos eléctricos, para la operación del Proyecto Nuevo Nivel Mina (NNM), panel de explotación Andes Norte Teniente 9 (AN-T9) de la Vicepresidencia de Proyectos (VP), para la División El Teniente (DET) de CODELCO. 


El proyecto NNM contempla el desarrollo de un nuevo nivel de explotación, ubicado bajo la cota del actual nivel de transporte por ferrocarril, Teniente 8. Su objetivo principal es proporcionar la continuidad operacional de la DET, mediante la incorporación a la explotación de nuevas reservas de mineral que, en una primera etapa permitirán complementar y, en el mediano plazo, reemplazar los niveles de explotación ubicados sobre el nivel Teniente 8. 

La profundización de la explotación demanda la construcción de una infraestructura minera para el proyecto completamente nueva: un nuevo nivel de explotación, sistema de chancado primario interior mina y el manejo del mineral correspondiente, infraestructura general para las operaciones, accesos principales, sistemas de ventilación, entre otros. 

La etapa inicial del proyecto NNM está constituida por el panel de explotación Andes Norte Teniente 9 (AN-T9), con un ramp-up a 35 kt/d secas de 7 años.

La demanda de potencia del Proyecto NNM, en su fase inicial AN-T9, será sostenida por el Sistema Eléctrico Interior Mina (SEIM), cuyo diseño responde a un sistema de distribución primario y secundario en 33 kV para suministrar energía a todos los niveles de operación e infraestructura de la mina.

El SEIM del proyecto AN-T9 está compuesto por 17 subestaciones eléctricas (SS/EE) ubicadas al interior de la mina subterránea, en los niveles de hundimiento (NH); producción (NP); ventilación (NV); transporte (NT) y Planta de Chancado primario (PChP). 

El alcance del suministro comprende equipos de las siguientes SS/EE:


· S/E Andes Norte Teniente Nueve	06555-SEP-01
· SS/EE Nivel Hundimiento		02183-SEE-01/02/03
· SS/EE Nivel Producción		02292-SEE-01/03/04
· SS/EE Nivel Transporte			02372-SEE-01/02/03
· SS/EE Nivel Ventilación		            02556-SEE-01/02/03/04
· S/E Servicios TAP			06838-SEE-03
· S/E Chancado Primario			03118-SEE-01
· S/E Correas de Traspaso		03115-SEE-01

La figura a continuación presenta un esquema de ubicación de las SS/EE al interior de la mina.
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El suministro comprende adquisición de equipos y servicios, para dos (2) paquetes de compra, de acuerdo con lo siguiente:

· Paquete de Compra N°1 (PWP01): Equipos Primarios
· Paquete de Compra N°2 (PWP02): Equipos Secundarios


2.1 PWP01: Equipos Primarios

Los equipos primarios son:

· Equipos de Maniobra en 33 kV (MT), aislados en SF6 y resistentes al arco interno.

· Transformadores de Distribución tipo seco, con relación de transformación 33/0,6 kV; 33/4,16 kV y 4,16/0,6 kV. Devanados de cobre y encapsulados en evolvente metálico con grado de protección adecuado para evitar contactos directos e indirectos con partes vivas.

· Equipo de compensación reactiva en 33 kV (MT), con una capacidad de 3,6 MVAr efectivos en 3 etapas por barra (1,2/2,4/3,6 MVAr), completamente equipado con elementos de maniobra y protección interna para una operación automática en dos barras. Encapsulado en evolvente metálico con grado de protección adecuado para evitar contactos directos e indirectos con partes vivas, auto soportado para instalación interior. 

El suministro de equipos primarios está de acuerdo con lo siguiente:





	PWP01: EQUIPOS PRIMARIOS SEIM

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	1
	06555-SEP-01  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL ANDES NORTE T9

	
	06555-SWG-01  
	06555-SWG-01  SWITCHGEAR GIS 33 kV DE BARRA PARTIDA  TIPO GIS 33 kV; 2000 A; 31,5 kA; DOS (2) CELDAS DE ENTRADA, (2) CELDAS DE ENLACE Y DIECISIETE (17) CELDAS ALIMENTADORAS    
	Un.
	1

	
	06555-TBT-01  
	TRANSFORMADOR, CARGAS 600 V 1,25 MVA; 33/0,6 kV; 50Hz; Dyn1; TIPO SECO   
	Un.
	1

	
	06555-BCO-01  
	BANCO DE CONDENSADORES 33kV  33 kV; 3,6 MVA  R9
	Un.
	1

	
	06555-BCO-02  
	BANCO DE CONDENSADORES 33 kV;  3,6 MVA  R9
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	2
	02183-SEE-01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL NIVEL HUNDIMIENTO

	
	02183-SWG-01
	SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV; 1250 A; 31,5 kA, CON DOS (2) CELDAS DE ENTRADA Y CINCO (5) CELDAS ALIMENTADORAS  
	Un.
	1

	
	02183-TBT-01
	 TRANSFORMADOR, CARGAS 600V 33/0,6 kV; 1,25 MVA; Dyn1, TIPO SECO  
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	3
	02183-SEE-02  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA NIVEL HUNDIMIENTO

	
	02183-SWG-02  
	SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV; 1250 A; 31,5 kA,  CON UNA (1) CELDAS DE ENTRADA Y DOS (2) CELDAS ALIMENTADORAS   
	Un.
	1

	
	02183-TBT-02  
	TRANSFORMADOR, CARGAS 600V  33/0,6 kV;  1,25 MVA;  Dyn1, TIPO SECO  
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	4
	02183-SEE-03  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA NIVEL HUNDIMIENTO 

	
	02183-SWG-03  
	SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV; 1250 A; 31,5 kA, CON UNA (1) CELDAS DE ENTRADA Y DOS (2) CELDAS ALIMENTADORAS   
	Un.
	1

	
	02183-TBT-03  
	TRANSFORMADOR, CARGAS 600V  33/0,6 kV;  1,25 MVA; Dyn1, TIPO SECO
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	5
	02292-SEE-01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL EN NIVEL PRODUCCION

	
	02292-SWG-01 
	SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV; 1.250 A; 31,5 kA, CON DOS (2) CELDAS DE ENTRADA Y SEIS (6) CELDAS ALIMENTADORAS   
	Un.
	1

	
	02292-TBT-01  
	TRANSFORMADOR, CARGAS 600V  33/  0,6 kV;  2,0 MVA; Dyn1, TIPO SECO 
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	6
	02292-SEE-03 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA NIVEL PRODUCCIÓN

	
	02292-SWG-03  
	SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV; 1.250 A; 31,5 kA, CON UNA (1) CELDA DE ENTRADA Y DOS (2) CELDAS ALIMENTADORAS   
	Un.
	1

	
	02292-TBT-04  
	TRANSFORMADOR, CARGAS 600V  33/0,6 kV;  1,25 MVA; Dyn1, TIPO SECO   
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	7
	02292-SEE-04  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA NIVEL PRODUCCIÓN

	
	02292-SWG-04  
	SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV; 1.250 A; 31,5 kA, CON UNA (1) CELDA DE ENTRADA Y DOS (2) CELDAS ALIMENTADORAS
	Un.
	1

	
	02292-TBT-05  
	TRANSFORMADOR, CARGAS 600V33/0,6 kV; 1,25 MVA; Dyn1, TIPO SECO 
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	8
	02372-SEE-01  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL TRANSPORTE

	
	02372-SWG-01 
	SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV; 1250 A; 31,5 kA, CON DOS (2) CELDAS DE ENTRADA Y CUATRO (4) CELDAS  ALIMENTADORAS   
	Un.
	1

	
	02372-TBT-01 
	 TRANSFORMADOR, CARGAS 600V  33/0,6 kV;   2,0 MVA; Dyn1, TIPO SECO    
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	9
	02372-SEE-02  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA NIVEL TRANSPORTE 

	
	02372-SWG-02  
	SWITCHGEAR GIS 33 KV  TIPO GIS 33 kV; 1250 A; 31,5 kA, CON UNA (1) CELDA DE ENTRADA Y DOS (2) CELDAS ALIMENTADORAS   
	Un.
	1

	
	02372-TBT-02 
	 TRANSFORMADOR, CARGAS 600V  33/0,6 kV;  2,0 MVA; Dyn1, TIPO SECO  
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	10
	02372-SEE-03  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA NIVEL TRANSPORTE

	
	02372-SWG-03  
	SWITCHGEAR GIS 33 KV  TIPO GIS 33 kV; 1250 A; 31,5 kA, CON UNA (1) CELDA DE ENTRADA Y DOS (2) CELDAS ALIMENTADORAS  
	Un.
	1

	
	02372-TBT-03  
	TRANSFORMADOR, CARGAS 600V  33/0,6 kV;  2,0 MVA; Dyn1, TIPO SECO   
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	11
	 02556-SEE-01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL VENTILACIÓN SECUNDARIA

	
	02556-SWG-01
	Switchgear Media TensiónTipo Gis 33,0 kV; 1250 A; 31,5 kA, con dos celdas de entrada y cuatro celdas alimentadoras
	Un.
	1

	
	02556-TBT-01
	Transformador de Distribución33/0,6 kV; 2,0 MVA; Dyn1, tipo seco
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	12
	02556-SEE-02 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA VENTILACIÓN SECUNDARIA

	
	02556-SWG-02
	Switchgear Media TensiónTipo Gis 33,0 kV; 1250 A; 31,5 kA, con una celda de entrada y dos celdas alimentadoras
	Un.
	1

	
	02556-TBT-02
	Transformador de Distribución33/0,6 kV; 2,0 MVA; Dyn1, tipo seco
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	13
	02556-SEE-03SUBESTACIÓN ELÉCTRICA VENTILACIÓN SECUNDARIA

	
	02556-SWG-03
	Switchgear Media TensiónTipo Gis 33,0 kV; 1250 A; 31,5 kA, con una celda de entrada y dos celdas alimentadoras
	Un.
	1

	
	02556-TBT-03
	Transformador de Distribución33/0,6 kV; 2,0 MVA; Dyn1, tipo seco
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	14
	02556-SEE-04SUBESTACIÓN ELÉCTRICA  VENTILACIÓN SECUNDARIA

	
	02556-SWG-04
	Switchgear Media TensiónTipo Gis 33,0 kV; 1250 A; 31,5 kA, con una celda de entrada y dos celdas alimentadoras
	Un.
	1

	
	02556-TBT-04
	Transformador de Distribución33/0,6 kV; 2,0 MVA; Dyn1, tipo seco
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	15
	03118-SEE-01  SALA ELÉCTRICA CHANCADO

	
	03118-SWG-01  
	SWITCHGEAR MEDIA TENSIÓN  TIPO GIS 33 KV; 1250 A; 31,5 KA; DOS (2) CELDAS DE ENTRADA Y  SEIS (6) CELDAS ALIMENTADORAS
	Un.
	1

	
	03118-SWG-02  
	SWITCHGEAR MEDIA TENSIÓNSWITCHGEAR TIPO GIS 4,16 KV; 2000 A; 31,5 kA; DOS (2) CELDAS DE ENTRADA, UNA (1) CELDA ACOPLADORA Y ONCE (11) CELDAS ALIMENTADORAS INTERIOR SALA  ELÉCTRICA  03118-SEE-01
	Un.
	1

	
	03118-TMT-01 
	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN  7,5 MVA; 33/4,16 kV; 50Hz, AISLADO EN ACEITE VEGETAL.
	Un.
	1

	
	03118-TMT-02 
	 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 7,5 MVA; 33/4,16 kV; 50Hz; AISLADO EN ACEITE VEGETAL.
	Un.
	1

	
	03118-TBT-01 
	 TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES 2,0 MVA; 33/0,6 kV; 50Hz; Dyn1; TIPO SECO 
	Un.
	1

	
	03118-TBT-02  
	TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES 2,0 MVA; 33/0,6 kV; 50Hz; Dyn1; TIPO SECO  
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	16
	06838-SEE-03 SUBESTACIÓN SERVICIOS TAP

	
	06838-SWG-03  
	Switchgear Media TensiónTipo Gis 35,0 kV; 630 A; 31,5 kA, con una (1) Celda de Entrada-S/E   06838-SEE-03   SERVICIOS TAP
	Un.
	1

	
	06838-TBT-40 
	 Transformador de Distribución 750 kVA; 33,0/0,6 kV; 50Hz; Dyn1; Tipo seco-S/E 06838-SEE-03   SERVICIOS TAP
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	17
	03115-SEE-01 SUBESTACIÓN CORREAS DE TRASPASO

	
	03115-SWG-01  
	Switchgear De Media Tensión
Tipo Gis 4,16 Kv; 2000 A; 31,5 Ka; Una (1) Celda De Entrada
	Un.
	1

	
	03115-TBT-01
	Transformador De Distribución
1,25 Mva; 4,16/0,6 Kv; 50Hz; Dyn1;
Tipo Seco; Nema 12
	Un.
	1



[bookmark: _Hlk510079954]
2.2 PWP02: Equipos Secundarios

Los equipos secundarios son:

· Equipos de Maniobra en 600 V (BT), aislados en aire y resistentes al arco interno.

· Centro Control de Motores en 600 V (BT), aislados en aire y resistentes al arco interno.
El suministro de equipos secundarios es de acuerdo con lo siguiente:

	PWP02: EQUIPOS SECUNDARIOS SEIM

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	1
	06555-SEP-01  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL ANDES NORTE T9

	
	06555-CDC-01 
	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS  TIPO AIS 0,6 kV; 1250 A; 65 kA; UNA (1) CELDAS DE ENTRADA Y CUATRO (4) CELDAS ALIMENTADORAS      
	Un.
	1

	
	06555-CCM-01  
	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES (3) COLUMNAS   
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	2
	02183-SEE-01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL NIVEL HUNDIMIENTO

	
	02183-CDC-01  
	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS TIPO AIS 0,6 kV;  2000 A; 65 kA;  UNA (1) CELDA DE ENTRADA Y CUATRO (4) CELDAS ALIMENTADORAS  
	Un.
	1

	
	02183-CCM-01
	02183-CCM-01 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 0,6 kV;  50Hz; 1200 A; 65 kA;  DOS (2) COLUMNAS  
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	3
	02183-SEE-02  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA NIVEL HUNDIMIENTO

	
	02183-CDC-02  
	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS  TIPO AIS 0,6 kV;  2000 A;  65 kA;   UNA (1) CELDA DE ENTRADA Y CUATRO (4) CELDAS ALIMENTADORAS  
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	4
	02183-SEE-03  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA NIVEL HUNDIMIENTO 

	
	02183-CDC-03  
	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS  TIPO AIS 0,6 kV; 2000 A; 65 kA;  UNA (1) CELDA DE ENTRADA Y CUATRO (4) CELDAS ALIMENTADORAS   
	 
	 

	
	02183-CCM-02  
	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES  0,6 kV; 50Hz;  1200 A;  65 kA; TRES (3) COLUMNAS  
	Un.
	1

	
	02183-CCM-03  
	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES  0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA;  TRES (3) COLUMNAS    
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	5
	02292-SEE-01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL EN NIVEL PRODUCCION

	
	02292-CDC-01  
	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS TIPO AIS 0,6 kV; 2500 A; 65 kA; UNA (1) CELDA DE ENTRADA Y OCHO (8) CELDAS ALIMENTADORAS   
	Un.
	1

	
	02292-CCM-01  
	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES  0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; OCHO (3) COLUMNAS   
	Un.
	1

	
	02292-CCM-02  
	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES  0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; OCHO (4) COLUMNAS   
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	6
	02292-SEE-03 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA NIVEL PRODUCCIÓN

	
	02292-CDC-04  
	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS  TIPO AIS 0,6 kV; 2000 A; 65 kA; UNA (1) CELDA DE ENTRADA Y CUATRO (4) CELDAS ALIMENTADORAS     
	Un.
	1

	
	02292-CCM-04  
	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES (3) COLUMNAS 
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	7
	02292-SEE-04  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA NIVEL PRODUCCIÓN

	
	02292-CDC-05  
	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS TIPO AIS 0,6 kV; 2000 A; 65 kA; UNA (1) CELDA DE ENTRADA Y CUATRO (4) CELDAS ALIMENTADORAS  
	Un.
	1

	
	02292-CCM-05  
	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES (3) COLUMNAS
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	8
	02372-SEE-01  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL VENTILACIÓN SECUNDARIA 

	
	02372-CDC-01  
	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS  TIPO AIS 0,6 kV; 2500 A; 65 kA; UNA (1) CELDA DE ENTRADA Y ONCE (11) CELDAS ALIMENTADORAS   
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	9
	02372-SEE-02  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA NIVEL TRANSPORTE 

	
	02372-CDC-02  
	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS  TIPO AIS 0,6 kV; 2500 A; 65 kA; UNA (1) CELDA DE ENTRADA Y SIETE (7) CELDAS ALIMENTADORAS  
	 
	 

	
	02372-CCM-01 
	 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES  0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES (3) COLUMNAS  
	Un.
	1

	
	02372-CCM-02  
	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES BUZONES  0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES (3) COLUMNAS    
	Un.
	1

	
	02372-CCM-04   
	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES MARTILLOS   0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES (3) COLUMNAS   
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	10
	02372-SEE-03  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA NIVEL TRANSPORTE

	
	02372-CDC-03  
	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS  TIPO AIS 0,6 kV; 2500 A; 65 kA; UNA (1) CELDA DE ENTRADA Y SIETE (7) CELDAS ALIMENTADORAS  
	Un.
	1

	
	02372-CCM-03  
	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES BUZONES  0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES (3) COLUMNAS  
	Un.
	1

	
	02372-CCM-05  
	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES MARTILLOS  0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES (3) COLUMNAS  
	Un.
	1

	
	02372-CCM-09  
	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES EQUIPOS MINEROS  0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES (3) COLUMNAS  
	Un.
	1

	
	02372-CCM-08  
	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES EQUIPOS MINEROS   0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES (3) COLUMNAS  
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	11
	 02556-SEE-01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL VENTILACIÓN SECUNDARIA

	
	02556-CDC-01
	Switchgear Baja TensiónTipo AIS 0,6 kV; 2500 A; 65 kA; una celda de entrada y cuatro celdas alimentadoras.
	Un.
	1

	
	02556-CCM-01
	Centro de Control de Motores B.T.0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; ocho columnas
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	12
	02556-SEE-02 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA VENTILACIÓN SECUNDARIA

	
	02556-CDC-02
	Switchgear Baja TensiónTipo AIS 0,6 kV; 2500 A; 65 kA; una celda de entrada y seis celdas alimentadoras.
	Un.
	1

	
	02556-CCM-02
	Centro de Control de Motores B.T.0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; tres columnas
	Un.
	1

	
	02556-CCM-03
	Centro de Control de Motores B.T.0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; cuatro columnas
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	13
	02556-SEE-03SUBESTACIÓN ELÉCTRICA VENTILACIÓN SECUNDARIA

	
	02556-CDC-03
	Switchgear Baja TensiónTipo AIS 0,6 kV; 2500 A; 65 kA; una celda de entrada y seis celdas alimentadoras.
	Un.
	1

	
	02556-CCM-04
	Centro de Control de Motores B.T.0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; cuatro columnas
	Un.
	1

	
	02556-CCM-05
	Centro de Control de Motores B.T.0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; cuatro columnas
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	14
	02556-SEE-04SUBESTACIÓN ELÉCTRICA  VENTILACIÓN SECUNDARIA

	
	02556-CDC-04
	Switchgear Baja TensiónTipo AIS 0,6 kV; 2500 A; 65 kA; una celda de entrada y seis celdas alimentadoras.
	Un.
	1

	
	02556-CCM-21
	Centro de Control de Motores B.T.0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; cuatro columnas
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	15
	03118-SEE-01  SALA ELÉCTRICA CHANCADO

	
	03118-CDC-01  
	CENTRO DISTRIBUCIÓN DE CARGAS TIPO AIS 0,6 kV; 3000 A; 65 kA; UNA (1) CELDA DE ENTRADA, CINCO (5) CELDAS ALIMENTADORAS 
	Un.
	1

	
	03118-CDC-02 
	CENTRO DISTRIBUCIÓN DE CARGAS TIPO AIS 0,6 kV; 3000 A; 65 kA; UNA (1) CELDA DE ENTRADA, SEIS (6) CELDAS ALIMENTADORAS 
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	16
	06838-SEE-03 SUBESTACIÓN SERVICIOS TAP

	
	06838-CDC-03 
	 Switchgear Baja TensiónTipo  AIS   0,6 kV; 1200 A; 65 kA; una (1) celda de entrada y cinco (5) celdas alimentadoras.-S/E   06838-SEE-03   SERVICIOS TAP
	Un.
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	17
	03115-SEE-01 SUBESTACIÓN CORREAS DE TRASPASO

	
	03115-CDC-01
	Centro De Distribución De Cargas
Tipo Ais 0,6 Kv; 2000 A; 65 Ka; Nema 12; Una (1) Celda De Entrada, Seis (6) Celdas Alim.
	Un.
	1

	
	03115-CCM-01
	Centro De Control De Motores
0,6 Kv; 50Hz; 1200 A; 65 Ka; Nema 12
Tres (3) Columnas
	Un.
	1



2.3 [bookmark: _Hlk510083174]Alcance del suministro para los paquetes de compra PWP01/02

Ambos paquetes de compra (PWP01/02), deberán contemplar el siguiente alcance:

i. Ingeniería (E: Engineering)
· Ingeniería certificada de los equipos a suministrar, incluyendo planos, documentos, manuales, curvas de operación procedimientos de operación y mantenimiento.
· Hoja de Datos completa
· Memorias de cálculo de equipos y componentes críticos que lo requieran.
· Modelo 3D
· Planos de disposición general del sistema
· Planos de izaje
· Planos de montaje (conexiones eléctricas y mecánicas)
· Planos de carga para el diseño de las fundaciones, anclajes
· Requisitos de Ventilación
· Diagramas unilineales
· Diagramas de alambrado
· Diagramas elementales de control
· Diagramas de interconexionado de los equipos
· Disposiciones de borneras de fuerza y control
· Conjuntos completo de curvas de operación (curvas características) Manuales de instrucción, procedimientos e información general en idioma español, dentro de los cuales se encuentran: Manuales de Instalación, Operación y/o Mantenimiento incluyendo: Plan de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo y proactivo Manuales de Partes y piezas y Manuales de Mantenimiento en Bodega.
· Protocolos Operacionales para el Pre-Comisionamiento, Comisionamiento y Ram-up (PEM).
· Pruebas FAT / SAT /pre-armado en fábrica
· Protocolos de comunicaciones 

ii. Adquisiciones (P: Procurement)
Suministro completo de los equipos, incluyendo todos los accesorios adicionales para el montaje y posterior conexión de los mismos, repuestos de capital y herramientas especiales para montaje y mantenimiento (placas de montaje, pernos de montaje, placas cut-out, equipamiento de seguridad para evacuación de gases, instrumentos de medición, equipos de protección, regletas y nodos de conexión para alambrados de control y comunicación, alambrados y terminaciones internas, terminales y mufas de terminación que complementen la futura conexión de fuerza de los equipos).


iii. Servicios de supervisión asistencia técnica y en terreno (S: supervisión)

· Servicio de supervisión del montaje
· Servicio de supervisión de Precomisionamiento, comisionamiento y Puesta en Marcha
· Servicio de Capacitación al personal de Operación, Mantenimiento y Montaje y PEM.
· Pruebas operacionales
· Coordinar y participar en las Pruebas de protocolos comunicacionales del sistema SCADA


3. [bookmark: _Toc510539538]PLAZO 
Se solicita a los proveedores que deseen participar en la precalificación que indiquen plazos de entrega referenciales. 


4. [bookmark: _Toc510539539]PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

La presente precalificación pública de proponentes será realizada teniendo en consideración los requisitos comerciales, financieros, técnicos, establecidos por la Corporación, por lo cual los participantes aceptan desde ya que será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con cualquiera de las exigencias mínimas indicadas, pudiendo continuar a la siguiente etapa sólo las empresas que aprueban el proceso de precalificación en todos sus aspectos.

Podrán participar en el proceso de precalificación:
· Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado.
· Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta recibir el pago por los productos (30 días corridos, una vez recepcionado el bien por el mandante).
· Empresas con capacidad financiera para garantizar: “Fiel Cumplimiento” y “Calidad y Funcionamiento” u otras garantías que se estimen.

Para iniciar su participación, y con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia, el proponente deberá completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) que se detallan a continuación:

i. Individualización del proponente ANT01, A-B
ii. Precalificación Comercial ANT02, A-F
iii. Precalificación Financiera ANT03, A-C
iv. Precalificación Técnica ANT04

En caso de que algún proponente no sea precalificado, será informado al correo electrónico que haya indicado como medio de contacto al momento de iniciar su participación en el proceso de precalificación.

Nota: Para los oferentes que cuenten con precalificación previa de la Dirección de Inteligencia de Negocios de CODELCO, no serán exigibles los puntos 4.1, 4.2 y 4.4 (si aplica).
 


4.1 [bookmark: _Toc510539540]PRECALIFICACIÓN COMERCIAL

Los proponentes deberán presentar la siguiente documentación:

i. Boletín comercial, con antigüedad no mayor a 30 días (ANT-02A) 
ii. Certificado de deuda fiscal (ANT-02B)
iii. Listado de litigios en pendientes (ANT-02C)
iv. Certificado de Inspección del Trabajo (ANT-02D)
v. Listado de órdenes de compra en ejecución (ANT-02E)
vi. Listado de órdenes de compra ejecutadas (ANT-02F)

Para aprobar la precalificación de los aspectos comerciales, los proponentes no podrán registrar:

i. Morosidades en el Boletín Comercial 
ii. Morosidades en obligaciones tributarias
iii. Obligaciones laborales y previsionales vencidas 

4.2 [bookmark: _Toc510539541]PRECALIFICACIÓN FINANCIERA 

Los proponentes deberán entregar sus Estados Financieros Auditados de los últimos tres (3) años y firmados por el Representante Legal de la empresa.

Adicionalmente, deberán completar con la información de sus respectivos Estados Financieros el archivo Excel denominado ANT, hojas ANT-03 B y C, en el cual se calculan de manera automática algunos índices financieros.

Para aprobar la precalificación de los aspectos financieros, los proponentes deberán cumplir con el mínimo establecido en los siguientes índices o parámetros:

i. Índice de endeudamiento sobre Patrimonio últimos años (E)	E <= 2.4
ii. Utilidades últimos 2 años tributarios (U)				U > 0
iii. Capital de Trabajo último año (CT)			           CT>0.15 monto del negocio
iv. Patrimonio último año (P)			                        P>0.85 monto del negocio
[bookmark: _GoBack]

4.3 [bookmark: _Toc510539542]PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:

Los proponentes deberán completar la información señalada en el archivo Excel ANT, hoja ANT 04 y presentar la siguiente documentación de respaldo: 

i. [bookmark: _Hlk510084265]La Empresa fabricante deberá contar con Certificación en Calidad y Proceso de Fabricación ISO 9001 - 2008.

ii. Para la fabricación de los equipos que comprenden el PWP01: Equipos Primarios, el proveedor debe cumplir con la Norma IEC International Electrotechnical Commissions
iii. Para la fabricación de los equipos que comprenden el PWP02: Equipos Secundarios, el proveedor debe cumplir con la Norma NEMA (ANSI C2 latest edition).
iv. Experiencia comprobada en los últimos 10 (diez) años de suministro de equipamiento eléctrico, similar al requerido en cada uno de los paquetes de compra, para la Gran Minería Subterránea sobre 2.000 msnm
v. Experiencia comprobada en el suministro de, al menos 50 unidades de cada equipo requerido en los paquetes PWP01/02, de preferencia en Chile (no excluyente).
vi. Capacidad para disponer de una red de asistencia técnica para el servicio de post venta en Chile, que se ajuste al régimen de operación de los equipos requeridos, al momento de la adjudicación.
vii. Disponer de servicios de asistencia técnica calificada para supervisión en el montaje, precomisionamiento, comisionamiento, y puesta en operación de los equipos en terreno.
viii. Capacidad para disponer servicios de capacitación para niveles diferenciados de operación y mantenimiento (Supervisor y operador) en fábrica y en terreno.
ix. Garantizar por falla de partes o suministro total de los equipos por al menos 24 meses desde el inicio de operación de los equipos. 
x. Garantizar stock de repuestos disponibles en el país o máximo plazo para su disponibilidad en bodegas del proyecto.
xi. Garantizar que el desarrollo de innovaciones tecnológicas en los equipos a suministrar, durante un plazo mínimo de 30 años, deberán ser debida y oportunamente informadas al propietario, indicando descripción técnica, costos asociados, procedimientos y plazos de reemplazo e intervención de los equipos, de tal forma de tener la opción de realizar un upgrade y evitar prematuramente obsolesencia de los equipos. 
xii. Garantizar tiempos de respuesta definidos para asistencia técnica en terreno con personal calificado de fábrica y/o local. 

5. [bookmark: _Toc510539543]PARTICIPACIÓN EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACIÓN

La presente precalificación tendrá validez de 1 (un) año a contar del 20/04/2018, por lo cual, en el evento que la Vicepresidencia de Proyectos  requiera efectuar un proceso de licitación para los suministros objeto de esta precalificación dentro del periodo antes señalado, serán llamados a participar aquellas empresas nacionales o extranjeras que cumplan con los siguientes requerimientos:

· Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento.

· Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro materia de la licitación, establezcan las disposiciones legales vigentes. 

· Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente.

· No contar con sanción vigente en Codelco.

Adicionalmente, CODELCO exigirá el cumplimiento de sus normas y disposiciones reglamentarias internas, las cuales serán entregadas a las empresas precalificadas al momento de ser invitadas a un proceso de licitación determinado.

6. [bookmark: _Toc510539544]CALENDARIO DE PRECALIFICACIÓN PÚBLICA

El calendario del proceso será el siguiente: 

	Actividad
	Lugar
	Fecha inicio
	Fecha final
	Hora

	
Publicar llamado a Precalificación

	Página web de Codelco
	04/04/2018
	04/04/2018
	Durante el día

	Comunicar intención de Participar
	
Vía correo electrónico
precalificacion.dap@codelco.cl

	04/04/2018
	09/04/2018
	13:00 hrs

	
Publicación en SRM de proceso de precalificación a empresas que confirman su participación

	Portal de Compras N°1700001784
	10/04/2018
	10/04/2018
	Durante el día

	
Recepción de Antecedentes de Precalificación

	Portal de Compras N°1700001784
	Día 8
10/04/2018
	Día 18
20/04/2018
	13:00 hrs

	
Resultado de Precalificación

	Vía correo electrónico a correo de contacto proveedor
	

	Hasta día 24/04/2018
	


                                                                                                
7. [bookmark: _Toc510539545]PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y REGIC:

Para participar en este proceso de precalificación las empresas deberán estar inscritas en:

i. Registro de Proveedores REGIC.  
Para realizar su registro en REGIC, las empresas deben ingresar a: https://www.regic.cl/registracioncodelco/

En caso de consultas o dudas sobre el registro y uso de REGIC, la empresa deberá comunicarse de lunes a viernes entre 09:00 y 18:30 hrs, directamente a través de la página web www.achilles.com/chile, al correo:  chile@achilles.com o al teléfono (+562) 2585 9600. 
 
Una vez iniciado el proceso de inscripción en REGIC, la empresa deberá solicitar en su correo de confirmación de participación en esta precalificación, una inscripción provisoria por 30 días para la plataforma del Portal de Compras de CODELCO.

ii. Portal de Compras de CODELCO. 
En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Compras, la empresa deberá comunicarse de lunes a viernes entre 8:30 y 19:00 hrs, directamente a:  portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.

8. [bookmark: _Toc510539546]CONFIRMACIÓN DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR

Para confirmar su participación la empresa deberá enviar un correo a: precalificacion.dap@codelco.cl, adjuntando:
i. Copia del presente Resumen de proceso de Precalificación, firmado por su Representante Legal, en señal de aceptación de los términos y condiciones expuestos en este documento.

ii. El siguiente cuadro informativo completo:

	Rut empresa
	

	Razón social
	

	Dirección
	

	Comuna
	

	Ciudad
	

	País
	

	Fono
	

	Nombre contacto
	

	Cargo contacto
	

	Email contacto
	

	Fono contacto
	





INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN


Santiago, dd de mmm, 2018

Señores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO
Ref.: Proceso de Precalificación N° SRM 1700001784

Estimados Señores:

Por la presente carta, yo __________________________________________________________,
RUT:___________________-__, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, Razón Social ____________________________________________ y RUT ___________________-__, confirmo que la empresa representada participará en el proceso de precalificación de la referencia.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente:

· Que esta precalificación no garantiza de ninguna manera la adjudicación de una compra o servicio.
· Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificación son verídicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podrá tomar las medidas que lo faculte su normativa interna y la ley.
· Que la dirección de correo indicada en el formulario ANT01-A es la que nuestra empresa ha destinado para este propósito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma oportuna la Corporación Nacional del Cobre de Chile, cualquier cambio que se produzca en esta, siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar esta información cuando sea necesario.	
· Que la única vía de comunicación con CODELCO para:
· Informar nuestra intención de participar, es el correo:
· 
· precalificacion.ptras@codelco.cl 
· Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificación, es el Portal de Compras de Codelco, con el proceso identificado con el número:
SRM 1700001784

Además, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo de este proceso de precalificación, son de nuestro exclusivo cargo.









	Nombre de la Empresa:
RUT de la Empresa:
Nombre del Representante de la Empresa:






Observación: En el evento que se presenten consorcios prometidos, el eventual contrato deberá ser suscrito por el consorcio y por todas las empresas que lo conforman, las que deberán obligarse en forma solidaria. 
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