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RESUMEN EJECUTIVO 
 

  
1. ANTECEDENTES GENERALES 

 
La Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través de la Dirección de 
Adquisiciones de la Vicepresidencia de Proyectos, está efectuando un proceso de precalificación 
de proveedores para la futura adquisición del bien denominado “INGENIERÍA, SUMINISTRO Y 
SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA COMPONENTES ESENCIALES DE SS/EE DEL SEIM – 
PROYECTO AN-T9”. 
 

2. ANTECEDENTES DEL REQUERIMIENTO 
 
La Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), en el futuro podrá requerir equipos eléctricos, 
para la operación del Proyecto Nuevo Nivel Mina (NNM), panel de explotación Andes Norte 
Teniente 9 (AN-T9) de la Vicepresidencia de Proyectos (VP), para la División El Teniente (DET) de 
CODELCO.  
 
 
El proyecto NNM contempla el desarrollo de un nuevo nivel de explotación, ubicado bajo la cota del 
actual nivel de transporte por ferrocarril, Teniente 8. Su objetivo principal es proporcionar la 
continuidad operacional de la DET, mediante la incorporación a la explotación de nuevas reservas 
de mineral que, en una primera etapa permitirán complementar y, en el mediano plazo, reemplazar 
los niveles de explotación ubicados sobre el nivel Teniente 8.  
 
La profundización de la explotación demanda la construcción de una infraestructura minera para el 
proyecto completamente nueva: un nuevo nivel de explotación, sistema de chancado primario 
interior mina y el manejo del mineral correspondiente, infraestructura general para las operaciones, 
accesos principales, sistemas de ventilación, entre otros.  
 
La etapa inicial del proyecto NNM está constituida por el panel de explotación Andes Norte 
Teniente 9 (AN-T9), con un ramp-up a 35 kt/d secas de 7 años. 
 
La demanda de potencia del Proyecto NNM, en su fase inicial AN-T9, será sostenida por el 
Sistema Eléctrico Interior Mina (SEIM), cuyo diseño responde a un sistema de distribución primario 
y secundario en 33 kV para suministrar energía a todos los niveles de operación e infraestructura 
de la mina. 
 
El SEIM del proyecto AN-T9 está compuesto por 17 subestaciones eléctricas (SS/EE) ubicadas al 
interior de la mina subterránea, en los niveles de hundimiento (NH); producción (NP); ventilación 
(NV); transporte (NT) y Planta de Chancado primario (PChP).  
 
El alcance del suministro comprende equipos de las siguientes SS/EE: 
 
 

• S/E Andes Norte Teniente Nueve 06555-SEP-01 
• SS/EE Nivel Hundimiento  02183-SEE-01/02/03 
• SS/EE Nivel Producción  02292-SEE-01/03/04 
• SS/EE Nivel Transporte   02372-SEE-01/02/03 
• SS/EE Nivel Ventilación              02556-SEE-01/02/03/04 
• S/E Servicios TAP   06838-SEE-03 
• S/E Chancado Primario   03118-SEE-01 
• S/E Correas de Traspaso  03115-SEE-01 

 
La figura a continuación presenta un esquema de ubicación de las SS/EE al interior de la mina. 
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El suministro comprende adquisición de equipos y servicios, para dos (2) paquetes de compra, de 
acuerdo con lo siguiente: 
 

• Paquete de Compra N°1 (PWP01): Equipos Primarios 
• Paquete de Compra N°2 (PWP02): Equipos Secundarios 

 
 
2.1 PWP01: Equipos Primarios 

 
Los equipos primarios son: 
 

• Equipos de Maniobra en 33 kV (MT), aislados en SF6 y resistentes al arco interno. 
 

• Transformadores de Distribución tipo seco, con relación de transformación 33/0,6 kV; 33/4,16 kV y 
4,16/0,6 kV. Devanados de cobre y encapsulados en evolvente metálico con grado de protección 
adecuado para evitar contactos directos e indirectos con partes vivas. 
 

• Equipo de compensación reactiva en 33 kV (MT), con una capacidad de 3,6 MVAr efectivos en 3 
etapas por barra (1,2/2,4/3,6 MVAr), completamente equipado con elementos de maniobra y 
protección interna para una operación automática en dos barras. Encapsulado en evolvente 
metálico con grado de protección adecuado para evitar contactos directos e indirectos con partes 
vivas, auto soportado para instalación interior.  
 
El suministro de equipos primarios está de acuerdo con lo siguiente: 
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PWP01: EQUIPOS PRIMARIOS SEIM 

     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

1 

06555-SEP-01  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL ANDES NORTE T9 

06555-SWG-01   

06555-SWG-01  SWITCHGEAR GIS 33 kV DE 
BARRA PARTIDA  TIPO GIS 33 kV; 2000 A; 
31,5 kA; DOS (2) CELDAS DE ENTRADA, (2) 
CELDAS DE ENLACE Y DIECISIETE (17) 
CELDAS ALIMENTADORAS     

Un. 1 

06555-TBT-01   TRANSFORMADOR, CARGAS 600 V 1,25 MVA; 
33/0,6 kV; 50Hz; Dyn1; TIPO SECO    Un. 1 

06555-BCO-01   BANCO DE CONDENSADORES 33kV  33 kV; 
3,6 MVA  R9 Un. 1 

06555-BCO-02   BANCO DE CONDENSADORES 33 kV;  3,6 
MVA  R9 Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

2 

02183-SEE-01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL NIVEL HUNDIMIENTO 

02183-SWG-01 

SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV; 
1250 A; 31,5 kA, CON DOS (2) CELDAS DE 
ENTRADA Y CINCO (5) CELDAS 
ALIMENTADORAS   

Un. 1 

02183-TBT-01  TRANSFORMADOR, CARGAS 600V 33/0,6 kV; 
1,25 MVA; Dyn1, TIPO SECO   Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

3 

02183-SEE-02  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA NIVEL HUNDIMIENTO 

02183-SWG-02   

SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV; 
1250 A; 31,5 kA,  CON UNA (1) CELDAS DE 
ENTRADA Y DOS (2) CELDAS 
ALIMENTADORAS    

Un. 1 

02183-TBT-02   TRANSFORMADOR, CARGAS 600V  33/0,6 kV;  
1,25 MVA;  Dyn1, TIPO SECO   Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

4 

02183-SEE-03  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA NIVEL HUNDIMIENTO  

02183-SWG-03   

SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV; 
1250 A; 31,5 kA, CON UNA (1) CELDAS DE 
ENTRADA Y DOS (2) CELDAS 
ALIMENTADORAS    

Un. 1 

02183-TBT-03   TRANSFORMADOR, CARGAS 600V  33/0,6 kV;  
1,25 MVA; Dyn1, TIPO SECO     

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 
5 02292-SEE-01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL EN NIVEL PRODUCCION 
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02292-SWG-01  

SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV; 
1.250 A; 31,5 kA, CON DOS (2) CELDAS DE 
ENTRADA Y SEIS (6) CELDAS 
ALIMENTADORAS    

Un. 1 

02292-TBT-01   TRANSFORMADOR, CARGAS 600V  33/  0,6 
kV;  2,0 MVA; Dyn1, TIPO SECO  Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

6 

02292-SEE-03 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA NIVEL PRODUCCIÓN 

02292-SWG-03   

SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV; 
1.250 A; 31,5 kA, CON UNA (1) CELDA DE 
ENTRADA Y DOS (2) CELDAS 
ALIMENTADORAS    

Un. 1 

02292-TBT-04   TRANSFORMADOR, CARGAS 600V  33/0,6 kV;  
1,25 MVA; Dyn1, TIPO SECO    Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

7 

02292-SEE-04  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA NIVEL PRODUCCIÓN 

02292-SWG-04   

SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV; 
1.250 A; 31,5 kA, CON UNA (1) CELDA DE 
ENTRADA Y DOS (2) CELDAS 
ALIMENTADORAS 

Un. 1 

02292-TBT-05   TRANSFORMADOR, CARGAS 600V33/0,6 kV; 
1,25 MVA; Dyn1, TIPO SECO  Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

8 

02372-SEE-01  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL TRANSPORTE 

02372-SWG-01  

SWITCHGEAR GIS 33 KV TIPO GIS 33 kV; 
1250 A; 31,5 kA, CON DOS (2) CELDAS DE 
ENTRADA Y CUATRO (4) CELDAS  
ALIMENTADORAS    

Un. 1 

02372-TBT-01   TRANSFORMADOR, CARGAS 600V  33/0,6 kV;   
2,0 MVA; Dyn1, TIPO SECO     Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

9 

02372-SEE-02  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA NIVEL TRANSPORTE  

02372-SWG-02   

SWITCHGEAR GIS 33 KV  TIPO GIS 33 kV; 
1250 A; 31,5 kA, CON UNA (1) CELDA DE 
ENTRADA Y DOS (2) CELDAS 
ALIMENTADORAS    

Un. 1 

02372-TBT-02   TRANSFORMADOR, CARGAS 600V  33/0,6 kV;  
2,0 MVA; Dyn1, TIPO SECO       

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

10 

02372-SEE-03  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA NIVEL TRANSPORTE 

02372-SWG-03   

SWITCHGEAR GIS 33 KV  TIPO GIS 33 kV; 
1250 A; 31,5 kA, CON UNA (1) CELDA DE 
ENTRADA Y DOS (2) CELDAS 
ALIMENTADORAS   

Un. 1 

02372-TBT-03   TRANSFORMADOR, CARGAS 600V  33/0,6 kV;  
2,0 MVA; Dyn1, TIPO SECO    Un. 1 

6 
 



     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 
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 02556-SEE-01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL VENTILACIÓN 
SECUNDARIA 

02556-SWG-01 
Switchgear Media TensiónTipo Gis 33,0 kV; 1250 
A; 31,5 kA, con dos celdas de entrada y cuatro 
celdas alimentadoras 

Un. 1 

02556-TBT-01 Transformador de Distribución33/0,6 kV; 2,0 
MVA; Dyn1, tipo seco Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

12 

02556-SEE-02 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA VENTILACIÓN SECUNDARIA 

02556-SWG-02 
Switchgear Media TensiónTipo Gis 33,0 kV; 1250 
A; 31,5 kA, con una celda de entrada y dos 
celdas alimentadoras 

Un. 1 

02556-TBT-02 Transformador de Distribución33/0,6 kV; 2,0 
MVA; Dyn1, tipo seco Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

13 

02556-SEE-03SUBESTACIÓN ELÉCTRICA VENTILACIÓN SECUNDARIA 

02556-SWG-03 
Switchgear Media TensiónTipo Gis 33,0 kV; 1250 
A; 31,5 kA, con una celda de entrada y dos 
celdas alimentadoras 

Un. 1 

02556-TBT-03 Transformador de Distribución33/0,6 kV; 2,0 
MVA; Dyn1, tipo seco Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

14 

02556-SEE-04SUBESTACIÓN ELÉCTRICA  VENTILACIÓN SECUNDARIA 

02556-SWG-04 
Switchgear Media TensiónTipo Gis 33,0 kV; 1250 
A; 31,5 kA, con una celda de entrada y dos 
celdas alimentadoras 

Un. 1 

02556-TBT-04 Transformador de Distribución33/0,6 kV; 2,0 
MVA; Dyn1, tipo seco Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

15 

03118-SEE-01  SALA ELÉCTRICA CHANCADO 

03118-SWG-01   

SWITCHGEAR MEDIA TENSIÓN  TIPO GIS 33 
KV; 1250 A; 31,5 KA; DOS (2) CELDAS DE 
ENTRADA Y  SEIS (6) CELDAS 
ALIMENTADORAS 

Un. 1 

03118-SWG-02   

SWITCHGEAR MEDIA TENSIÓNSWITCHGEAR 
TIPO GIS 4,16 KV; 2000 A; 31,5 kA; DOS (2) 
CELDAS DE ENTRADA, UNA (1) CELDA 
ACOPLADORA Y ONCE (11) CELDAS 
ALIMENTADORAS INTERIOR SALA  
ELÉCTRICA  03118-SEE-01 

Un. 1 

03118-TMT-01  
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN  7,5 
MVA; 33/4,16 kV; 50Hz, AISLADO EN ACEITE 
VEGETAL. 

Un. 1 

03118-TMT-02   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 7,5 Un. 1 
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MVA; 33/4,16 kV; 50Hz; AISLADO EN ACEITE 
VEGETAL. 

03118-TBT-01  
 TRANSFORMADOR DE SERVICIOS 
AUXILIARES 2,0 MVA; 33/0,6 kV; 50Hz; Dyn1; 
TIPO SECO  

Un. 1 

03118-TBT-02   
TRANSFORMADOR DE SERVICIOS 
AUXILIARES 2,0 MVA; 33/0,6 kV; 50Hz; Dyn1; 
TIPO SECO   

Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

16 

06838-SEE-03 SUBESTACIÓN SERVICIOS TAP 

06838-SWG-03   
Switchgear Media TensiónTipo Gis 35,0 kV; 630 
A; 31,5 kA, con una (1) Celda de Entrada-S/E   
06838-SEE-03   SERVICIOS TAP 

Un. 1 

06838-TBT-40  
 Transformador de Distribución 750 kVA; 33,0/0,6 
kV; 50Hz; Dyn1; Tipo seco-S/E 06838-SEE-03   
SERVICIOS TAP 

Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

17 

03115-SEE-01 SUBESTACIÓN CORREAS DE TRASPASO 

03115-SWG-01   
Switchgear De Media Tensión 
Tipo Gis 4,16 Kv; 2000 A; 31,5 Ka; Una (1) Celda 
De Entrada 

Un. 1 

03115-TBT-01 
Transformador De Distribución 
1,25 Mva; 4,16/0,6 Kv; 50Hz; Dyn1; 
Tipo Seco; Nema 12 

Un. 1 

 
 

2.2 PWP02: Equipos Secundarios 
 

Los equipos secundarios son: 
 

• Equipos de Maniobra en 600 V (BT), aislados en aire y resistentes al arco interno. 
 

• Centro Control de Motores en 600 V (BT), aislados en aire y resistentes al arco interno. 
El suministro de equipos secundarios es de acuerdo con lo siguiente: 
 
PWP02: EQUIPOS SECUNDARIOS SEIM 

     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

1 

06555-SEP-01  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL ANDES NORTE T9 

06555-CDC-01  

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS  
TIPO AIS 0,6 kV; 1250 A; 65 kA; UNA (1) 
CELDAS DE ENTRADA Y CUATRO (4) CELDAS 
ALIMENTADORAS       

Un. 1 

06555-CCM-01   CENTRO DE CONTROL DE MOTORES0,6 kV; 
50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES (3) COLUMNAS    Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

2 02183-SEE-01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL NIVEL HUNDIMIENTO 
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02183-CDC-01   

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS 
TIPO AIS 0,6 kV;  2000 A; 65 kA;  UNA (1) 
CELDA DE ENTRADA Y CUATRO (4) CELDAS 
ALIMENTADORAS   

Un. 1 

02183-CCM-01 
02183-CCM-01 CENTRO DE CONTROL DE 
MOTORES 0,6 kV;  50Hz; 1200 A; 65 kA;  DOS 
(2) COLUMNAS   

Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

3 

02183-SEE-02  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA NIVEL HUNDIMIENTO 

02183-CDC-02   

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS  
TIPO AIS 0,6 kV;  2000 A;  65 kA;   UNA (1) 
CELDA DE ENTRADA Y CUATRO (4) CELDAS 
ALIMENTADORAS   

Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

4 

02183-SEE-03  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA NIVEL HUNDIMIENTO  

02183-CDC-03   

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS  
TIPO AIS 0,6 kV; 2000 A; 65 kA;  UNA (1) 
CELDA DE ENTRADA Y CUATRO (4) CELDAS 
ALIMENTADORAS    

    

02183-CCM-02   CENTRO DE CONTROL DE MOTORES  0,6 kV; 
50Hz;  1200 A;  65 kA; TRES (3) COLUMNAS   Un. 1 

02183-CCM-03   CENTRO DE CONTROL DE MOTORES  0,6 kV; 
50Hz; 1200 A; 65 kA;  TRES (3) COLUMNAS     Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

5 

02292-SEE-01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL EN NIVEL PRODUCCION 

02292-CDC-01   

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS 
TIPO AIS 0,6 kV; 2500 A; 65 kA; UNA (1) CELDA 
DE ENTRADA Y OCHO (8) CELDAS 
ALIMENTADORAS    

Un. 1 

02292-CCM-01   CENTRO DE CONTROL DE MOTORES  0,6 kV; 
50Hz; 1200 A; 65 kA; OCHO (3) COLUMNAS    Un. 1 

02292-CCM-02   CENTRO DE CONTROL DE MOTORES  0,6 kV; 
50Hz; 1200 A; 65 kA; OCHO (4) COLUMNAS    Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

6 

02292-SEE-03 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA NIVEL PRODUCCIÓN 

02292-CDC-04   

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS  
TIPO AIS 0,6 kV; 2000 A; 65 kA; UNA (1) CELDA 
DE ENTRADA Y CUATRO (4) CELDAS 
ALIMENTADORAS      

Un. 1 

02292-CCM-04   CENTRO DE CONTROL DE MOTORES0,6 kV; 
50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES (3) COLUMNAS  Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

7 

02292-SEE-04  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA NIVEL PRODUCCIÓN 

02292-CDC-05   
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS 
TIPO AIS 0,6 kV; 2000 A; 65 kA; UNA (1) CELDA 
DE ENTRADA Y CUATRO (4) CELDAS 

Un. 1 
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ALIMENTADORAS   

02292-CCM-05   CENTRO DE CONTROL DE MOTORES0,6 kV; 
50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES (3) COLUMNAS Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

8 

02372-SEE-01  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL VENTILACIÓN 
SECUNDARIA  

02372-CDC-01   

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS  
TIPO AIS 0,6 kV; 2500 A; 65 kA; UNA (1) CELDA 
DE ENTRADA Y ONCE (11) CELDAS 
ALIMENTADORAS    

Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

9 

02372-SEE-02  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA NIVEL TRANSPORTE  

02372-CDC-02   

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS  
TIPO AIS 0,6 kV; 2500 A; 65 kA; UNA (1) CELDA 
DE ENTRADA Y SIETE (7) CELDAS 
ALIMENTADORAS   

    

02372-CCM-01   CENTRO DE CONTROL DE MOTORES  0,6 
kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES (3) COLUMNAS   Un. 1 

02372-CCM-02   
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 
BUZONES  0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES 
(3) COLUMNAS     

Un. 1 

02372-CCM-04    
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 
MARTILLOS   0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; 
TRES (3) COLUMNAS    

Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

10 

02372-SEE-03  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA NIVEL TRANSPORTE 

02372-CDC-03   

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS  
TIPO AIS 0,6 kV; 2500 A; 65 kA; UNA (1) CELDA 
DE ENTRADA Y SIETE (7) CELDAS 
ALIMENTADORAS   

Un. 1 

02372-CCM-03   
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 
BUZONES  0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; TRES 
(3) COLUMNAS   

Un. 1 

02372-CCM-05   
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 
MARTILLOS  0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 kA; 
TRES (3) COLUMNAS   

Un. 1 

02372-CCM-09   
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 
EQUIPOS MINEROS  0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 
kA; TRES (3) COLUMNAS   

Un. 1 

02372-CCM-08   
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 
EQUIPOS MINEROS   0,6 kV; 50Hz; 1200 A; 65 
kA; TRES (3) COLUMNAS   

Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

11 

 02556-SEE-01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL VENTILACIÓN 
SECUNDARIA 

02556-CDC-01 Switchgear Baja TensiónTipo AIS 0,6 kV; 2500 Un. 1 
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A; 65 kA; una celda de entrada y cuatro celdas 
alimentadoras. 

02556-CCM-01 Centro de Control de Motores B.T.0,6 kV; 50Hz; 
1200 A; 65 kA; ocho columnas Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

12 

02556-SEE-02 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA VENTILACIÓN SECUNDARIA 

02556-CDC-02 
Switchgear Baja TensiónTipo AIS 0,6 kV; 2500 
A; 65 kA; una celda de entrada y seis celdas 
alimentadoras. 

Un. 1 

02556-CCM-02 Centro de Control de Motores B.T.0,6 kV; 50Hz; 
1200 A; 65 kA; tres columnas Un. 1 

02556-CCM-03 Centro de Control de Motores B.T.0,6 kV; 50Hz; 
1200 A; 65 kA; cuatro columnas Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

13 

02556-SEE-03SUBESTACIÓN ELÉCTRICA VENTILACIÓN SECUNDARIA 

02556-CDC-03 
Switchgear Baja TensiónTipo AIS 0,6 kV; 2500 
A; 65 kA; una celda de entrada y seis celdas 
alimentadoras. 

Un. 1 

02556-CCM-04 Centro de Control de Motores B.T.0,6 kV; 50Hz; 
1200 A; 65 kA; cuatro columnas Un. 1 

02556-CCM-05 Centro de Control de Motores B.T.0,6 kV; 50Hz; 
1200 A; 65 kA; cuatro columnas Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 
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02556-SEE-04SUBESTACIÓN ELÉCTRICA  VENTILACIÓN SECUNDARIA 

02556-CDC-04 
Switchgear Baja TensiónTipo AIS 0,6 kV; 2500 
A; 65 kA; una celda de entrada y seis celdas 
alimentadoras. 

Un. 1 

02556-CCM-21 Centro de Control de Motores B.T.0,6 kV; 50Hz; 
1200 A; 65 kA; cuatro columnas Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 

15 

03118-SEE-01  SALA ELÉCTRICA CHANCADO 

03118-CDC-01   

CENTRO DISTRIBUCIÓN DE CARGAS TIPO 
AIS 0,6 kV; 3000 A; 65 kA; UNA (1) CELDA DE 
ENTRADA, CINCO (5) CELDAS 
ALIMENTADORAS  

Un. 1 

03118-CDC-02  

CENTRO DISTRIBUCIÓN DE CARGAS TIPO 
AIS 0,6 kV; 3000 A; 65 kA; UNA (1) CELDA DE 
ENTRADA, SEIS (6) CELDAS 
ALIMENTADORAS  

Un. 1 

     
     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 
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06838-SEE-03 SUBESTACIÓN SERVICIOS TAP 

06838-CDC-03  

 Switchgear Baja TensiónTipo  AIS   0,6 kV; 1200 
A; 65 kA; una (1) celda de entrada y cinco (5) 
celdas alimentadoras.-S/E   06838-SEE-03   
SERVICIOS TAP 

Un. 1 
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     N° TAG DESCRIPCIÓN EQUIPOS Unidad Cant. 
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03115-SEE-01 SUBESTACIÓN CORREAS DE TRASPASO 

03115-CDC-01 
Centro De Distribución De Cargas 
Tipo Ais 0,6 Kv; 2000 A; 65 Ka; Nema 12; Una 
(1) Celda De Entrada, Seis (6) Celdas Alim. 

Un. 1 

03115-CCM-01 
Centro De Control De Motores 
0,6 Kv; 50Hz; 1200 A; 65 Ka; Nema 12 
Tres (3) Columnas 

Un. 1 

 
2.3 Alcance del suministro para los paquetes de compra PWP01/02 
 
Ambos paquetes de compra (PWP01/02), deberán contemplar el siguiente alcance: 
 

i. Ingeniería (E: Engineering) 
 Ingeniería certificada de los equipos a suministrar, incluyendo planos, documentos, 

manuales, curvas de operación procedimientos de operación y mantenimiento. 
 Hoja de Datos completa 
 Memorias de cálculo de equipos y componentes críticos que lo requieran. 
 Modelo 3D 
 Planos de disposición general del sistema 
 Planos de izaje 
 Planos de montaje (conexiones eléctricas y mecánicas) 
 Planos de carga para el diseño de las fundaciones, anclajes 
 Requisitos de Ventilación 
 Diagramas unilineales 
 Diagramas de alambrado 
 Diagramas elementales de control 
 Diagramas de interconexionado de los equipos 
 Disposiciones de borneras de fuerza y control 
 Conjuntos completo de curvas de operación (curvas características) 

Manuales de instrucción, procedimientos e información general en idioma 
español, dentro de los cuales se encuentran: Manuales de Instalación, 
Operación y/o Mantenimiento incluyendo: Plan de mantenimiento 
preventivo, predictivo, correctivo y proactivo Manuales de Partes y piezas y 
Manuales de Mantenimiento en Bodega. 

 Protocolos Operacionales para el Pre-Comisionamiento, Comisionamiento 
y Ram-up (PEM). 

 Pruebas FAT / SAT /pre-armado en fábrica 
 Protocolos de comunicaciones  

 
ii. Adquisiciones (P: Procurement) 

Suministro completo de los equipos, incluyendo todos los accesorios adicionales para el montaje y 
posterior conexión de los mismos, repuestos de capital y herramientas especiales para montaje y 
mantenimiento (placas de montaje, pernos de montaje, placas cut-out, equipamiento de seguridad 
para evacuación de gases, instrumentos de medición, equipos de protección, regletas y nodos de 
conexión para alambrados de control y comunicación, alambrados y terminaciones internas, 
terminales y mufas de terminación que complementen la futura conexión de fuerza de los equipos). 
 
 

iii. Servicios de supervisión asistencia técnica y en terreno (S: supervisión) 
 

 Servicio de supervisión del montaje 
 Servicio de supervisión de Precomisionamiento, comisionamiento y Puesta en Marcha 
 Servicio de Capacitación al personal de Operación, Mantenimiento y Montaje y PEM. 
 Pruebas operacionales 
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 Coordinar y participar en las Pruebas de protocolos comunicacionales del sistema SCADA 
 
 

3. PLAZO  
Se solicita a los proveedores que deseen participar en la precalificación que indiquen plazos de 
entrega referenciales.  

 
 

4. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
La presente precalificación pública de proponentes será realizada teniendo en consideración los 
requisitos comerciales, financieros, técnicos, establecidos por la Corporación, por lo cual los 
participantes aceptan desde ya que será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con 
cualquiera de las exigencias mínimas indicadas, pudiendo continuar a la siguiente etapa sólo las 
empresas que aprueban el proceso de precalificación en todos sus aspectos. 
 
Podrán participar en el proceso de precalificación: 

• Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado. 
• Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta 

recibir el pago por los productos (30 días corridos, una vez recepcionado el bien por el 
mandante). 

• Empresas con capacidad financiera para garantizar: “Fiel Cumplimiento” y “Calidad y 
Funcionamiento” u otras garantías que se estimen. 

 
Para iniciar su participación, y con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia, el 
proponente deberá completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) que se 
detallan a continuación: 

 
i. Individualización del proponente ANT01, A-B 
ii. Precalificación Comercial ANT02, A-F 
iii. Precalificación Financiera ANT03, A-C 
iv. Precalificación Técnica ANT04 

 
En caso de que algún proponente no sea precalificado, será informado al correo electrónico que 
haya indicado como medio de contacto al momento de iniciar su participación en el proceso de 
precalificación. 
 
Nota: Para los oferentes que cuenten con precalificación previa de la Dirección de 
Inteligencia de Negocios de CODELCO, no serán exigibles los puntos 4.1, 4.2 y 4.4 (si 
aplica). 
  
 
 
4.1 PRECALIFICACIÓN COMERCIAL 
 
Los proponentes deberán presentar la siguiente documentación: 
 

i. Boletín comercial, con antigüedad no mayor a 30 días (ANT-02A)  
ii. Certificado de deuda fiscal (ANT-02B) 
iii. Listado de litigios en pendientes (ANT-02C) 
iv. Certificado de Inspección del Trabajo (ANT-02D) 
v. Listado de órdenes de compra en ejecución (ANT-02E) 
vi. Listado de órdenes de compra ejecutadas (ANT-02F) 

 
Para aprobar la precalificación de los aspectos comerciales, los proponentes no podrán registrar: 
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i. Morosidades en el Boletín Comercial  
ii. Morosidades en obligaciones tributarias 
iii. Obligaciones laborales y previsionales vencidas  

 
4.2 PRECALIFICACIÓN FINANCIERA  
 
Los proponentes deberán entregar sus Estados Financieros Auditados de los últimos tres (3) años 
y firmados por el Representante Legal de la empresa. 
 
Adicionalmente, deberán completar con la información de sus respectivos Estados Financieros el 
archivo Excel denominado ANT, hojas ANT-03 B y C, en el cual se calculan de manera automática 
algunos índices financieros. 
 
Para aprobar la precalificación de los aspectos financieros, los proponentes deberán cumplir con el 
mínimo establecido en los siguientes índices o parámetros: 

 
i. Índice de endeudamiento sobre Patrimonio últimos años (E) E <= 2.4 
ii. Utilidades últimos 2 años tributarios (U)    U > 0 
iii. Capital de Trabajo último año (CT)              CT>0.15 monto del negocio 
iv. Patrimonio último año (P)                           P>0.85 monto del negocio 

 
 
4.3 PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 
 

Los proponentes deberán completar la información señalada en el archivo Excel ANT, hoja ANT 04 y 
presentar la siguiente documentación de respaldo:  

 
i. La Empresa fabricante deberá contar con Certificación en Calidad y Proceso de Fabricación ISO 9001 

- 2008. 
 

ii. Para la fabricación de los equipos que comprenden el PWP01: Equipos Primarios, el proveedor debe 
cumplir con la Norma IEC International Electrotechnical Commissions 

iii. Para la fabricación de los equipos que comprenden el PWP02: Equipos Secundarios, el proveedor debe 
cumplir con la Norma NEMA (ANSI C2 latest edition). 

iv. Experiencia comprobada en los últimos 10 (diez) años de suministro de equipamiento eléctrico, similar al 
requerido en cada uno de los paquetes de compra, para la Gran Minería Subterránea sobre 2.000 msnm 

v. Experiencia comprobada en el suministro de, al menos 50 unidades de cada equipo requerido en los 
paquetes PWP01/02, de preferencia en Chile (no excluyente). 

vi. Capacidad para disponer de una red de asistencia técnica para el servicio de post venta en Chile, que se 
ajuste al régimen de operación de los equipos requeridos, al momento de la adjudicación. 

vii. Disponer de servicios de asistencia técnica calificada para supervisión en el montaje, precomisionamiento, 
comisionamiento, y puesta en operación de los equipos en terreno. 

viii. Capacidad para disponer servicios de capacitación para niveles diferenciados de operación y 
mantenimiento (Supervisor y operador) en fábrica y en terreno. 

ix. Garantizar por falla de partes o suministro total de los equipos por al menos 24 meses desde el inicio de 
operación de los equipos.  

x. Garantizar stock de repuestos disponibles en el país o máximo plazo para su disponibilidad en bodegas 
del proyecto. 

xi. Garantizar que el desarrollo de innovaciones tecnológicas en los equipos a suministrar, durante un plazo 
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mínimo de 30 años, deberán ser debida y oportunamente informadas al propietario, indicando descripción 
técnica, costos asociados, procedimientos y plazos de reemplazo e intervención de los equipos, de tal 
forma de tener la opción de realizar un upgrade y evitar prematuramente obsolesencia de los equipos.  

xii. Garantizar tiempos de respuesta definidos para asistencia técnica en terreno con personal calificado 
de fábrica y/o local.  

 
5. PARTICIPACIÓN EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACIÓN 

 
La presente precalificación tendrá validez de 1 (un) año a contar del 20/04/2018, por lo cual, en el 
evento que la Vicepresidencia de Proyectos  requiera efectuar un proceso de licitación para los 
suministros objeto de esta precalificación dentro del periodo antes señalado, serán llamados a 
participar aquellas empresas nacionales o extranjeras que cumplan con los siguientes 
requerimientos: 
 

• Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento. 
 

• Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro materia de la 
licitación, establezcan las disposiciones legales vigentes.  

 
• Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente. 

 
• No contar con sanción vigente en Codelco. 

 
Adicionalmente, CODELCO exigirá el cumplimiento de sus normas y disposiciones reglamentarias 
internas, las cuales serán entregadas a las empresas precalificadas al momento de ser invitadas a 
un proceso de licitación determinado. 
 

6. CALENDARIO DE PRECALIFICACIÓN PÚBLICA 
 
El calendario del proceso será el siguiente:  
 

Actividad Lugar Fecha 
inicio 

Fecha final Hora 

 
Publicar llamado a 
Precalificación 
 

Página web de Codelco 04/04/2018 04/04/2018 Durante el 
día 

Comunicar intención 
de Participar 

 
Vía correo electrónico 
precalificacion.dap@codelco.cl 
 

04/04/2018 09/04/2018 13:00 hrs 

 
Publicación en SRM 
de proceso de 
precalificación a 
empresas que 
confirman su 
participación 
 

Portal de Compras N°1700001784 10/04/2018 10/04/2018 Durante el 
día 

 
Recepción de 
Antecedentes de 
Precalificación 
 

Portal de Compras N°1700001784 Día 8 
10/04/2018 

Día 18 
20/04/2018 13:00 hrs 

 
Resultado de 
Precalificación 

Vía correo electrónico a correo de 
contacto proveedor 

 
 

Hasta día 
24/04/2018  
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7. PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y REGIC: 

 
Para participar en este proceso de precalificación las empresas deberán estar inscritas en: 
 

i. Registro de Proveedores REGIC.   
Para realizar su registro en REGIC, las empresas deben ingresar 
a: https://www.regic.cl/registracioncodelco/ 
 
En caso de consultas o dudas sobre el registro y uso de REGIC, la empresa deberá 
comunicarse de lunes a viernes entre 09:00 y 18:30 hrs, directamente a través de la página 
web www.achilles.com/chile, al correo:  chile@achilles.com o al teléfono (+562) 2585 9600.  
  
Una vez iniciado el proceso de inscripción en REGIC, la empresa deberá solicitar en su 
correo de confirmación de participación en esta precalificación, una inscripción provisoria 
por 30 días para la plataforma del Portal de Compras de CODELCO. 
 

ii. Portal de Compras de CODELCO.  
En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Compras, la empresa 
deberá comunicarse de lunes a viernes entre 8:30 y 19:00 hrs, directamente 
a:  portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765. 

 
8. CONFIRMACIÓN DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR 

 
Para confirmar su participación la empresa deberá enviar un correo 
a: precalificacion.dap@codelco.cl, adjuntando: 

i. Copia del presente Resumen de proceso de Precalificación, firmado por su Representante 
Legal, en señal de aceptación de los términos y condiciones expuestos en este documento. 

 
ii. El siguiente cuadro informativo completo: 

 
Rut empresa  
Razón social  
Dirección  
Comuna  
Ciudad  
País  
Fono  
Nombre contacto  
Cargo contacto  
Email contacto  
Fono contacto  
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INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 
 
Santiago, dd de mmm, 2018 
 
Señores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO 
Ref.: Proceso de Precalificación N° SRM 1700001784 
 
Estimados Señores: 
 
Por la presente carta, yo __________________________________________________________, 
RUT:___________________-__, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, Razón 
Social ____________________________________________ y RUT ___________________-__, 
confirmo que la empresa representada participará en el proceso de precalificación de la 
referencia. 
 
Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente: 
 

• Que esta precalificación no garantiza de ninguna manera la adjudicación de una compra o 
servicio. 

• Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificación 
son verídicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podrá tomar las medidas que lo 
faculte su normativa interna y la ley. 

• Que la dirección de correo indicada en el formulario ANT01-A es la que nuestra empresa 
ha destinado para este propósito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma 
oportuna la Corporación Nacional del Cobre de Chile, cualquier cambio que se produzca 
en esta, siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar esta información cuando 
sea necesario.  

• Que la única vía de comunicación con CODELCO para: 
o Informar nuestra intención de participar, es el correo: 

precalificacion.ptras@codelco.cl  
o Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificación, es el Portal 

de Compras de Codelco, con el proceso identificado con el número: 
SRM 1700001784 

 
Además, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo 
de este proceso de precalificación, son de nuestro exclusivo cargo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la Empresa: 
RUT de la Empresa: 
Nombre del Representante de la Empresa: 
 

 
 

 
Observación: En el evento que se presenten consorcios prometidos, el eventual contrato deberá ser suscrito 
por el consorcio y por todas las empresas que lo conforman, las que deberán obligarse en forma solidaria.  
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