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CORPORACION NACIONAL DEL COBRE 
DIVISIÓN CHUQUICAMATA – DIRECCION DE ABASTECIMIENTO 

PRECALIFICACIÓN Nº “1400007700” PARA LA LICITACION PÚBLICA  
“SERVICIO MEDIO AMBIENTE DCH – DISTRITO NORTE” 

 
1. SERVICIO A LICITAR 
 

A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de Chile -en adelante 
“Codelco”, “Codelco-Chile”, “La Corporación” o “División Chuquicamata” - invita a empresas con reconocida 
experiencia en la materia, a presentar Ofertas por el servicio denominado, “SERVICIO MEDIO AMBIENTE DCH 
– DISTRITO NORTE”. 

 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO 

 

Se requiere asignar a una empresa especialista en materias de sustentabilidad ambiental, con conocimiento 

de las diferentes etapas del desarrollo de proyectos mineros, sobre temas asociados a la gestión ambiental 

estratégica. 

 

Las empresas deberán contar con experiencia en asesoría en temáticas medio ambientales, específicamente 

en lo relativo a evaluación ambiental de proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 

esto es en Declaraciones de Impacto Ambiental, Consultas/Análisis de Pertinencias y Gestión de Permisos 

Ambientales Sectoriales. La experiencia señalada deberá ser acreditada indicando las empresas mandantes, 

periodo en que realizó el trabajo, duración del contrato, nombre y descripción de servicios prestados, 

asociados a materias ambientales (EIA/DIA, AP/CP y PAS tramitados). 

 

Las empresas seleccionadas deberán participar de la elaboración de instrumentos y herramientas de 

evaluación ambiental de proyectos asociados a los procesos productivos y áreas de influencia directa e 

indirecta de la División Chuquicamata y otras Divisiones del Norte de Codelco (Radomiro Tomic, Ministro 

Hales y Gabriela Mistral), para las siguientes materias de Sustentabilidad: 

 

I. Gestión Ambiental Estratégica 

II. Estudios Específicos 
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Ítem 
Materia de 

Sustentabilidad 
Materia Específica 

1 
Gestión Ambiental 

Estratégica 

Elaboración y tramitación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) hasta la 

obtención de la RCA respectiva. 

Lo anterior incluye la elaboración del Plan Maestro de Permisos Ambientales Sectoriales 

(PAS); desarrollo y tramitación de expedientes de PAS hasta la obtención de la 

aprobación sectorial; desarrollo del Plan Maestro de Permisos Sectoriales Técnicos (PS); 

y la realización de la matriz de compromisos ambientales aplicables al proyecto para el 

seguimiento del mismo durante su ejecución. 

Elaboración de Consulta o Análisis de Pertinencia para modificaciones de proyectos en 

ejecución y nuevos proyectos, de acuerdo a solicitud fe Codelco. 

Elaboración de Consultas de Pertinencia al SEA y su correspondiente tramitación en 

sistema electrónico e-pertinencia, el cual debe integrar el análisis de la información de 

otros proyectos en desarrollo al interior de DCH. También se consideran en este ítem 

los análisis de pertinencia internos requeridos por Codelco. 

Análisis Estratégicos de Riesgos Ambientales. 

Estos análisis estratégicos estarán asociados a nuevos proyectos de acuerdo a 

necesidades de las divisiones del Distrito Norte de Codelco (DCH, DMH, DRT, DGAB), 

como también proyectos en etapas de "No Iniciados", "Inicio fase de construcción", "En 

fase Operación", "Inicio fase de cierre" y "Cerrado o Abandonados" y proyectos 

detenidos de las divisiones del Distrito Norte. 

2 Estudios Específicos 
Elaboración de Informe o Estudio en Materia Consultada. 

(Detalles en el apartado siguiente) 

 

A continuación, se entrega un listado de los proyectos o actividades del complejo industrial Chuquicamata que han sido 

calificadas ambientalmente mediante Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA): 

 

RCA PROYECTO     RCA Nº FECHA RCA 

1 EIA, Tratamientos ripios aglomerados Mina Sur 389/95 13-09-1995 

2 DIA, Captación y abatimiento de Arsénico en Gases Fugitivos de Horno Flash 
047/99     
005/99 

28-04-1999 

3 
DIA, Proyecto optimización sistema de conducción y distribución de Relave en 
Tranque Talabre 

126/00 24-07-2000 

4 
DIA, Sistema de recepción, almacenamiento y dosificación de reactivo colector 
en plantas A-0 y A-2 

175/00 29-09-2000 

5 DIA, Proyecto plan de descontaminación Fundición Chuquicamata. 183/00 16-10-2000 

6 DIA, Modernización planta de reactivos Concentradoras A-0, A-1 y A-2 093/01 27-04-2001 
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RCA PROYECTO     RCA Nº FECHA RCA 

7 DIA, Instalación de Almacenamiento Prolongado de Residuos Peligrosos 149/01 29-06-2001 

8 DIA, Proyecto transformación planta de escorias 165/01 10-07-2001 

9 DIA, Traslado de Estación de Chancado E4 a Banco 2445 178/01 24-07-2001 

10 DIA, Manejo de Residuos y Subproductos de Planta Prototipo BioCop 235/01 18-10-2001 

11 DIA, Traslado planta de tratamiento de agua potable 236/01 18-10-2001 

12 DIA, Proyecto inmobiliario Peuco, Comuna de Calama 002/02 08-01-2002 

13 DIA, Proyecto inmobiliario Topater, Comuna de Calama 020/02 29-01-2002 

14 
DIA, Optimización de la capacidad de la concentradora A-0 a través de la 
reutilización de sus equipos existentes 

046/02 06-03-2002 

15 DIA; Proyecto optimización Concentradora A-2 047/02 06-03-2002 

16 DIA, Aumento de la Capacidad de Producción de Súlfuros de Baja Ley 055/02 12-03-2002 

17 DIA, Cambio tecnológico proceso electrorefinación - Chuquicamata 075/02 02-04-2002 

18 DIA, Proyecto Inmobiliario Betecsa 094/02 18-04-2002 

19 DIA, Proyecto Inmobiliario Lomagüasi 115/02 24-05-2002 

20 DIA, Proyecto gestión del ácido sulfúrico 089/02 29-05-2002 

21 DIA, Inmobiliario el Peuco Ampliación 151/02 05-07-2002 

22 DIA, Extensión y Modificación Proyecto Inmobiliario El Peuco Ampliación 303/02 18-11-2002 

23 
DIA, Conversión a Gas Natural de los Procesos del Establecimiento Minero de 
la Ex División Chuquicamata 

286/02 27-11-2002 

24 DIA, Optimización Integral Concentradora A-2 055/03 14-04-2003 

25 
DIA, Proyecto Instalación tercer autotransformador 220/100 KV sistema 
eléctrico de distribución Chuquicamata 

096/03 08-07-2003 

26 DIA, Proyecto Planta de tratamiento de minerales en pila 155/03 03-10-2003 

27 DIA, Manejo y tratamiento gases Planta de Tostación de Molibdenita 163/03 14-10-2003 

28 DIA, Proyecto Plan de Control Operacional Emisiones SO2 en Codelco Norte 110/04 16-06-2004 

29 DIA Proyecto Disminución de Humedad en Sector Norte Mina Sur 119/04 01-07-2004 

30 
DIA, Disposición de Residuos Sólidos Arsenicales en Relleno Seguridad 
Montecristo 

190/05 01-07-2005 

31 DIA, Integración Almacenamiento, Aciducto y Terminal de Ácido Sulfúrico 269/05 20-10-2005 
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RCA PROYECTO     RCA Nº FECHA RCA 

32 
DIA, Habilitación Puestos de trabajo, oficina y servicios Anexos Chuquicamata 
Industrial 

092/06 05-05-2006 

33 DIA, Disposición de Neumáticos mediante confinamiento en Depósito de Lastre 113/06 07-06-2006 

34 DIA, Sondajes en Cerro Negro 100/06 24-05-2006 

35 DIA, Sondajes Sector Quetena y Opache, Cluster Toki 004/07 04-01-2007 

36 DIA, Actualización Gestión Ácido Sulfúrico, Codelco Norte 1665/07 17-07-2007 

37 DIA, Remodelación y Construcción de Bodegas de sustancias Peligrosas 176/07 12-06-2007 

38 
DIA, Estandarización Estanque de Almacenamiento de Ácido Sulfúrico en 
Subgerencia Refinerías 

295/07 12-09-2007 

39 DIA, Normalización en el Almacenamiento de los Combustibles Líquidos 258/08 05-08-2008 

40 DIA, Traslado Laboratorio Químico Central 245/08 30-07-2008 

41 DIA, Central Termoeléctrica Salar 339/08 08-10-2008 

42 DIA, Continuidad Operación Planta PRECO -2 372/08 30-10-2008 

43 DIA, Prospección Minera Explotación Subterránea Yacimiento Chuquicamata 386/08 13-11-2008 

44 DIA, Exploración Geológica de Óxidos y sulfuros Distrito Codelco Norte 387/08 13-11-2008 

45 DIA, Tratamiento de Impurezas en ánodos y cátodos de División Codelco Norte 435/08 15-12-2008 

46 DIA, Pasarela Peatonal Conexión Villas Salares y Volcanes 200/09 03-06-2009 

47 DIA, Granja Eólica Calama 043/10 08-02-2010 

48 
DIA, Sondajes de Prospección Ingeniería de Detalle Explotación Subterránea 
del Yacimiento Chuquicamata 

352/09 09-10-2009 

49 DIA, Sondajes de Prospección y Explotación Distrito Codelco Norte 195/10 09-06-2010 

50 
DIA, Ampliación Relleno de Seguridad para Residuos Sólidos Arsenicales, Sector 
Montecristo 

199/10 22-06-2010 

51 DIA, Mina Chuquicamata Subterránea 288/10 28-09-2010 

52 
DIA, Reinicio de la Operación de la Planta de Renio. Subgerencia de 
Concentración 

301/10 09-10-2010 

53 DIA, Planta Tratamiento de Efluentes del Cobre 144/11 24-08-2011 

54 DIA, Tapas de Hormigón y Atravieso del Canal Topater 178/12 06/07/2012 

55 DIA. Desmantelamiento Planta de Petróleo 258/12 30-10-2012 

56 EIA, Proyecto Quetena 012/13 18-01-2013 
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RCA PROYECTO     RCA Nº FECHA RCA 

57 DIA, Barrio Contratista Gerencia de Proyectos 597/14 17-10-2014 

58 DIA, Aumento Capacidad de Tratamiento de Efluentes de Fundición 640/14 18-11-2014 

59 DIA, Aumento Áreas de Lixiviación, sector Quebrada Portezuelo 397/15 30-09-2015 

60 
DIA, Ampliación Relleno de Seguridad para Residuos Sólidos Arsenicales, Sector 
Montecristo, Módulos N° 8 y  9 

046/15 10-02-2015 

61 DIA, Botadero de Estériles en Interior Extensión Norte Mina Sur (ENMS) 603/14 23-10-2014 

62 
DIA, Continuidad Operacional PTMP: Lixiviación de Ripios y Procesamiento de 
Nuevos Recursos 

018/15 15-01-2015 

63 DIA, Reposición Planta Tratamiento de Escorias 500/15 11-12-2015 

64 DIA, Disposición de Residuos Domiciliarios y Asimilables, Sector Montecristo 503/15 11-12-2015 

65 
DIA, Aumento de Eficiencia Plantas de Ácido Sulfúrico N° 3 y 4 a Doble 
Contacto - Doble Absorción 

147/16 25-04-2016 

66 DIA, Plan Maestro de Fundición: Etapa II y III 194/16 27-05-2016 

67 
DIA, Optimización Infraestructura del Proyecto Mina Chuquicamata 
Subterráneo 

271/16 12-08-2016 

68 DIA, Proyecto Lixiviación de Ripios y Recursos Artificiales  325/16 12-09-2016 

69 DIA, Proyecto Adecuaciones Constructivas y Operacionales PMCHS 473/17 22-05-2017 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
El plazo para la ejecución de los servicios será de 36 (treinta y seis) meses consecutivos, a contar de la fecha 
del Acta de Inicio de Actividades. 

 
4. TIPO DE CONTRATO 
 

El Contrato a suscribir será modalidad a serie de precios unitarios con utilidades incluidas y gastos generales 
incluidos. Los gastos generales se pagaran en función del avance físico y serán pagados en su totalidad, si 
solo si, el Contratista cumple con la totalidad del alcance del servicio contratado. Se incluirá además una 
partida correspondiente para Gastos de Apoyo a Costo Efectivo (Gastos Reembolsables). 

 
5. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 

Para la presente licitación se considera un proceso de precalificación en donde se evaluarán los aspectos más 
adelante descritos. Sólo las empresas que aprueben el presente proceso de precalificación en los aspectos 
que se detallan a continuación podrán participar del posterior proceso de licitación. 
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No obstante lo anterior, si la información presentada tuviese observaciones, Codelco se reserva el derecho a 
calificar a la empresa de acuerdo al análisis global de los antecedentes presentados y/o solicitar aclaraciones 
a la información presentada por el postulante. 
 
La no presentación de documentos solicitados o información incompleta podría dar como resultado la no 
continuidad de la empresa en el proceso, lo que será prerrogativa de Codelco, e informado a la empresa en 
cuestión. 

 

Todos los antecedentes del proceso de precalificación, se encuentran disponibles en el portal de compras de 

Codelco bajo el número de licitación 1400007700. Para aquellas empresas que no están inscritas en el portal 

de compra, deberán considerar lo indicado en los puntos 10 y 11 de estas Bases. 

 

Solo las empresas que aprueben el proceso de precalificación en todos sus aspectos, podrán participar del 

proceso de licitación. 

 

Se deberán completar y enviar todos los Formularios ANT, que forman parte a las presentes Bases de 

Precalificación.  

 

6. PRECALIFICACION COMERCIAL Y LABORAL 

 

Para aprobar la precalificación de los aspectos Comerciales y Laborales, los proponentes no deberán contar 

con morosidades y anotaciones negativas en: 

 

 Boletín comercial y laboral vigente 

 Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo Actualizado 

 Carpeta tributaria en pdf últimos 12 meses (iva, rentas, incluyendo renta  at 2017). 

 certificado de deuda tributaria vigente. 

 

Para tal efecto, el proponente deberá enviar  los certificados indicados, y con estos documentos se evaluará 

este aspecto. 

 

7. PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD (GESTIÓN DE RIESGOS)  

 

Gestión de Riesgos (Certificado Mutualidad, Certificados Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente).  

 

La empresa deberá enviar Certificado de su mutual, considerando la siguiente información:  

 

 Tasa de Frecuencia de 2 períodos anuales  

 

 Julio 2016 a Junio 2017  

 Julio 2017 a Junio 2018  
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 Tasa de Gravedad (NTG) de 2 períodos anuales (P1 y P2)  

 Número de Accidentes Fatales de 2 períodos anuales (P1 y P2)  

 Certificado vigente de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad y Medio 

Ambiente bajo los estándares OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO14001 respectivamente.  

 Nota RESSO en la División.  

 

El proponente que no disponga de la información solicitada para evaluación de Gestión de Riesgos por no 

estar afiliado a algún organismo administrador del Seguro contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, debido al giro o naturaleza de la empresa, deberá presentar en caso de adjudicación, un 

Programa especial de Prevención de Riesgos, Medio Ambiente y Calidad asociado al servicio licitado. En todo 

caso, para las empresas afiliadas a algún organismo administrador del Seguro contra Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, es obligación presentar este certificado. 

  

Las empresas que presenten periodos distintos a los señalados, podrán ser eliminadas, según prerrogativa de 

Codelco. Además, deberán adjuntar certificado como empresa, no se aceptarán certificados parcializados por 

faenas. 

 

8. PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  

 

Podrán participar en la licitación los proponentes que cumplan con lo siguiente: 

 

a) Acreditar 5 años de experiencia comprobable en asesoría en temáticas medio ambientales, 

específicamente en lo relativo a evaluación ambiental de proyectos en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental SEIA). 

 

La experiencia solicitada se debe acreditar mediante certificados otorgados por las empresas mandantes 

(o su fotocopia legalizada). Para el caso de contratos con Codelco, en reemplazo de los certificados, se 

acepta la presentación de fotocopias de los contratos. 

 

9. PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS FINANCIEROS  

 

El proponente deberá declarar formalmente sus antecedentes financieros para el año 2017 mediante 

documento “Declaración de Antecedentes Financieros”, los cuales deben venir firmados por el(os) 

Representante(s) Legal(es) de la Empresa y Contador. 

 

Para aprobar la precalificación de los aspectos Financieros, las empresas deben cumplir con los siguientes 

requisitos mínimos exigidos:  

 

 Capital de Trabajo (activo circulante – pasivo circulante: >= US$ 153.000.-  

 Patrimonio:>= US$ 305.000.-  

 Índice de Liquidez: >= 1  

 Índice de Endeudamiento: =< 0,8 (pasivos/patrimonio)  



 Página 8 

 

 

Codelco se reserva el derecho de solicitar garantías adicionales o información complementaria a la Empresa 

si ésta no cumple con el mínimo exigido como Capital de Trabajo.  

 

La información emitida en la “Declaración de Antecedentes Financieros” será la válida para efectos de 

evaluación preliminar de los antecedentes financieros y con esto podrá precalificar en forma condicionada, 

sin embargo, las empresas precalificadas en forma condicionada, posteriormente deberán adjuntar la 

siguiente información para efectos de aprobar y respaldar la información declarada:  

 

 Deberán entregar el Balance General Clasificado formato SVS del año 2017 y Estado de Resultados 

formato SVS del año 2017, firmados por un Auditor registrado en SVS, documentación con la cual se 

realizará la evaluación.  

 Carpeta Tributaria en PDF (se puede obtener sin costo en línea desde la página SII)  

 Certificado Bancario que acredite Patrimonio, Capital de Trabajo, Líneas de Crédito disponibles y vigentes, 

y cliente vigente en el Banco.  

 Todas las empresas deberán presentar esta información en forma obligatoria.  

 

Los proponentes que precalificaran en base a lo declarado en “Declaración de Antecedentes Financieros”, y 

presenten diferencias o discordancias entre estos antecedentes declarados y los valores consignados en la 

documentación entregada como respaldo, quedarán descalificados de la licitación y sometidos a eventuales 

sanciones, según corresponda. 

 

10. LUGAR Y ENTREGA DE BASES 

 

Las bases de licitación no tienen costo, estas bases serán enviadas a las empresas precalificadas, vía el portal 

de compras SRM. 

 

Los Proponentes para poder participar en la presente Precalificación y posterior Licitación. Deberán iniciar su 

proceso de inscripción en el Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de Comercio de Santiago A.G 

(CCS) (el cual corresponde al nuevo Registro Oficial de Proveedores de Codelco). 

 

Para  materializar el proceso de Inscripción, el cual comenzó el 9 de julio de 2018, las empresas deberán 

seguir los siguientes pasos: 

 

1. Ingresar en www.rednegociosccs.cl   

2. Hacer clic en "Inscríbase aquí" en la Sección Proveedor Nuevo.  

3. Seleccionar a su Mandante CODELCO 

4. Seleccionar opción Informe ICE  

5. Una vez realizado lo anterior, deberá acreditar la información  documental de   respaldo que le será 

solicitada por el equipo de RedNegociosCCS. 

 

http://www.rednegociosccs.cl/
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Asimismo, para apoyar y facilitar este proceso, se realizarán una serie de charlas de capacitación presencial y 

on-line (Webinar) que le serán comunicadas oportunamente a las empresas.  

 

Adicionalmente, si se presentan dudas respecto al proceso de Inscripción,  se podrán realizar consultas a 

través de www.rednegociosccs.cl - sección “Ayuda en Línea” - Solicitudes a RednegociosCCS, e-mail: 

rednegocios@ccs.cl, o al teléfono  228185706  y un ejecutivo resolverá las inquietudes. 

 

Las empresas interesadas en participar en el presente proceso deberán enviar un email dirigido a Vanesa 

Tapia Ríos vtapi008@codelco.cl, con copia a Eugenia Cordero Rodríguez ecordero@codelco.cl   Indicando los 

siguientes antecedentes:   

 

Intención de Participar (SI/NO)  

Razón social  

Nombre Fantasía   

RUT  

Domicilio  

Comuna  

Ciudad  

Contacto (Nombre y Cargo)  

E-mail  

Teléfono   

Nombre Licitación  

Nombre del Gestor  

Afecto IVA (SI)  (NO)  

Retención 10%  (SI)  (NO)  

 

Los antecedentes de Precalificación deberán ser cargados en la Plataforma Electrónica Portal de Compra 

(https://portaldecompras.codelco.cl) en el N° 1400007700 dispuesto para este evento. En caso de consultas 

o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al teléfono (56) 02 – 28185765. 

 

Los proveedores tendrán el plazo que a continuación se indica para enviar todos los antecedentes solicitados 

a partir de la fecha en que Codelco publique el llamado público en su página web. 

 

Solo las empresas que soliciten y/o carguen sus antecedentes en el N° 1400007700 del   Portal de Compras 

serán sometidas al proceso de precalificación. No se aceptarán antecedentes por otra vía ni antecedentes de 

empresas que no hayan realizado la solicitud de acceso. 

 

11. CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

El presente Proceso de Licitación será gestionado a través de la Plataforma Electrónica Portal de Compras 

dispuesta por Codelco para esta, cuyo link es https://portaldecompras.codelco.cl 

 

http://www.rednegociosccs.cl/
mailto:rednegocios@ccs.cl
mailto:vtapi008@codelco.cl
mailto:ecordero@codelco.cl
https://portaldecompras.codelco.cl/
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Nota: En caso de existir consultas respecto al Portal de Compras,  los proveedores deberán contactarse con:  

 Fono de Mesa de Ayuda 02-28185765. En caso de no poder acceder al Portal de Compras para responder 

una licitación en curso,  dirigir correo a portalcompras@codelco.cl. 

 Por inscripción/Actualización de datos para proveedores sin licitación en curso dirigir correo a: 

PZara001@contratistas.codelco.cl 

 

Será responsabilidad de cada empresa su inscripción/Actualización a la brevedad en el Portal de Compras, 

para poder participar de este proceso. 

 

12. ITINERARIO PROCESO PRECALIFICACION 

 

 Las empresas que no carguen los Antecedentes de Precalificación a través del Portal de Compra, en las 

fechas y horas indicadas, no serán consideradas y por ende no podrán participar del proceso de licitación”.  

 

 Por lo anterior,  se recomienda a la empresa verificar la caducidad de la clave de ingreso al portal de 

Codelco con la debida antelación e iniciar la carga de documentos al menos con 8 hrs. de anticipación para 

evitar problemas de conectividad. 

 

 
CODELCO - DIVISIÓN CHUQUICAMATA, JULIO 2018. 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA 

Intención de Participación  Solicitud mediante E-mail :     

morti016@codelco.cl con copia a 

ecordero@codelco.cl 

Desde el 26-07-2018 Hasta el 01-

08-2018 

Recepción Antecedentes 

Precalificación Vía Portal de Compras N°  1400007700 10-08-2018 hasta las 16:00hrs. 

Resultados de Precalificación de 

Antecedentes Generales. 

Vía correo electrónico a todos los 

proponentes 
20-08-2018, Durante el día 

mailto:portalcompras@codelco.cl
mailto:PZara001@contratistas.codelco.cl
mailto:morti016@codelco.cl

