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INTRODUCCION

La Vicepresidencia de Proyectos de Codelco (en adelante VP CODELCO) esta
desarrollando el proyecto de tipo estructural consistente en dar continuidad operativa a largo
plazo para la Division Salvador (DSAL), mediante el cambio del método de explotacion
minero desde subterrdneo a rajo abierto, manteniendo el funcionamiento de la planta
concentradora existente (con ajustes menores), remozando la planta hidrometaltrgica (LIX-
SX-EW), y exportando los productos convencionales (concentrados y catodos) por el Puerto
de Barquitos, debidamente rehabilitado. Este proyecto estructural ha sido denominado
Proyecto Rajo Inca (PRI).

La VP CODELCO pretende definir el complejo mina-planta a un ritmo cercano a 37 KTPD
por un periodo de casi 50 afios, para ello ha realizado diversos estudios previos (con
multiples consultores) y actualmente ha adjudicado el estudio de Factibilidad (EF) del PRI a
JRI Ingenieria S.A., con el objetivo de realizar un analisis de caracter integral (mina / planta /
infraestructura) para un ritmo de tratamiento entre 32 y 40 KTPD.

Cabe destacar que el PRI se caracteriza por ser un proyecto que incluye una mezcla de
operaciones unitarias de tipo greenfield (mina), con multiples operaciones de tipo brownfield
(concentrador/planta de éxidos/puerto/tranque/infraestructura).

El rajo propiamente tal es una obra de mineria mayor, de gran inversion y alto costo
operacional, que debe ser adecuadamente optimizado para hacer rentable el PRI.

La planta concentradora DSAL tiene alrededor de 57 afios de vida operacional, presentando
una expansion de 24 a 32 KTPD en la década de los 80 y diversos cambios de equipos de
flotacion e instrumentacion y control en forma posterior. Algunas de las instalaciones del
Puerto Barquito tienen cerca de 90 afios, la Planta de Oxidos tiene alrededor de 30 afios de
vida, el tranque Pampa Austral ya lleva acumulado relaves por mas de 25 afios, la
infraestructura de aguas tiene cerca de 90 afios, y la infraestructura eléctrica tiene vida (til
entre 40 y 90 afos. Vale decir, todas las operaciones unitarias son antiguas.

La situacion anterior obliga a considerar en el EF un completo diagnéstico de las
instalaciones existentes para determinar si tienen capacidad de resistir otros 50 afios sin
riesgos mayores de obsolescencia y/o riesgo de incumplimiento de planes operacionales.

Un aspecto relevante del proyecto radica en lograr una correcta y confiable planificacion de
actividades de ingenieria, adquisiciones, pre-stripping, construcciones mineras,
adecuaciones en plantas e infraestructura, de modo de iniciar la operacion de Rajo Inca en
forma armodnica con el cese de las operaciones de mineria subterranea y con la mantencion
de la planta hidrometalurgica.

También debera considerarse un modelo de gestién que asegure una operacion futura
rentable, incluso para los bajos precios del cobre proyectados en los proximos afios, que
tenga una sustentabilidad adecuada (plan de permisos ambientales y sectoriales) y que el
resultado del esquema global de operacion minero-metallrgico sea 6ptimo.
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2. ALCANCES

Este documento establece la Adenda al documento corporativo N° SGP-02AUT-ESPTC-
00002, “Especificacion Sistema de Control”, desarrollado por la VP CODELCO, con vigencia
desde agosto de 2017.

Se considera dentro de este documento, todas las definiciones, normas, procedimientos y
restricciones abordadas en el Documento Corporativo, excepto en aquellos casos en que el
presente documento de Adenda, elaborado por JRI, especificamente sustituya y/o modifique
requerimientos y/o definiciones, las que en conjunto con las anteriormente sefialadas
establecen los requerimientos y definiciones del Proyecto Rajo Inca (PRI).

3. OBJETIVOS
El objetivo del documento es identificar las modificaciones necesarias a realizar a la
especificacion técnica asociada al sistema de control de la planta, equipos mayores y
subsistemas asociados, de modo que se ajusten a las caracteristicas de los equipos y
dispositivos que seran implementados en el PRI.
4. ANTECEDENTES
4.1 DESARROLLADOS POR CODELCO
e SGP-02AUT-ESPTC-00002 Especificacion Sistema de Control
5. MODIFICACION A LA ESPECIFICACION TECNICA CORPORATIVA
51 SISTEMA DE CONTROL SUMINISTRADO CON EQUIPOS MECANICOS MAYORES
SECCION DESCRIPCION
2.6 Sistema -
Telecomando Modificar:
Martillos Pica
Rocas Se elimina: Restriccién de uso solo en minas subterraneas.

Se reemplaza: “Sala Integrada de Operacion y Gestion” por “Sala de Control”.

3.1.1.3 Exclusiones | Reemplazar: “a)” por “los items 1 al 5 de la presente seccién”.

Agregar:
ATEX Atmospheres Explosives
gl.l.l.Normas de BASEEFA British Approvals Service for Electrical Equipment in
In;g?r?zlairigﬂsales Flammable Atmospheres
ASM Abnormal Situation Management
Eliminar:
FF Foundation Fieldbus
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SECCION DESCRIPCION
6.1.1.2 Normas y Agregar:
Estandares ) )
Codelco NCC 40 Seguridad Contra Incendio
SGP-02AUT-STDTC-00001
Estandares para Disefio en Automatizacion
Agregar:
6.1.1.3 Norma DS 32 Reglamento de la ley general de servicios eléctricos
Chilenay DS N° 132 Modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera
Entidades Publicas
Modificar:

DS N° 72, se cambia “Decreto Supremo de 1986..." por “Decreto Supremo de
1985..."

8.1.1 Arquitectura
General y Sistemas

Reemplazar: “...un SLA del 100%, o el SLA definido por el proyecto” por “...un SLA de
99,998 %"

Asociados
8121 Reemplazar: “...en el documento Condiciones del Sitio — Site Conditions”, por “en los
R.e. Ljerimientos documentos 4501751517-00000-ESPME-00001 Especificacion Técnica Condiciones del
Ge?]erales Sitio y 4501751517-00000-CRTES-00002 Adenda Criterio de Disefio Estructural —
Sismico”.
8141 Reemplazar: “...en el documento Condiciones del Sitio — Site Conditions”, por “en los
R.e. Ljerimientos documentos 4501751517-00000-ESPME-00001 Especificacion Técnica Condiciones del
q Sitio y 4501751517-00000-CRTES-00002 Adenda Criterio de Disefio Estructural —
Generales
Sismico”.
Agregar:
Todos los accesorios utilizados en las salas eléctricas y en terreno tales como
81421 cables Ethernet, conectores, conversores, etc. deben ser apropiados para uso
R.e(.]u.e.rimientos industrial, donde esta presente interferencia electromagnética.
Generales El Proveedor debe suministrar una completa especificacion eléctrica y

mecanica de los cables incluidos con el Sistema de Control, incluyendo la
descripcion de conexionado para todos los conectores suministrados.

El Proveedor debera incluir en su suministro todos los accesorios necesarios.

8.1.4.2.2 Unidad de
Procesamiento o
Controlador

Agregar: Dispondran de un display tipo LCD, LEDs de indicacion de estado de
comunicacion y un boton de reset.
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SECCION

DESCRIPCION

8.1.4.2.3 Mddulos
de Entradas y
Salidas (E/S)

Modificar:

Eliminar: Profibus PA, Foundation Fleldbus, Devicenet, Modbus RTU y AS-
Interface”.

Eliminar: El proveedor de los dispositivos de terreno debera entregar una
memoria de calculo de respaldo para el dimensionamiento de los segmentos
Foundation Fieldbus H1, que incluya carga de datos de los segmentos, Troncal
(trunk) y Ramal (spur) y consumos de potencia.

Agregar: Como minimo, los médulos de Entradas/Salidas deberan tener las
siguientes capacidades: Indicadores de “fuente de poder activa” y “procesador
funcionando”; Autodiagndstico; Filtrado de Ruido; Falla Médulo.

Agregar: Entre la electronica interna y los bornes de conexién de cada punto
del médulo de Entradas/Salidas debera existir aislamiento opto-eléctrico de al
menos 1500 Volts. Se privilegiara el uso de moédulos con canales aislados, es
decir, 2 0 mas puntos de conexién de un mismo modulo deberan estar aislados
eléctricamente entre si.

Cambiar: “Las variables continuas del Equipo Mecanico Mayor o Proceso
Unitario deberéan ser del tipo bus de campo de preferencia Foundation Fieldbus
H1" por: “Las variables continuas del Equipo Mecanico Mayor o Proceso
Unitario deberan ser del tipo 4-20mA + HART”

Cambiar: “Las entradas/salidas desde los Centros de Control de Motores
(CCM) seran sefiales de comunicacion digital con protocolo Profibus DP o
DeviceNet” por: “Las entradas/salidas desde los Centros de Control de Motores
(CCM) seréan sefiales de comunicacion digital con protocolo Profibus DP”

8.1.4.2.4.1 Red de
Control Procesos

Reemplazar:

“...un SLA de 100% de extremo a extremo” por “...un SLA de 99,998 % de
extremo a extremo”

“...un SLO de 100%" por “...SLO de 99,998 %"

8.1.4.2.4.2 Red
para la Plataforma
de Operaciény
Control del SC

Reemplazar:

“...un SLA de 100%” por “...un SLA de 99,998 %"

8.1.4.2.4.3
Conmutadores de
la Red de Proceso
(C.R.A. 2/3/4)

Reemplazar:

“SGP-02MEC-ESPTC-00004" por “SGP-02TEL-ESPTC-00004".
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SECCION

DESCRIPCION

8.1.4.2.8.1
Gabinetes de
Controladores y
Comunicacion
(C.C.), Gabinetes
de Entradas y
Salidas (E/S) y
Gabinetes de
Entradas y Salidas
Remotos (E/S
Remotos)

Agregar:

Los gabinetes seran de acceso frontal, considerando puertas de 1 o 2 hojas,
segun sean las dimensiones principales, con cierre de 3 puntas, y capacidad
para permitir la instalacién de candado de bloqueo.

Todas las partes metalicas del gabinete seran de 2 mm de espesor y estaran
galvanizadas o adecuadamente tratadas y pintadas para evitar la corrosion. La
pintura de terminacion sera de color Beige RAL-7032.

El tablero dispondra de un “Bolsillo” en el lado interior de la puerta, para
almacenar planos o documentos eléctricos necesarios para las actividades de
mantenimiento.

Deberan poseer al menos 1 enchufe de 120 Vac para uso con equipos de
mantencioén (ejemplo, laptop).

Las sefiales analdgicas deberan ser protegidas con bornes seccionales porta-
fusible, con fusibles de 500 mA cada una. Por otra parte, las sefiales discretas
de accionamiento a valvulas deben ser protegidas con bornes seccionales con
porta-fusibles con fusibles de 2 A.

Todos los armarios incluirdn bandejas plasticas porta-cables con tapa para la
instalacion del alambrado interno y externo. La dimension de las bandejas debe
ser lo suficiente como para permitir un ordenamiento holgado de los cables. La
pasada de éstos hacia el interior de los armarios y panel serd por la parte
superior, por lo tanto, el disefio de la disposicion de componentes debe
considerar esta area libre de interferencias.

El tablero, las puertas y partes metalicas apernadas, serdn conectados
eléctricamente a una barra de tierra ubicada en el interior del gabinete, para
proteccion del personal de mantenimiento.

Todos los cables se identificardan en ambos extremos, utilizando marcas
impresas termo-contraibles, tanto para la llegada del cable a las tarjetas de
PLC, como al borne de conexion. El integrador debe usar “ferruler”, de forma tal
que el cable no se conecte a cobre desnudo.

8.1.4.3.4
Funcionalidades
del Software

Agregar:

10) Linealizacion, filtros, banda muerta.

11) Conversion de unidades de Ingenieria.

12) Operaciones aritméticas, generador de funciones, raiz cuadrada, logica
(AND, OR, X-OR, Flip Flop, etc.).

13) Algoritmo de control PID, instrucciones tipo relé retentivas y no retentivas.
14) Célculo de Flujo Masico para liquidos y gases; contadores, temporizadores
y secuenciadores.

15) Saltos, subrutinas, instrucciones de transferencia, capacidad de forzar
entradas y salidas.

8.1.5.2 Modos de
Control en Control
Regulatorio o

Eliminar: Para aplicaciones con estandar Foundation Fieldbus (FF), el Control
Regulatorio o Funcidon de Control estara configurado en el procesador del SC, sin
embargo también es posible configurarlo, pero inactivo, en el elemento primario o final de
control. El sistema realizara los distintos modos de control indicados en el punto b) y

Analégico ademas, debera ejecutar programas de administracion, diagnostico y mantenimiento de
instrumentos en forma remota.

8.1.7.2

Inspecciones y Reemplazar: “SGP-02AUT-ESPTC-00002" por “incluida en el presente documento”.

Pruebas

Este Documento es propiedad de CODELCO CHILE.
Se prohibe su reproduccién, y exhibicién, sin el consentimiento de CODELCO CHILE.

Copyrights © 2016 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados




ADENDA ESPECIFICACION

TECNICA SISTEMA DE Pagina
CONTROL 4501751517-00000-ESPAT-00004

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 8de21

SECCION

DESCRIPCION

8.1 Sistema de
Control
Suministrado con
Equipos
Mecanicos
Mayores

Agregar los siguientes subcapitulos:

8.1.9 OBSOLESCENCIA.

Se solicita al Proveedor incluir en su propuesta, una declaracién clara con
respecto a la obsolescencia, modificaciones y actualizacion (upgrade y update)
y de piezas importantes del hardware, firmware y software que son ofrecidas y
parte del Sistema.

En la instancia en donde el Proveedor esté en proceso de lanzamiento de un
nuevo producto de hardware, firmware o software, que estaran disponibles
dentro de un afio después de la puesta en marcha, deberd informar al
Comprador. Tales productos deberan ser compatibles con el Sistema
propuesto.

El Proveedor debera garantizar mediante una declaracion, la disponibilidad de
soporte, en repuestos y servicio, por un periodo de al menos 10 afios desde la
fecha de la orden de compra. El Proveedor debe suministrar la dltima versién
de software realizada al momento de la puesta en marcha, deberé incluir en su
oferta el costo de actualizar el software y el firmware del sistema por 10 afios
después de la puesta en marcha del Sistema.

8.1.10 EMBALAJE

El vendedor sera responsable del embalaje para transporte del equipo(s) al
lugar de destino. El Proveedor debera entregar el sistema en las faenas del
proyecto, debiendo cumplir para este traslado con todo lo que la legislacion
estipule.

El embalaje debera ser el adecuado para que el equipo soporte sin dafio las
severas condiciones de transporte y almacenamiento prolongado en terreno. El
embalaje debera ser certificado por empresas dedicadas al rubro de acuerdo a
estandares de calidad de normas internacionales vigentes. Los embalajes seran
a prueba de impactos y humedad, garantizando la proteccién de todos los
componentes del sistema.

Los equipos deberan estar provistos de accesorios adecuados que permitan su
levante para facilitar su manipulacion, transporte y las restricciones de espacio
en el interior de la mina. Los equipos deberan ser embalados en forma
individual, aunque estos sean enviados en un mismo contenedor.

Las unidades que se despachen desarmadas deben venir marcadas para
permitir un facil rearmado, embaladas adecuadamente para protegerlas de
dafios durante el transporte o almacenamiento con marcas para Ssu
identificacion.

Se deben adjuntar las instrucciones para el desembalaje, inspeccion e
instalacion en cada cajon o contenedor. Elementos o herramientas especiales
para el montaje, componentes pequefios fragiles, piezas sueltas, deben ser
embaladas separadamente con su identificacion e instrucciones incluidas.

Los embalajes de madera utilizados en el comercio internacional se encuentran
regulados internacionalmente por la Norma Internacional de Medidas
Fitosanitarias N° 15 (NIMF N° 15) del 28 de abril de 2009 y a nivel nacional por
el Reglamento Especifico NIMF N°15.

En los contenedores se debera indicar claramente la condicién de fragilidad del
cargamento y su posicion de transporte. Cada bulto debera ser marcado previo
a su despacho con la siguiente informacién: Nombre del proveedor, Nombre del
consignatario, Nimero de Orden de Compra, Numero de item, Nimero de TAG
del equipo, Peso bruto del bulto.
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5.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)

SECCION

DESCRIPCION

3.2.1.1 Suministros
y Trabajos No

Reemplazar: “Tendidos de cables” por “Tendido de cable estructurado de servidores y
estaciones de operacion”.

Incluidos

3.2.12

Documentos Agregar: Cualquier informacion que sea de utilidad para el proveedor y que no se
Suministrados con | encuentre en los listados de los puntos 1), 2) y 3) debera ser solicitada por éste durante el
la Solicitud de proceso de licitacion.

Cotizacion

Agregar:
ATEX Atmospheres Explosives
6.3.1.1 Normas de BASEEFA British Approvals Service for Electrical Equipment in
I()rganlsmosl Flammable Atmospheres
nternacionales ASM Abnormal Situation Management
Eliminar:
FF Foundation Fieldbus
6.3.1.2 Norma
: Agregar:
Chilenay greg
Entidades Publicas DS 32 Reglamento de la ley general de servicios eléctricos

8.2.1.3
Componentes de la
Arquitectura
General del CCTV

En seccion 5, Servidores del Sistema de CCTV (Servidor de Aplicaciones y Servidor de
Registro de Video Digital), parrafo d.:

Pa4g.76 - Punto 10, incorporar: “..., del tipo doble, con capacidades de
intercambio en caliente (Hot Swap)”.

Pag.77 - Punto 20, cambiar: “Windows” por “Windows Server”.

En seccion 7, Estaciones de Operacion:
Incorporar: Las estacion de operacién estaran ubicadas en Sala de Control o
Salas de Seguridad / Vigilancia, segin sea CCTV de Proceso o CCTV de
Vigilancia.
Incorporar: El proveedor deberd suministra una consola de operacion con
joystick, capaz de operar a distancia cada camara de CCTV. Ademas se

considera el suministro de un sistema de audio, para comunicacion con
personal en terreno, en sectores a definir por el proyecto.

8.2.15
Alimentacién
Eléctricay
Conexiones de
Toma a Tierra

Modificar:

Reemplazar: “Todos los componentes del CCTV deberan estar disefiados para
alimentacion monoféasica en 220 V o 120 V + 10 / - 15 %, 50 Hz + 6 %, los
cuales seran alimentados desde UPS’s suministrada por otros.” por “Los
componentes del CCTV ubicados en sala de control/datos/gabinetes deben ser
disefiados para alimentacion monofasica en 120-220 Vac, 50 Hz, los cuales
seran alimentados desde UPS’s suministrada por otros, las camaras analogas
se alimentaran con 120 Vac, 50 Hz y las camaras IP se alimentaran con 24 Vdc
directamente mediante alimentaciéon POE.”

Reemplazar: “...proteccion equivalente NEMA 4X” por “... proteccion NEMA 4,
exceptuando recintos con exposicién a agentes corrosivos, en cuyo caso el
grado de protecciéon serd NEMA 4X”.
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SECCION DESCRIPCION

8.2.2.10 Servicios
de Capacitaciony
Entrenamiento

Agregar: Cada vez que el proveedor realice una actualizacion de firmware y se afiadan
nuevas funcionalidades ademas de cambios de funcionalidades originales debera
entregar la documentacion correspondiente y realizar una capacitacion, incluyendo una
revision rapida de funcionalidades sin cambios y una revision detallada para cada cambio.

Lo anterior sera realizado durante el periodo de garantia, una vez concluido este periodo
se generaran contratos de soporte el cual debera incluir lo descrito en el parrafo anterior.

8.2.3 Preparacion
para el Embarque

Incorporar:

Los equipos seran embalados e identificados en forma individual, aunque estos
sean enviados en un mismo contenedor. Las unidades que se despachen
desarmadas deben venir marcadas para permitir un facil rearmado, embaladas
adecuadamente para protegerlas de dafios durante el transporte o
almacenamiento con marcas para su identificacion. Los repuestos se
embalaran en cajas separadas debidamente identificados.

Se deben adjuntar las instrucciones para el desembalaje, inspeccion e
instalacion en cada cajon o contenedor. Elementos o herramientas especiales
para el montaje, componentes pequefios fragiles, piezas sueltas, deben ser
embaladas separadamente con su identificacion e instrucciones incluidas.

Los embalajes de madera utilizados en el comercio internacional se encuentran
regulados internacionalmente por la Norma Internacional de Medidas
Fitosanitarias N° 15 (NIMF N° 15) del 28 de abril de 2009 y a nivel nacional por
el Reglamento Especifico NIMF N°15.

8.2.5.2

Pruebas

Inspecciones y Reemplazar: “SGP-02AUT-ESPTC-00002" por “incluida en el presente documento”.

Este Documento es propiedad de CODELCO CHILE.
Se prohibe su reproduccién, y exhibicién, sin el consentimiento de CODELCO CHILE.

Copyrights © 2016 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados




ADENDA ESPECIFICACION

TECNICA SISTEMA DE Pagina
CONTROL 4501751517-00000-ESPAT-00004

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 11de 21

5.3 SERVICIOS DE PUESTA EN OPERACION SISTEMA DE CONTROL

SECCION DESCRIPCION

Agregar:
Se debera dejar constancia de la recepcion de las piezas y de su estado. Los
dafios deberan ser informados para solicitar la reposicion por parte del

proveedor.
8.3.1.1 Recepciodn e Una vez recibidas, las piezas y partes seran de total responsabilidad del
Inspeccion de proveedor del SC hasta que se realice el traspaso de propiedad. Durante este
Piezas y Partes periodo, todo elemento que resulte dafiado por mala manipulacién o alguna otra

causa distinta de falla de fabrica, debera ser reemplazado por el proveedor del
SC sin costo alguno para CODELCO.

El proveedor del SC no podra utilizar las piezas y partes recibidas para otros
fines que no sean los estipulados por el proyecto.

Modificar:

Agregar: 12) Pruebas de conexionado, punto a punto de los tableros, gabinetes
y cajas de union. Para el caso de los gabinetes con tarjetas de entradas o
salidas, deberan estar previamente alambradas y se probaran todas las
entradas y salidas analogas y digitales del sistema.

8.3.1.3 Pruebas Agregar: 13) La§ pru_ebas FAT formgrén parte dg[ programa del su.minis.t,ro. El
FAT proveedor debera avisar con la debida anticipacion cualquier modificacién de
calendario de modo que el personal de CODELCO o sus representantes
designados puedan presenciarlas. CODELCO se reserva el derecho de asistir a
esta prueba.

Complementar: 11) “...y documentos pertinentes, los cuales deberan ser
entregados como “Red Line” una vez que el SC sea despachado a las bodegas
de CODELCO.

Agregar:
Para la configuracion de Despliegues Gréficos, Ventanas de Operacion (Pop-

Ups), Manejo de Alarmas, Tendencias y Reportes, debera aplicarse lo indicado
por la norma ASM (Abnormal Situation Management), en su ultima version.

En caso de que los dispositivos a integrar al SC se encuentren interconectados
a este a través de buses de campo, se debera configurar la comunicacion entre
ambos, asi como también direccionar todas las variables y/o parametros de
lectura / escritura a la memoria de usuario de dichos dispositivos.

Cualquier eleccion de color que no corresponda a lo especificado por los
documentos de configuracién para los equipos de procesos y cafierias debera
ser aprobada por CODELCO o sus representantes.

8.3.2.2 Desarrollo
de las
Aplicaciones

Agregar:
8.3.2.3 Pruebas 12) Secuencias de Paradas de Emergencia.
CAT 13) Pruebas simulando condiciones anormales en el proceso para verificar la
respuesta del SC.
Agregar:
8.3.3.2 . . ., . .
. Todos los equipos y paneles de control e instrumentacion seran energizados
Energizacion del o )
sC inicialmente en presencia de personal de CODELCO o alguno de sus

representantes designados.

Agregar:
El proveedor debera entregar los protocolos de pruebas de lazos, pruebas en
vacio y pruebas con carga.

8.3.3.3 Pruebas
SAT
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SECCION DESCRIPCION

Agregar:
8.3.3.4 greg

Participacion en
las Pruebas de

Se debera realizar prueba punto a punto del conexionado desde el instrumento
0 equipo en terreno hasta la tarjeta I/O del controlador, verificando que cada
sefial (anéloga o digital) llegue correctamente. Las salidas deberan ser forzadas

Participacion en la
Puesta en Marcha

Continuidad > ; S o >
Funcional desde la estacion de ingenieria para verificar su actuacién en terreno, estas se
hacen en vacio (sin conectar la carga) y sin conectar la fuerza a los equipos.
Agregar:
8.3.3.7 Cualquier modificacion realizada durante esta u otra etapa de pruebas con

presencia del proveedor del SC debera quedar plasmada en los documentos y
planos correspondientes, los cuales deberan ser entregados como “As Built” a
CODELCO o sus representantes para aprobacion.

54 SERVICIOS DE PUESTA EN OPERACION SISTEMA DE CONTROL

SECCION DESCRIPCION

Agregar:
6.4.1.1 Normas ASM Abnormal Situation Management
Internacionales Eliminar:

FF Foundation Fieldbus

Agregar:
g:t';r']zdsroersm asy NCC 40 Seguridad Contra Incendio
Codelco SGP-02AUT-STDTC-00001

Estandares para Disefio en Automatizacion

6.4.1.3 Criterios de
Disefo
Corporativos

Eliminar:

SGP-02CAN-CRTTC-00001
Criterio de Disefio de Incendio

6.4.1.4 Norma
Chilenay
Entidades Publicas

Agregar:
DS 32 Reglamento de la ley general de servicios eléctricos
DS N° 132 Modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera
Modificar:

DS N° 72, se cambia “Decreto Supremo de 1986..." por “Decreto Supremo de
1985..."

8.4.1 Suministroy
Servicios

Reemplazar:
“SGP-02AUT-ESPTC-00002" por “incluidas en el presente documento”.
“el Centro Integrado de Operacion y Gestion (CIOG)” por “Sala de Control”

8.4.2.2 Informacién
Técnica entregada
al Proveedor

Modificar:

Agregar: Hoja de Datos del Sistema de Control, desarrollada por el proyecto.

Eliminar: 7) SGP-02MEC-ESPTC-00003 Especificacion y Hoja de Datos de
Cableado Estructurado, FO y Sala de Datos.

Este Documento es propiedad de CODELCO CHILE.
Se prohibe su reproduccién, y exhibicién, sin el consentimiento de CODELCO CHILE.

Copyrights © 2016 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados



ADENDA ESPECIFICACION

TECNICA SISTEMA DE Pagina
CONTROL 4501751517-00000-ESPAT-00004

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 13 de 21

SECCION

DESCRIPCION

8.4.2.4 Informacién
Técnica Entregada
por el Proveedor

Eliminar: 6) SGP-02MEC-ESPTC-00003 Especificacion y Hoja de Datos de Cableado
Estructurado, FO y Sala de Datos.

8.4.3.1
Generalidades

Eliminar: SGP-02AUT-ESPTC-00002 (el documento no debe referenciarse a si mismo)

8.4.3.2
Requerimientos
Generales

Modificar:

Eliminar: “Controladores Logicos Programables (PLC’s)”. El PRI considera el
suministro de controladores tipo DCS, modelo C-300 de Honeywell para el
sistema de control.

Eliminar: “Foundation FieldBus o Profibus para la Instrumentacién de Campo”.
El PRI no considera el uso de instrumentacion de terreno del tipo inteligente.

Eliminar: “Devicenet”. Se considera el uso del protocolo Profibus DP para la
comunicacién con equipos eléctricos (accionamientos) no pertenecientes al
SCADA eléctrico.

Agregar: La totalidad de los procesamientos de datos para enclavamientos,
seguridad, control légico y regulatorio, se realizard en las unidades de
procesamiento del SCC, en ningln caso se realizaran en las consolas o
estaciones de operacion e ingenieria.

Agregar: Todos los cables de comunicacion, incluido los cables entre
monitores, teclados, PC's, armarios del sistemas, mouse, etc. deberan ser
suministrados por el proveedor y deberan ser incluidos en la oferta, debera ser
suministrado suficiente cable para una disposicion adecuada de todos los
componentes, tanto en los escritorios de operacion, como otros HMI distribuidos
en la sala.

Agregar: Todos los accesorios utilizados en las salas eléctricas y en terreno
tales como cables Ethernet, conectores, conversores, etc. deben ser
apropiados para uso industrial, donde estd presente interferencia
electromagnética.

Agregar: El Proveedor debe suministrar una completa especificacion eléctrica y
mecanica de los cables incluidos con el Sistema de Control, incluyendo la
descripcion de conexionado para todos los conectores suministrados.

Agregar: El Proveedor debe suministrar todos los dispositivos requeridos para
extender las redes de comunicacion a los largos requeridos.

Agregar: El Proveedor debera incluir en su suministro todos los accesorios
necesarios tales como los gabinetes para los servidores, con sus respectivos
Patch Panels y sistemas de ventilacion.

Agregar: El suministro de los componentes debera considerar caracteristicas
de crecimiento durante el desarrollo del proyecto y la vida (til asociada, dichos
margenes se describiran en la hoja de datos respectiva.

Agregar: Cualquier componente o software no solicitado expresamente y que
sea requerido para el funcionamiento adecuado del sistema de control bajo la
arquitectura solicitada debe ser incluido en la oferta y claramente identificado.
Por lo tanto cualquier componente o software requerido y que no sea incluido
en la oferta y que sea necesario para el funcionamiento del sistema de control
debera ser provisto por el Proveedor a sus expensas y sin costo para el
Comprador.
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8.4.3.3.2 Mddulos
de Entradas y
Salidas (E/S)

Modificar:

Eliminar: Profibus PA, Foundation Fleldbus, Devicenet, Modbus RTU y AS-
Interface”.

Agregar: Como minimo, los médulos de Entradas/Salidas deberan tener las
siguientes capacidades: Indicadores de “fuente de poder activa” y “procesador
funcionando”; Autodiagndstico; Filtrado de Ruido; Falla Médulo.

Agregar: Entre la electrénica interna y los bornes de conexién de cada punto
del médulo de Entradas/Salidas debera existir aislamiento opto-eléctrico de al
menos 1500 Volts. Se privilegiara el uso de moédulos con canales aislados, es
decir, 2 0 mas puntos de conexién de un mismo modulo deberan estar aislados
eléctricamente entre si.

Agregar:

8.4.3.3.3
Controladores

Los controladores seran del tipo redundante.

Dispondran de capacidad de expansion de memoria, un display tipo LCD, LED’s
de indicacion de estado de comunicacion y un botén de reset.

Reemplazar:
8.4.3.34
Conmutadores de “SGP-02MEC-ESPTC-00004" por “SGP-02TEL-ESPTC-00004".
Red “SGP-02MEC-ESPTC-00006" por “SGP-02TEL-ESPTC-00006".
8.4.3.35 Se elimina seccidn k). Ya se encuentra incluido en seccion f).
Servidores
Agregar: La estacion de operacion debera tener, al menos, el siguiente hardware:
e Intel® Core i7® quad-core 1.9 GHz o Superior.
e Sistema Operativo Windows 7 Profesional.
e 16 GB de RAM de 1333 MHz.
e 8 MB de memoria caché.
84336 e Tarjeta de Red 10/100/1000 BT.
Estaciones de e 2 x1TBdisco duro SATA 7.2 krpm.
Operacion e Tarjeta de Video no integrada de 1Gb de memoria o superior, de

multiples puertos (2xDVI-1xHDMI).
e Lector 48x CD-RW/DVD-ROM.
e Tarjeta de sonido con audio DVD.

e 1 monitor de 20" tipo LED, resolucion full HD (1920 x 1080 pixeles),
considerando un refresh rate de 75 Hz minimo, conexién DVI o HDMI.

e Teclado y mouse ergonémico.
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SECCION DESCRIPCION

8.4.3.3.7
Estaciones de
Ingenieria

Agregar: La estacion de ingenieria debera tener, al menos, el siguiente hardware:

e Intel® Core i7® quad-core 1.9 GHz o Superior.
e Sistema Operativo Windows 7 Profesional.

e 16 GB de RAM de 1333 MHz.

e 8 MB de memoria caché.

e Tarjeta de Red 10/100/1000 BT.

e 2 x1TBdisco duro SATA 7.2 krpm.

e Tarjeta de Video no integrada de 1Gb de memoria o superior, de
multiples puertos (2xDVI-1xHDMI).

e Lector 48x CD-RW/DVD-ROM.
e Tarjeta de sonido con audio DVD.

e 1 monitor de 20" tipo LED, resolucion full HD (1920 x 1080 pixeles),
considerando un refresh rate de 75 Hz minimo, conexién DVI o HDMI.

e Teclado y mouse ergonémico.

8.4.3.3.8 Gabinetes

Agregar:

Los gabinetes seran de acceso frontal, considerando puertas de 1 o 2 hojas,
segun sean las dimensiones principales, con cierre de 3 puntas, y capacidad
para permitir la instalacién de candado de bloqueo

Todas las partes metalicas del gabinete seran de 2 mm de espesor y estaran
galvanizadas o adecuadamente tratadas y pintadas para evitar la corrosion. La
pintura de terminacion sera de color Beige RAL-7032.

El tablero dispondra de un “Balsillo” en el lado interior de la puerta, para instalar
planos o documentos eléctricos necesarios para las actividades de
mantenimiento.

Deberan poseer al menos 1 enchufe de 120 Vac para uso con equipos de
mantencion (ejemplo, laptop).

Las sefiales analdgicas deberan ser protegidas con bornes seccionales porta-
fusible, con fusibles de 500 mA cada una. Por otra parte, las sefiales discretas
de accionamiento a valvulas deben ser protegidas con bornes seccionales con
porta-fusibles con fusibles de 2 A.

Todos los armarios incluirdn bandejas plasticas porta-cables con tapa para la
instalacion del alambrado interno y externo. La dimension de las bandejas debe
ser lo suficiente como para permitir un ordenamiento holgado de los cables. La
pasada de éstos hacia el interior de los armarios y panel serd por la parte
superior, por lo tanto, el disefio de la disposicion de componentes debe
considerar esta area libre de interferencias.

El tablero, las puertas y partes metalicas apernadas, serdn conectados
eléctricamente a una barra de tierra ubicada en el interior del gabinete, para
proteccion del personal de mantenimiento.

Todos los cables se identificardan en ambos extremos, utilizando marcas
impresas termo-contraibles, tanto para la llegada del cable a las tarjetas de
PLC, como al borne de conexion. El integrador debe usar “ferruler”, de forma tal
que el cable no se conecte a cobre desnudo.

8.4.3.3.9 Gabinetes
/ Rack Equipos de
Red

Reemplazar:

“SGP-02MEC-ESPTC-00003" por “SGP-02TEL-ESPTC-00003"
“...un SLA de 100% de extremo a extremo” por “...un SLA de 99,998 % de
extremo a extremo”

“...un SLO (Service Level Operation) de 100%” por “...SLO (Service Level
Operation) de 99,998 %"

Este Documento es propiedad de CODELCO CHILE.
Se prohibe su reproduccién, y exhibicién, sin el consentimiento de CODELCO CHILE.

Copyrights © 2016 COD

ELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados




ADENDA ESPECIFICACION

TECNICA SISTEMA DE Pagina
CONTROL 4501751517-00000-ESPAT-00004

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 16 de 21

SECCION

DESCRIPCION

8.4.3.6 Plataforma
de Operaciény
Control del SCC

Reemplazar: “...un SLA de 100% de extremo a extremo” por “...un SLA de 99,998 % de
extremo a extremo”

8.4.3.8 Centro
Integrado de
Operacion y

Se elimina la seccion. El PRI no dispondréa de un CIOG.

Funcionalidades
del Software

Gestion
Agregar:
10) Linealizacion, filtros, banda muerta.
11) Conversion de unidades de Ingenieria.
12) Operaciones aritméticas, generador de funciones, raiz cuadrada, logica
8.4.3.9.5 (AND, OR, X-OR, Flip Flop, etc.)

13) Algoritmo de control PID, instrucciones tipo relé retentivas y no retentivas
14) Célculo de Flujo Masico para liquidos y gases; contadores, temporizadores
y secuenciadores.

15) Saltos, subrutinas, instrucciones de transferencia, capacidad de forzar
entradas y salidas.

8.45.2
Inspecciones y
Pruebas

Eliminar: “... pero tomando como base la Especificacion y Hoja de Datos de Cableado
Estructurado, FO y Sala de Datos SGP-02MEC-ESPTC-00003".

8.4 Sistema de
Control Central

Agregar los siguientes subcapitulos:

8.4.7 OBSOLESCENCIA.

Se solicita al Proveedor incluir en su propuesta, una declaracién clara con
respecto a la obsolescencia, modificaciones y actualizacion (upgrade y update)
y de piezas importantes del hardware, firmware y software que son ofrecidas y
parte del Sistema.

En la instancia en donde el Proveedor esté en proceso de lanzamiento de un
nuevo producto de hardware, frmware o software, que estaran disponibles
dentro de un afio después de la puesta en marcha, deberd informar al
Comprador. Tales productos deberan ser compatibles con el Sistema
propuesto.

El Proveedor debera garantizar mediante una declaracion, la disponibilidad de
soporte, en repuestos y servicio, por un periodo de al menos 10 afios desde la
fecha de la orden de compra.

El Proveedor debe suministrar la dltima versién de software realizada al
momento de la puesta en marcha, deberd incluir en su oferta el costo de
actualizar el software y el firmware del sistema por 10 afios después de la
puesta en marcha del Sistema.
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SECCION

DESCRIPCION

8.4 Sistema de
Control Central

8.4.8 EMBALAJE

El vendedor sera responsable del embalaje para transporte del equipo(s) al
lugar de destino. El Proveedor debera entregar el sistema en las faenas del
proyecto, debiendo cumplir para este traslado con todo lo que la legislacion
estipule.

El embalaje debera ser el adecuado para que el equipo soporte sin dafio las
severas condiciones de transporte y almacenamiento prolongado en terreno. El
embalaje debera ser certificado por empresas dedicadas al rubro de acuerdo a
estandares de calidad de normas internacionales vigentes. Los embalajes seran
a prueba de impactos y humedad, garantizando la proteccién de todos los
componentes del sistema.

Los equipos deberan estar provistos de accesorios adecuados que permitan su
levante para facilitar su manipulacion, transporte y las restricciones de espacio
en el interior de la mina.

Los equipos deberan ser embalados en forma individual, aunque estos sean
enviados en un mismo contenedor.

Las unidades que se despachen desarmadas deben venir marcadas para
permitir un facil rearmado, embaladas adecuadamente para protegerlas de
dafios durante el transporte o almacenamiento con marcas para Su
identificacion.

Se deben adjuntar las instrucciones para el desembalaje, inspeccion e
instalacion en cada cajon o contenedor. Elementos o herramientas especiales
para el montaje, componentes pequefios fragiles, piezas sueltas, deben ser
embaladas separadamente con su identificacion e instrucciones incluidas.

Los embalajes de madera utilizados en el comercio internacional se encuentran
regulados internacionalmente por la Norma Internacional de Medidas
Fitosanitarias N° 15 (NIMF N° 15) del 28 de abril de 2009 y a nivel nacional por
el Reglamento Especifico NIMF N°15.

En los contenedores se debera indicar claramente la condicién de fragilidad del
cargamento y su posicion de transporte. Cada bulto debera ser marcado previo
a su despacho con la siguiente informacién: Nombre del proveedor, Nombre del
consignatario, Nimero de Orden de Compra, Numero de item, Nimero de TAG
del equipo, Peso bruto del bulto.

5.5 SISTEMA TELECOMANDO MARTILLOS PICA ROCAS

SECCION

DESCRIPCION

6.5.2 Normas
Internacionales

ASM Abnormal Situation Management

FF Foundation Fieldbus

6.5.3 Normas y
Estandares
Codelco

NCC 40 Seguridad Contra Incendio
SGP-02AUT-STDTC-00001
Estandares para Disefio en Automatizacion

6.5.4 Criterios de
Disefio
Corporativos

SGP-02CAN-CRTTC-00001
Criterio de Disefio Sistemas Contra Incendio
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SECCION

DESCRIPCION

8.5.2.2 Informacién
Técnica entregada
al Proveedor

Eliminar: (Todos corresponden al mismo documento que se estd adendando)

Especificacion Técnica Corporativa Servicios de Puesta en Operacion Sistema
de Control SGP-02AUT-ESPTC-00002.

Especificacion Técnica Corporativa Sistema de Control Suministrado con
Equipos Mayores SGP-02AUT-ESPTC-00002.

Especificacion Técnica Corporativa Circuito Cerrado de Television SGP-02AUT-
ESPTC-00002.

8.5.3.1 Descripcion
Funcional

Reemplazar:

“Sala Integrada de Operacion y Gestion, ubicada al exterior de la mina
subterrdnea” por “Sala de Control”

“piques de vaciado” por “tolva de alimentacion a Chancado Primario”

8.56.3.2
Requerimientos
Generales

Reemplazar:

“Sala Integrada de Operacion y Gestion, ubicada al exterior de la mina
subterrdnea” por “Sala de Control”

8.5.3.4.1 Gabinetes
con Controladores
y equipos de red

Agregar:

Los controladores dispondran de capacidad de expansion de memoria, un
display tipo LCD, LEDs de indicacion de estado de comunicacion y un botén de
reset.

Como minimo, los moédulos de Entradas/Salidas deberan tener las siguientes
capacidades: Indicadores de “fuente de poder activa’ y “procesador
funcionando”; Autodiagndstico; Filtrado de Ruido; Falla Mddulo. Entre la
electronica interna y los bornes de conexion de cada punto del médulo de
Entradas/Salidas debera existir aislamiento opto-eléctrico de al menos 1500
Volts. Se privilegiara el uso de médulos con canales aislados, es decir, 2 0 méas
puntos de conexion de un mismo modulo deberan estar aislados eléctricamente
entre si.

Todas las partes metalicas del gabinete seran de 2 mm de espesor y estaran
galvanizadas o adecuadamente tratadas y pintadas para evitar la corrosion.

El tablero dispondra de un “Balsillo” en el lado interior de la puerta, para instalar
planos o documentos eléctricos necesarios para las actividades de
mantenimiento.

Las sefiales analdgicas deberan ser protegidas con bornes seccionales porta-
fusible, con fusibles de 500 mA cada una. Por otra parte, las sefiales discretas
de accionamiento a valvulas deben ser protegidas con bornes seccionales con
porta-fusibles con fusibles de 2 A.

Todos los armarios incluirdn bandejas plasticas porta-cables con tapa para la
instalacion del alambrado interno y externo. La dimension de las bandejas debe
ser lo suficiente como para permitir un ordenamiento holgado de los cables. La
pasada de éstos hacia el interior de los armarios y panel serd por la parte
superior, por lo tanto, el disefio de la disposicion de componentes debe
considerar esta area libre de interferencias.

El tablero, las puertas y partes metalicas apernadas, serdn conectados
eléctricamente a una barra de tierra ubicada en el interior del gabinete, para
proteccion del personal de mantenimiento.

Todos los cables se identificardan en ambos extremos, utilizando marcas
impresas termo-contraibles, tanto para la llegada del cable a las tarjetas de
PLC, como al borne de conexion. El integrador debe usar “ferruler”, de forma tal
que el cable no se conecte a cobre desnudo.
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SECCION

DESCRIPCION

8.5.3.4.2 Red de
proceso
controladores

Eliminar: ControlNet, DeviceNet, Modbus RTU.

8.5.3.4.3 Gabinete
de médulos de
entradas/salidas
(E/S)

Modificar:

Agregar: Como minimo, los moédulos de Entradas/Salidas deberan tener las
siguientes capacidades: Indicadores de “fuente de poder activa” y “procesador
funcionando”; Autodiagndstico; Filtrado de Ruido; Falla Mddulo. Entre la
electronica interna y los bornes de conexidon de cada punto del médulo de
Entradas/Salidas debera existir aislamiento opto-eléctrico de al menos 1500
Volts. Se privilegiara el uso de médulos con canales aislados, es decir, 2 0 méas
puntos de conexion de un mismo modulo deberan estar aislados eléctricamente
entre si.

Agregar: Todas las partes metdlicas del gabinete seran de 2 mm de espesor y
estaran galvanizadas o adecuadamente tratadas y pintadas para evitar la
corrosién, o bien, seran fabricadas en acero inoxidable.

Agregar: El tablero dispondra de un “Bolsillo” en el lado interior de la puerta,
para instalar planos o documentos eléctricos necesarios para las actividades de
mantenimiento.

Agregar: Las sefiales analdgicas deberan ser protegidas con bornes
seccionales porta-fusible, con fusibles de 500 mA cada una. Por otra parte, las
sefiales discretas de accionamiento a valvulas deben ser protegidas con bornes
seccionales con porta-fusibles con fusibles de 2 A.

Agregar: Todos los armarios incluirdn bandejas plasticas porta-cables con tapa
para la instalacién del alambrado interno y externo. La dimension de las
bandejas debe ser lo suficiente como para permitir un ordenamiento holgado de
los cables. La pasada de éstos hacia el interior de los armarios y panel seré por
la parte superior, por lo tanto, el disefio de la disposicion de componentes debe
considerar esta area libre de interferencias.

Agregar: El tablero, las puertas y partes metalicas apernadas, seran
conectados eléctricamente a una barra de tierra ubicada en el interior del
gabinete, para proteccion del personal de mantenimiento.

Agregar: Todos los cables se identificaran en ambos extremos, utilizando
marcas impresas termo-contraibles, tanto para la llegada del cable a las tarjetas
de PLC, como al borne de conexion. El integrador debe usar “ferruler”, de forma
tal que el cable no se conecte a cobre desnudo.

Eliminar: DeviceNet, Fieldbus Foundation, Profibus PA, ControlNet, ASI,

8.5.3.4.4 Red de
proceso en Interior
mina

Modificar:

Reemplazar: En el titulo del subcapitulo, “Interior Mina”
por “Chancado Primario”

Reemplazar:
extremo”

por “...SLA (Nivel de servicio acordado) de 99,998 % de extremo a extremo”

‘...SLA (Nivel de servicio acordado) de 100% de extremo a

Reemplazar: “...SLO (Nivel de operacion) de 100%"
por “...SLO (Nivel de operacion) de 99,998 %"
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SECCION

DESCRIPCION

8.5.3.4.6 Software

Reemplazar: “especificacion técnica Corporativa, Sistemas de Control suministrados
con Equipos Mayores, SGP-02AUT-ESPTC-00003"

por “especificacion técnica Corporativa, Sistemas de Control suministrados con
Equipos Mayores, descrita en el presente documento (véase seccion 8.1)".

8.5.3.4.7
Plataforma de
Operacion

Modificar:

Reemplazar: “Sala Integrada de Operaciones y Gestion”
por “Sala de Control”

Reemplazar: “...SLA de 100% de extremo a extremo”
por “...SLA de 99,998 % de extremo a extremo”

8.5.3.4.9 Sistema
de CCTV

Reemplazar: “Ver Especificacion Técnica Corporativa Circuito Cerrado de Television,
SGP-02AUT-ESPTC-00002"

por “Ver Especificacion Técnica Corporativa Circuito Cerrado de Television, descrita
en el presente documento (véase seccion 8.2)".

Configuracion

8.5.4.2 Servicios de

Reemplazar: “Especificacion Técnica Corporativa Servicios de Puesta en Operacion
Sistemas de Control SGP-02AUT-ESPTC-00002, adjunta a este documento”

por “Especificacion Técnica Corporativa Servicios de Puesta en Operacion Sistemas
de Control SGP-02AUT-ESPTC-00002, descrita en el presente documento (véase
seccion 8.3)".

5.6 SISTEMA DE CONTROL DE TRAFICO

SECCION

DESCRIPCION

2.7 Sistema
Control de Tréfico

Se elimina la seccion. El proyecto no considera control de trafico de vehiculos menores,
mientras que en el caso de los vehiculos de produccidn, estos se regiran de acuerdo a lo
indicado por el Sistema de Control Produccion Mina.

3.6 Sistema
Control de Tréfico

Se elimina la seccion. El proyecto no considera control de trafico de vehiculos menores,
mientras que en el caso de los vehiculos de produccidn, estos se regiran de acuerdo a lo
indicado por el Sistema de Control Produccion Mina.

6.5 Sistema
Control de Tréfico

Se elimina la seccion. El proyecto no considera control de trafico de vehiculos menores,
mientras que en el caso de los vehiculos de produccidn, estos se regiran de acuerdo a lo
indicado por el Sistema de Control Produccion Mina.

8.6 Sistema
Control de Tréfico

Se elimina la seccion. El proyecto no considera control de trafico de vehiculos menores,
mientras que en el caso de los vehiculos de produccidn, estos se regiran de acuerdo a lo
indicado por el Sistema de Control Produccion Mina.

10.6 Sistema
Control de Tréfico

Se elimina la seccion. El proyecto no considera control de trafico de vehiculos menores,
mientras que en el caso de los vehiculos de produccidn, estos se regiran de acuerdo a lo
indicado por el Sistema de Control Produccion Mina.
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6. ANEXO

Se adjunta al documento la Especificacion Sistema de Control SGP-02AUT-ESPTC-00002

de la VP CODELCO.
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1. REVISIONES

REVISION TIPO DE CAMBIO FECHA

Este documento fusiona los siguientes documentos:

e SGP-GI-AT-ESP-001 SISTEMA DE  CONTROL
SUMINISTRADO CON EQUIPOS MECANICOS

MAYORES

e SGP-GFIP-AT-ESP-005 CIRCUITO CERRADO
DE TELEVISION

e SGP-GFIP-AT-ESP-006 ESPECIFICACION -

SERVICIOS DE PUESTA DE OPERACION
SISTEMAS DE CONTROL

¢ SGP-GFIP-AT-ESP-007 ESPECIFICACION -
3 SISTEMA DE CONTROL CENTRAL 31/08/2017

e SGP-GI-AT-ESP-009 SISTEMA  TELECOMANDO
MARTILLOS PICA ROCAS

e SGP-GI-AT-ESP-010 SISTEMA  CONTROL  DE
TRAFICO

e SGP-GI-AT-HDA-001 SISTEMA DE CONTROL
CENTRAL

e SGP-GI-AT-HDA-003 SISTEMA  TELECOMANDO
MARTILLOS PICA ROCA

e SGP-GI-AT-HDA-004 SISTEMA CONTROL DE
TRAFICO

Actualizacion de la codificacibn SGP-GI-AT-ESP-007 por

2 SGP-GFIP-AT-ESP-007 30/09/2013
e Codigo SGP cambia de SGP-GI-AT-ESP-005 a SGP-

GFIP-AT-ESP-005 30/04/2012
1 e Cdbdigo SGP cambia de SGP-GI-AT-ESP-006 por 31/07/2014
SGP-GFIP-AT-ESP-006 11/08/2011

e SGP-GI-AT-ESP-007

Para difusion:

o SGP-GI-AT-ESP-001
30/10/2010

0 o SGP-GI-AT-ESP-005
06/01/2009

e SGP-GI-AT-ESP-006
29/12/2008

e SGP-GI-AT-ESP-007
10/12/2010
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e SGP-GI-AT-ESP-009 31/10/2010
e SGP-GI-AT-ESP-010 30/11/2010
2. OBJETIVO

2.1GENERALES

En un marco referencial de estandarizacion para el desarrollo de proyectos de la Vicepresidencia de
Proyectos, le ha correspondido a la Gerencia Funcional de Ingenieria y Procesos desarrollar
especificaciones, tomando como referencia el estado del arte, la experiencia y know how de sus
profesionales. Estos documentos permiten establecer los parametros técnicos minimos como base
de sustentacion, para su aplicacién en las distintas fases de los Proyectos ejecutados por esta
Vicepresidencia.

Esta Especificacidon esta orientada a la cartera de proyectos a cargo de la VP, que estan catalogados
como Proyectos Nuevos (Greenfield) y de ampliaciones existentes (Brownfield).

El propédsito de esta especificacion es definir los requerimientos técnicos generales y minimos
necesarios para el suministro de los servicios de puesta en operacion de sistemas de control, de
acuerdo con la Solicitud de Cotizacion y documentacién adjunta.

Esta Especificacion esta orientada a la cartera de proyectos a cargo de la VP, que estan catalogados
como Proyectos Nuevos (Greenfield) y de ampliaciones existentes (Brownfield

2.2SISTEMA DE CONTROL SUMINISTRADO CON EQUIPOS MECANICOS MAYORES

Esta especificacion define los requerimientos técnicos generales, minimos necesarios Yy las
responsabilidades asumidas por el proveedor de un Equipo Mecanico Mayor o Proceso Unitario en lo
que concierne al suministro, servicios, funcionamiento y garantias del Sistema de Control (en
adelante SC).

2.3CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

En los proyectos de CODELCO se ha definido la utilizacién de un Sistema Circuito Cerrado de
Television, en adelante CCTV, con el objetivo de integrar, centralizar, monitorear, operar y/o controlar
automaticamente las camaras de television.

Esta Especificacion Técnica define los requerimientos minimos para el suministro del CCTV a ser
instalado en la industria Minera, que considera areas como, Barrios Industriales, Plantas Productivas,
Minas, Fundiciones, refinerias, carretas, entre otros. EI CCTV es parte integrante del Sistema
Integrado de Operacién, Supervision, Gestién y Seguridad, dentro del concepto “Integracion de
Operaciones Mineras”.

La impresion de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su version vigente esté disponible en la Biblioteca SGP.
Se prohibe su reproduccion y exhibicion, sin el consentimiento de CODELCO Chile.



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE SGP-02AUT-ESPTC-00002
@ VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS

GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTIBILIDAD | Rev. '3
CODELCO - Vigencia : 31/08/2017
VICEPRESIDENCIA ESPECIFICAC'ON g
DE PROYECTOS SISTEMA DE CONTROL Pagina  :6 de 187

Esta especificacién define los requerimientos bésicos y caracteristicas minimas de los equipos y
componentes del CCTV requerido, como asimismo los requerimientos operacionales y de instalacion.

2.4 SERVICIOS DE PUESTA EN OPERACION SISTEMAS DE CONTROL

En los proyectos de CODELCO se ha definido la utilizacion de Sistemas de Control de equipos
mayores y de un Sistema de Control Central, en adelante SCC, con el objetivo de integrar,
centralizar, monitorear, operar y/o controlar automaticamente una o varias unidades de produccion
minera.

2.5 SISTEMA DE CONTROL CENTRAL

En los proyectos de CODELCO se ha definido la utilizaciéon de un Sistema de Control Central, en
adelante SCC, con el objetivo de integrar, centralizar, monitorear, operar y/o controlar
automaticamente una o varias unidades de produccién minera.

El propésito de esta especificacion es definir los requerimientos técnicos generales y minimos
necesarios para el suministro de un SCC, de acuerdo con la Solicitud de Cotizacién y
documentacién adjunta.

2.6 SISTEMA TELECOMANDO MARTILLOS PICA ROCAS

En los proyectos de minas subterraneas de CODELCO se ha definido la utilizacion de Martillos Pica
Roca (también llamados rompe rocas), con el objetivo de facilitar el escurrimiento del mineral,
fracturando bloques de roca que por su tamafio obstruyen el paso y detienen el proceso.

Esta Especificacién Técnica define los requerimientos minimos para el suministro de un Sistema de
Telecomando para los Martillos Pica Roca (STM), compuesto basicamente de un Sistema de Control
y un Sistema de Video. Los Martillos Pica Roca seran instalados en el area de produccion de una
mina subterranea y seran telecomandados por medio de estaciones de operacién y joysticks
ubicados en la Sala Integrada de Operacion y Gestion (area superficie).

Este Sistema de Telecomando preferentemente debe ser parte del suministro del equipo Martillo Pica
Rocas, en forma integral. De no ser posible, este requerimiento puede ser dirigido a proveedores de
Sistemas de Control con la capacidad de implementar esta integracion en base a todos los
requerimientos aqui planteados.

2.7 SISTEMA CONTROL DE TRAFICO
En los proyectos mineros de CODELCO se ha definido la utilizacion del Sistema de Control de
Trafico (SCT), para facilitar el transito seguro de vehiculos y personas y operar los distintos tipos de

sefalética vial y las barreras automaticas de acceso.

La operacion y supervision de los equipos del SCT debera ser telecomandada, remota y automética /
manual.
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Esta Especificacibn Técnica define los requerimientos minimos para el suministro de un SCT,
compuesto basicamente de un Sistema de Control y facilidades de Video.

Los elementos de sefialética vial se encontraran ubicados en las distintas areas de produccion y
seran supervisados desde la Sala Integrada de Operacién y Gestion ubicada
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3. ALCANCE Y APLICACION

3.1 SISTEMA DE CONTROL SUMINISTRADO CON EQUIPOS MECANICOS MAYORES
3.1.1 ALCANCE DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS
3.1.1.1 Suministro

El proveedor del Equipo Mecanico Mayor o Proceso Unitario suministrara un SC completo y operativo
incluyendo todos los equipos, accesorios y Servicios necesarios para asegurar una correcta y
continua operacion del proceso.

La marca y modelo del SC suministrado la define Codelco. El motivo basico de este concepto esta
relacionado con la finalidad de asegurar la integracién con el Sistema de Control Central (SCC) y
homogeneizar las herramientas de configuraciéon y aplicaciones, que a su vez permite manejar en
forma eficaz la capacitacion del personal de operacién y mantenimiento de la Planta.

Otro aspecto es optimizar el volumen o stock de inventario de los repuestos.

El proveedor del Equipo Mecanico Mayor o Proceso Unitario sera el Unico responsable por el
correcto funcionamiento del SC y de todas sus partes y enlaces de comunicacién que se requieran,
incluyendo el enlace para comunicacion con la RISC y por ende con el SCC.

El proveedor debe cotizar separadamente los siguientes itemes para el SC:

1. Red de Proceso del Sistema de Control (Gabinetes con Controladores, modulos de
Entradas y Salidas, Equipos de red Acceso).

2. Plataforma de Operacion y Control (Estaciones de Operacion, Estacion de Ingenieria,
Procesadores, Equipos de red Acceso).

3. El Software y Hardware del SC para administrar, programar, configurar y desarrollar todas y
cada aplicacién de control y de monitoreo, estrategia de control avanzado.

4. Equipamiento tales como, Consolas y accesorios (muebles y sillas ergonométricas), en
caso de ser requerido.

El proveedor debe entregar la informacién completa y detallada sobre la operacion del Equipo
Mecénico Mayor o Proceso Unitario, a través de diagramas de interconexiones, diagramas légicos y
diagramas elementales de control, descripcion detallada de la Légica de Control (Mechanical Control
Logic), en el cual se muestre la secuencia de operacion y los enclavamientos requeridos para la
operacion segura del Equipo Mecénico Mayor o Proceso Unitario.

3.1.1.2 Servicios
El proveedor deberd cotizar los servicios de ingenieria, configuracion y programacion del Equipo
Mecéanico Mayor o Proceso Unitario, para ello debera utilizar como base las Especificaciones

Técnicas siguientes:

1. SGP-GI-MD-ESP-001, Entregables de Ingenieria.

La impresion de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su version vigente esté disponible en la Biblioteca SGP.
Se prohibe su reproduccion y exhibicion, sin el consentimiento de CODELCO Chile.
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2. SGP-02AUT-ESPTC-00002, Servicio de Puesta en Operacién Sistemas de Control.

Ambas especificaciones se adjuntan a este documento.

Aporte al Simulador Dinadmico de Proceso

Los Equipos Mecénicos Mayores o Procesos Unitarios deberan ser modelados en un
simulador dindmico de procesos, con el proposito de verificar y depurar la l6gica de control
antes de la puesta en marcha y como apoyo al entrenamiento de los operadores.

Por lo tanto el proveedor debera entregar a Codelco los modelos de sus equipos con los
pardmetros respectivos para que el cliente pueda ingresarlos al simulador dinAmico de
procesos. El modelo para los servicios auxiliares de los equipos también debera ser
facilitado.

3.1.1.3 Exclusiones

Los siguientes suministros y trabajos no son parte del alcance del SC:

1.
2.

B

Alimentacion Eléctrica Externa.

Tendido cables de comunicacién (bus de campo), conductores y fibra éptica de la RISC,
Borde y Backbone.

Instalacion de Gabinetes y Consolas del SC.

Unidades Ininterrumpibles de Poder (UPS)

Alambrado y Conexionado de las sefiales digitales y andlogas de terreno y alimentacion
eléctrica a gabinetes.

La aplicacion del punto anterior dependera de las caracteristicas del contrato establecido con el
proveedor del Equipo Mecéanico Mayor. Si dentro del alcance se incluyen las obras de construccién y
montaje, como por ejemplo para un contrato tipo EPC, entonces las exclusiones en a) deberan ser
revisadas.

No son parte de este suministro los sistemas de apoyo a la operacion, tales como: Sistema de Radio
comunicaciones, Sistema de Radio Trunking, Sistema Telefonia, Sistema Control de acceso y
vigilancia, etc. Similar situacion indicada en punto a).

La impresion de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su version vigente esté disponible en la Biblioteca SGP.
Se prohibe su reproduccion y exhibicion, sin el consentimiento de CODELCO Chile.
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3.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
3.2.1 Alcance

Las especificaciones entregadas en este documento definen este sistema de CCTV y sus partes en
el &mbito de hardware, software, red de acceso y servicios de puesta en operacion, que incluye la
capacitacion y el entrenamiento.

El Sistema de CCTV, dependiendo de la aplicacién a desarrollar, debe permitir la interconexion
(interfuncionar e interoperar) con la red integrada de supervisiéon y control (RISC) y la red
administrativa general (RAG), permitiendo visualizar las camaras desde las estaciones de operacion,
supervision e ingenieria (PC’s) del sistema de control, y desde las estaciones de vigilancia, control de
acceso, sistema de informacién operacional y mantenimiento y desde otras estaciones (PC’s) de la
red administrativa general (RAG).

Aplicaciones del sistema CCTV

o El sistema de CCTV se considera como un sistema de apoyo a la operacién y control de los
procesos (Centro Integrado de Operacion y Gestion, salas de control), al sistema de control de
acceso y monitoreo de personas y vehiculos, al Sistema Integrado de Proteccion a las
Personas e Instalaciones y de apoyo al personal de proteccion plantas (vigilancia). El apoyo a
estas areas impone distintas necesidades, requerimientos y funcionalidades que debe poseer
el sistema de CCTV.

En el caso de ampliaciébn de un sistema existente, se preparara un informe técnico que defina la
soluciéon a implementar.

3.2.1.1 Suministros y Trabajos no Incluidos

Los siguientes suministros y trabajos no son incluidos en la licitacion del Sistema CCTV o partes de
este:

Alimentacion eléctrica externa.

Suministro de fibra Optica.

Tendidos de cables.

Obras civiles y estructuras de soportacion.

Red Integrada de Supervision y Control

Recepcion y almacenamiento en su lugar de destino.

3.2.1.2 Documentos Suministrados con la Solicitud de Cotizacién

La solicitud de cotizacion es un documento que define todos los items de hardware, software y
servicios requeridos y necesarios para adquirir un sistema CCTV y dejarlo operando.

La impresion de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su version vigente esté disponible en la Biblioteca SGP.
Se prohibe su reproduccion y exhibicion, sin el consentimiento de CODELCO Chile.
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Se proporcionara una copia en papel o archivo electrénico de todos los documentos y planos
desarrollados en la ingenieria basica y de detalles del proyecto relacionados con el suministro del
sistema de CCTV. Tipicamente estos documentos y planos son:

1) Documentos y planos del CCTV

Especificacién Técnica Circuito Cerrado de Television (ésta especificacion).
Hojas de Datos CCTV.

Diagrama en Bloque de la Arquitectura del CCTV.

Planos Disposicion de Equipos.

Diagrama en bloque de la red RISC.

Especificaciones Técnicas de la Red RISC y RAG

Especificaciones Técnicas de los Switch de alta y media capacidad
Informe del Plan de Numeracién IPV4 6 IPV6

Informes de Plan de Frecuencias

Especificacion técnica de la Plataforma de Administracion y gestién de la red RISC y red
RAG.

Especificacion Técnicas de Seguridad de la Red RISC

Especificacion Técnica de la Sala de Datos

Especificacién Técnica de seguridad de la Sala de Datos.

Especificacion técnica de Cableado estructurado.

T T Se@me 0o

5375

2) Documentos y planos para los servicios de puesta en operaciéon

Descripcion de la Aplicacién del Sistema de CCTV.

Plan de numeracion IPV4 6 IPV6.

Diagrama de interconexion a la red RISC.

Especificacion Técnica Corporativa Servicios de Puesta en Operacion Sistemas de
Control.

apow

3) Documentos generales

a. Descripcion del proyecto de automatizacion.
b. Especificacion de Condiciones Ambientales del Sitio.

3.2.1.3 Presentacion de la oferta

Descripcion de cada item de hardware requerido en la solicitud de cotizacion. Esta descripcion debe
incluirse en el formulario de cotizacion item por item y todas las partes de cada item (sub-items), con
el fin de poder identificar su precio en la oferta econdmica. Toda la informacion adicional que se
acompafie como descripciones adicionales y manuales, deben seguir el mismo orden de los items de
la solicitud de cotizacion.

Descripcion de cada item de software requerido en la solicitud de cotizacion. Esta descripcion debe
hacerse en los mismos términos definidos para los items de hardware.

La impresion de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su version vigente esté disponible en la Biblioteca SGP.
Se prohibe su reproduccion y exhibicion, sin el consentimiento de CODELCO Chile.
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El proveedor debera presentar la descripcion de cada item del servicio solicitado en la solicitud de
cotizacion. Esta descripcion se debe incluir en el formulario de cotizacion item por item y todas las
partes de cada item, con el fin de poder identificar su precio en la oferta econémica. Ademas, toda la
informacioén que se acompafie, descripciones adicionales y manuales, deben seguir el mismo orden

de los items de la solicitud de cotizacion.

items técnicos de servicio a presentar en la oferta técnica para la puesta en operacion del CCTV, al

menos deben ser los siguientes:

1) Servicios de hardware

a. Recepcion e inspeccién de piezas y partes en bodega del proveedor del Sistema de
CCTV.

b. Instalacion del Sistema de CCTV para pruebas y configuracion.
Pruebas FAT en sala “Staging” del proveedor.

C.
d. Inspeccién de piezas y partes para reembalaje en bodega del proveedor del Sistema de
CCTV.

e. Reembalaje en bodega del proveedor del Sistema de CCTV.

2) Servicios de configuracion

@~oooow

Configuracién de las camaras.
Configuracién de los Switch (concentradores de camaras).
Configuracioén de las aplicaciones.
Configuracién del almacenamiento de video (servidor).
Coordinacién de la configuracion del CCTV en la RISC.
Pruebas CAT.
Inspeccién del sistema operativo, firmware, version, funcionalidades, capacidades

instaladas.

3) Servicios de terreno

aoow

Recepcidn e inspeccion de piezas y partes.
Asesoria de instalacion.

Energizacion del Sistema de CCTV.
Pruebas SAT.

4) Servicios de capacitacion y entrenamiento

a. Curso de Mantenimiento de Aplicaciones y Hardware.

b. Curso de Operacion.

5) Documentacion

a. Documentos de ingenieria corregidos o marcados con las observaciones de cémo se

configurd y quedd operando.
b. Programas de aplicaciones.

La impresion de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su version vigente esté disponible en la Biblioteca SGP.
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3.2.1.4 Requerimientos generales para la presentacion de la oferta
El proveedor del CCTV debera necesariamente tener representacion y servicio técnico en Chile.

Disponer de bodega y sala “staging” para realizar las pruebas FAT y CAT, capacitacién y
entrenamiento.

3.2.1.5 Cumplimiento de la especificacion

El Proveedor deberd formular claramente el grado de cumplimiento de cada uno de los
requerimientos y debera presentar el respaldo técnico respectivo. La formulacion de un cumplimiento
general no seré aceptada.

El Proveedor del Sistema de CCTV puede proponer alternativas y opciones, pero éstas deben estar
claramente mencionadas en su oferta.

El Proveedor deberéa presentar su oferta item por item como se solicita en la Solicitud de Cotizacion,
e indicar en cada item, los sub-items y sus descripciones.

Las desviaciones menores a la especificacion podran ser propuestas, pero el proveedor debera
proporcionar completas razones técnicas y econOmicas para dichas soluciones opcionales,
especificamente indicandolas en paginas por separado de su oferta. En cualquier caso, esto no
releva al proveedor de su responsabilidad por la operacion del equipo y su servicio de acuerdo a la
especificacion.

A menos que el proveedor indique lo contrario, se entendera que el equipo cumple la especificacién
técnica en su totalidad y que acepta todas las clausulas de la solicitud de cotizacion.

3.3 SERVICIOS DE PUESTA EN OPERACION SISTEMAS DE CONTROL

3.3.1 ALCANCE Y APLICACION

Esta Especificacion Técnica define los requerimientos minimos para el suministro de los servicios de
puesta en operacion de sistemas de control de equipos mayores y del Sistema de Control Central, a
ser instalados en las areas de produccién minera del proyecto asi como en el Centro Integrado de
Operacion y Gestion. El SCC vy los sistemas de control de equipos mecanicos mayores son parte
integrante del Sistema Integrado de Operacion, Supervision, Gestion y Seguridad, dentro del
concepto “Integracion de Operaciones Mineras”.

Esta especificacion define los requerimientos basicos y caracteristicas minimas de los servicios de
puesta en operacion de sistemas de control.

La impresion de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su version vigente esté disponible en la Biblioteca SGP.
Se prohibe su reproduccion y exhibicion, sin el consentimiento de CODELCO Chile.
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Esta especificacion técnica debe ser incorporada por las empresas de ingenieria y/o los ingenieros
de contraparte a las bases de licitacion, contratos u érdenes de compra de Sistemas de Control, sea
cual fuere la modalidad de contratos requeridos por los proyectos de la VP.

El Representante de la disciplina de automatizacion del Proyecto, como responsable de la aplicacion,
debe velar para que esta especificacién técnica sea incluida segun lo estipulado en el parrafo
precedente.

3.3.1.1 Definiciones y Requerimientos Generales

Se entendera por Servicios de Configuracion al cargado en el sistema de control de todos los
programas y despliegues desarrollados en la ingenieria y complementados con los documentos de
apoyo a la configuracion y con las facilidades y capacidades del sistema de control adquirido para el
proyecto.

A lo largo de esta especificacion técnica, se utilizara el término “Configuracién de Sistema de Control”
para referirse a la Programacion del Sistema de Control con la I6gica que permita operar el proceso
conforme a lo estipulado en la: Filosofia de Operacion, la Filosofia de Control y otros entregables
emitidos por el proyecto y adjuntos a las bases de licitacién del respectivo sistema de control.

Cuando se esta hablando de pruebas, las cuales se definen mas adelante, se quiere indicar ademas
gue el proveedor de estos servicios debe contar con toda la infraestructura requerida para realizar
estas pruebas. Como se entiende que hay equipos de pruebas y otros que simulan partidores,
variadores de frecuencia, etc. el proveedor de los servicios de configuracién debera contar estos
equipos o aplicaciones en software equivalentes.

Tanto los Sistemas de Control de Equipos mecanicos mayores como el Sistema de Control Central
estan integrados, interconectados, e interfuncionando a la red RISC (Red Integrada de Supervision y
Control), a nivel de red de acceso tanto de sus equipos terminales como de sus Plataformas, por lo
tanto las pruebas CAT y FAT se deben realizar con estos sistemas instalados sobre la red RISC, ya
probada y funcionando conforme el disefio realizado durante la ingenieria de detalles del proyecto.

El proveedor de los servicios debera permitir a personal de Codelco o sus representantes,
inspeccionar el desarrollo de la configuraciébn y pruebas para verificar el progreso en la
programacion, atender consultas y verificar la calidad de la configuracién. Dicha inspeccion,
verificacién y pruebas, en forma individual o en conjunto, no constituye de modo alguno en forma
implicita o explicita una aprobacion por Codelco.

En terreno ocurre que en la gran mayoria de proyectos mineros las pruebas pre-operacionales y la
puesta en marcha de los equipos de procesos son realizadas por operaciones unitarias, sistemas o
subsistemas. Solo en una etapa muy avanzada de la puesta en marcha, recién se puede tener el
Sistema de Control (SC) instalado completo e interconectado con todos sus componentes, por lo que
el energizado y las pruebas pre-operacionales de los procesos seran modulados por salas eléctricas,
operaciones unitarias, sistemas o subsistemas de acuerdo al programa de la Puesta en Marcha.

La impresion de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su version vigente esté disponible en la Biblioteca SGP.
Se prohibe su reproduccion y exhibicion, sin el consentimiento de CODELCO Chile.
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Tipicamente un proyecto de la gran mineria de cobre en Codelco y en su etapa de pruebas, pasa
por las pruebas de pre-operacionales después del “Termino Mecanico” (Mechanical Completion) que
termina con algunas pruebas menores en los equipos de procesos, como la rotacion de estos, para lo
cual se requiere verificar la secuencia de fases y energizacion. Al momento de esas pruebas, el
sistema de control (o parte de este) que es considerado como una infraestructura para el proyecto,
debe tener terminado en todas sus pruebas y estar totalmente operativo.

3.3.1.2 Herramientas de Apoyo

A continuacién se describe en términos generales una de las herramientas de apoyo al disefio de
automatizacion de las plantas; su configuracién, pruebas CAT / SAT, capacitacion y entrenamiento.

a) Simulador Dindmico de Procesos

1) Caracteristicas principales del Simulador Dinamico

a.
b.

o

@~oo

Apoyar la validacion del disefio de equipos menores para operaciones mineras.

Apoyar el disefio y la validacion de las légicas de control de equipos para operaciones
mineras.

Apoyar en el entrenamiento de operadores de procesos para operaciones mineras con un
modelo dindmico de las plantas.

Simular respuestas de control y de procesos.

Simular la interaccién con otros equipos.

Apoyar la definicion de los parametros de sintonia de los controladores (PID).

Contar con experiencia probada de su uso en el entrenamiento y certificacion de
operadores de procesos mineros de cobre en Chile.

2) Requerimiento de Hardware

Segun lo definido por el proveedor del Simulador DinAmico basado en tecnologias abiertas
compatibles con la tecnologia de computadores personales (PC).

3) Requerimiento de Software

a.
b.
c.

d.

Software de Simulacion Estatica y Dindmica para procesos continuos y discretos.
Librerias de objetos para procesos metallrgicos en base a Modelos Dinamicos.
Conectividad comprobada via OPC, ODBC, o superior con cualquier sistema de control
(DCS/PLC) de clase mundial.

Software Instructor para la administracién del entrenamiento de operadores de procesos.

4) Requerimiento de los Modelos Dinamicos

a.

b.

Los modelos dinamicos deben estar basados en los principios fundamentales de los
procesos metallrgicos para ser poblados con los datos del proyecto.

Entre otras funcionalidades, deben permitir modelar los sélidos incluyendo PSD (Particle
Size Distribution).

La impresion de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su version vigente esté disponible en la Biblioteca SGP.
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c. Los modelos deben tener las funcionalidades para que permitan ser usados como
herramientas de apoyo a la configuracion, pruebas CAT y entrenamiento de operadores.
Los operadores son entrenados en el simulador dinAmico que contiene las operaciones
unitarias de los procesos metalurgicos.

b) SoftController
1) Caracteristicas del Softcontroller

Debe emular el controlador real del Sistema de Control.

Debe soportar la arquitectura “Cliente OPC”.

Debe permitir la conversion automatica de los algoritmos de control.

Debe tener la capacidad “Frezze & Resume” de la logicas de control.

Debe tener la capacidad “Snapshot” Control.

Interoperar con los despliegues y reportes de procesos de las estaciones de operacion
(HMI).

g. Debe permitir la actualizacion del firmware mediante parches de software, conservando
las propiedades anteriores

~poooTw

2) Requerimiento de Hardware

Segun proveedor del sistema de control basado en tecnologias abiertas de sistemas
operativos e interfaces de redes (alambricas / inalambricas) compatibles con la tecnologia de
computadores de caracteristicas portatiles o fijas.

c) Consola de Operacién

Debe estar compuesta al menos con:

a. 2 Estaciones de Operacion de caracteristicas similares a las consideradas en el Sistema de

Control.
b. 1 Estacion de Ingeniaria con el objeto de habilitar las Estaciones de Operacion con las
despliegues y reportes de proceso.

3.3.1.3 Documentos Suministrados con la Solicitud de Cotizacion

La solicitud de cotizacion es un documento que define todos los items de los servicios requeridos y
necesarios para dejar operando los sistemas de control adquiridos.

Se proporcionara una copia en papel o en archivo electrénico de todos los documentos y planos
desarrollados en la ingenieria basica y de detalles del proyecto relacionados con las aplicaciones del
control logico y regulatorio, ademas incluira los manuales de los equipos de equipos mayores.
Tipicamente estos documentos son:

1) Documentos de Configuracion

La impresion de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su version vigente esté disponible en la Biblioteca SGP.
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Se proporcionard una copia en papel o en archivo electrénico de todos los documentos y
planos de configuracion desarrollados por la ingenieria de detalles del proyecto:

Listado de Instrumentos, Funciones y Asignacion de Entradas y Salidas.
Diagramas Logicos.

Diagramas Analdgicos o Funcionales.

Despliegues Graficos.

Reportes de Produccién e Indicadores.

Descripcion del Control Logico y Regulatorio.

Especificacion Técnica de Configuracion (Complementaria).

@~oooow

2) Documentos de Apoyo a la Configuracién y Simulacién Dinamica

Se proporcionara una copia en papel o en archivo electrénico de todos los documentos y
planos generales del proyecto y de proveedores de equipos mayores que son
complementarios a los documentos y planos de configuracion, a saber:

a. Filosofias de Operacion y de Control
b. Informacion Técnica de Equipos Mayores
c. Especificacion Técnica Estandares para Desarrollo de Documentos de Configuracion

3) Documentos de Generales

a. Descripcion del Proyecto de Automatizacion.
b. Diagramas de Flujos de los Procesos.
c. Diagramas de Procesos e Instrumentacion (P&ID’s).

El contratista de estos servicios llevara un registro firmado por Codelco o su representante de todos
los documentos y planos entregados para desarrollar los servicios encomendados.

3.3.1.4 Presentacion Técnica de la Oferta

El proveedor debera presentar la descripcion de cada item del servicio solicitado en la solicitud de
cotizacion. Esta descripcion se debe incluir en el formulario de cotizacion item por item y todas las
partes de cada item, con el fin de poder identificar su precio en la oferta econémica. Ademas, toda la
informacion que se acomparie, descripciones adicionales y manuales deben seguir el mismo orden
de los items de la solicitud de cotizacion.

Los items técnicos a presentar en la oferta técnica al menos deben ser los siguientes:

1) Servicios de Hardware

a. Recepcién e Inspeccion de Piezas y Partes en Bodega del Proveedor del Sistema de
Control.

b. Instalacion del Sistema de Control para Pruebas y Configuracion, incluidos los equipos de
telecomunicaciones de al menos el equivalente a la red de acceso, en la sala de “Staging”
del Proveedor.

La impresion de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su version vigente esté disponible en la Biblioteca SGP.
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c. Pruebas FAT.
d. Inspeccién de Piezas y Partes para Reembalaje en Bodega del Proveedor del Sistema de

e.

Control, una vez terminadas la pruebas CAT.
Reembalaje en Bodega del Proveedor del Sistema de Control.

2) Servicios de Configuracion

a.
b.

Desarrollo de Macros, Depuraciones y Pruebas.

Desarrollo de la configuracion del sistema de control conforme a lo especificado por el
proyecto, describir el uso de las Herramientas de Apoyo a la Configuracion (Emulacion y
Simulacion Dinamica).

Pruebas CAT en sala de “Staging” del Proveedor, con el uso de las Herramientas de
Apoyo acordadas en el respectivo contrato u orden de compra.

3) Servicios en Terreno

a
b.
c.
d
e

.

Recepccion e Inspeccién de Piezas y Partes.

Asesoria de Instalacion.

Energizacion del Sistema de Control.

Pruebas SAT.

Participacién en las Pruebas de Continuidad Funcional:

1) Con Manuales de Instrumentos y Sistema de Control y con Planos de conexionado
2) Con las configuraciones y planos de conexionado de la red RISC.

Participacién en las Pruebas de Lazos Discretos y Anélogos.

Participacion en las Pruebas Pre-Operacionales.

Asesoria durante la Puesta en Marcha.

4) Servicios de Capacitacion y Entrenamiento

a.

b.

C.

Cursos de Capacitacion y Entrenamiento con el uso de las Herramientas de Apoyo a la
Configuracion (Emulacion y Simulacion Diamica).

Certificacion de Operadores de Estaciones de Operaciébnes con el uso de las
Herramientas de Apoyo a la Configuracion (Emulacion y Simulacion Diamica).

Cursos de Networking de la red RISC.

5) Documentacion

a.

b.

C.

Documentos de Ingenieria de Configuracion Corregidos 6 Marcados con las
observaciones de como se Configurd, correspondiente al SC y de la red RISC.

Informes de validacion de logicas basadas en el uso de las Herramientas de Apoyo a la
Configuracién(Emulacién y Simulacion Diamica).

Documentacion de la configuracion del sistema de control.

En la informacién adicional y descripciones de los items y sub-items, el proveedor de los servicios
debe considerar todas las actividades que tendran costos y gastos asociados, incluyendo aquellos
requeridos en terreno. Para los servicios de terreno debe considerar el transporte a planta,
movilizacién en terreno, alojamiento, alimentacién, viaticos y otros, sobre el equivalente diario de 45
horas semanales.
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También en la oferta técnica, el proveedor debe describir los imprevistos normales que espera en
este tipo de actividades y dejar preparada la descripcién para indicar en la oferta econdémica los
costos unitarios y globales, considerando horas normales y sobre tiempo, sin embargo debe
considerar que el valor de hora ser& unico (flat rate) por categoria de especialistas considerados para
trabajo en terreno.

El proveedor debe incluir en la presentacion de su oferta la siguiente informacion:

1) Confeccién de procedimientos de trabajo y protocolos para inspecciones y pruebas.

2) Procedimiento para desarrollar las macros, aplicaciones y pruebas.

3) Provision de herramientas, instrumental de prueba y simulacion.

4) Participacion en actividades de coordinacion con el personal del Cliente.

5) Herramientas de apoyo a la configuracién, pruebas, capacitacién y entrenamiento basado en
Emulador y Simulador Dinamico.

El proveedor debera considerar la atencién al contratista de ingenieria para proporcionar la
informacion requerida por este para definir en detalle la integracion entre los diversos sistemas de
control incluidos en el proyecto (Sistema de control Central, Sistemas de control de equipos
mecanicos mayores, etc).

El proveedor debe considerar en la metodologia los informes que dan término a cada actividad.
3.3.1.5 Control de Calidad

El Proveedor debera mantener un Programa de Aseguramiento de la Calidad durante el desarrollo de
los servicios solicitados para el Sistema de Control. Todos los archivos de este control de calidad
durante el desarrollo deberan estar disponibles para revisiéon de Codelco o su representante.

Las revisiones de los entregables de los servicios, seran realizadas por Codelco o su representante,
basado en el itemizado de la orden de compra y de acuerdo a programa aprobado de los servicios.

Cada actividad realizada debe quedar registrada en formularios de protocolos o en informes técnicos.
La secuencia de los servicios seran registrados en el libro diario.

3.3.1.6 Garantias Técnicas

La entrega de los servicios, no libera al contratista de la responsabilidad sobre el suministro producto
de los servicios hasta que se ha haya producido la “recepcidén de conformidad” por el cliente del
sistema de control, de acuerdo a los requerimientos de esta especificacion y su respectiva Orden de
Compra o Contrato.

El contratista debera garantizar que las aplicaciones configuradas cumplen con los requerimientos
especificados, con las descripciones funcionales de los equipos mayores y con las facilidades y
capacidades del sistema de control adquirido.

Todos los defectos del suministro que ocurran durante el periodo de garantia, atribuible al desarrollo
de los de puesta en operacion contratada, deberan ser cubiertos por dicha garantia por el contratista.
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La garantia sobre la aplicacion se extendera por 18 meses de operaciébn o 24 meses desde el
término de las Pruebas de Configuracion en las instalaciones del Proveedor, lo primero que ocurra.
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3.4 SISTEMA DE CONTROL CENTRAL

Esta Especificacion Técnica define los requerimientos minimos para el suministro del SCC, a ser
instalado en las areas de producciébn minera del proyecto asi como en el Centro Integrado de
Operacion y Gestion. EI SCC es parte integrante del Sistema Integrado de Operacion, Supervision,
Gestién y Seguridad, dentro del concepto “Integracién de Operaciones Mineras”.

Esta especificacién define los requerimientos bésicos y caracteristicas minimas de los equipos y
componentes del SCC requerido, como asimismo los requerimientos operacionales y de instalacion.

Esta Especificacidon esta orientada a la cartera de proyectos a cargo de la VP, que estan catalogados
como Proyectos Nuevos (Greenfield) y de ampliaciones existentes (Brownfield).

3.4.1 Arquitectura General y Sistemas Asociados

Dentro de los desarrollos TICA para los proyectos de la Corporacién, se ha disefiado una
topologia de redes denominadas RISC y RAG.

Los siguientes diagramas representan esquematicamente ambas redes. La representacion por
separado e independiente de estas redes esta relacionada con la estructura organizacional
que posee CODELCO. Sin embargo la posibilidad de que las redes RISC y RAG utilicen una
soluciéon comun en Hardware y Software debe ser analizada por cada proyecto en forma especifica.

La interconexién e interfuncionamiento entre las redes RISC y RAG, se hara a nivel de los
equipos que componen la red de Backbone, a través del levantamiento de protocolos de ruteo,
principalmente OSPF y BGP-4. En caso de optar por otras soluciones, se debera fundamentar.

Red de Borde

Red de Backbone A

Redes de Acceso

Redes de Acceso

Flataformas

L J

SSEI

. ccTv
-
]

<

- -

Red de Respaldo i:
-

-

Figura 1. RISC, Red Integrada de Supervision y Control.
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Red de Borde

Red de Backbone A
1

Redes de Acceso Redes de Acceso

Plataformas

Y —

Datos

Telefonia P
-

~—gmi~ INTERNET

o -

—

Red de Telefonia IP ﬁ—"'

Red Radiocomunicaciones

Figura 2. RAG, Red Administrativa General.

La RISC, Red Integrada de Supervision y Control, estd compuesta por los siguientes
sistemas:

1. Sistemas en Mineria Rajo
e Sistema de Gestion de Flota
e SistemaGeotécnica-Geomecanica
¢ Sistemas de Posicionamiento Global (Perforadoras, Palas, Camiones)
e Sistema para Monitoreo Signos Vitales
e Sistema Anticolision
e Sistema Andlisis Laboratorio
e Sistema Control de Acceso y Monitoreo de Personas y Vehiculos

e Sistema Circuito Cerrado de Television - Procesos

2. Sistemas en Mineria Subterranea
e Sistema Gestion de Flota
e Sistema Geomecénico
e Sistema para monitoreo Signos Vitales
e Sistema Andlisis Laboratorio
e Sistema de Control de Acceso y Monitoreo de Personas y Vehiculos

e Sistema de Ventilacion Mina
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e Sistema de Control de Trenes

e Sistema Carguio Trenes

e Sistema de Telecomando Martillos Picarocas

e Sistema Integrado de Seguridad Personas Instalaciones
e Sistema Control de Tréfico

e Sistema Control Camiones Auténomos

e Sistema Anticolision

e Sistema Operacion Overland

e Sistema Circuito Cerrado de Television - Procesos

3. Sistemas en Area Planta, Chancado — Concentradora
e Sistema de Control Chancador
e Sistema de Control Molino SAG
e Sistema de Control Molino de Bolas
e Sistema de Control Celdas Flotacion
e Sistema de Control Filtros
e Sistema Control Planta Reactivos
e Sistema Planta de Cal

e Sistema Circuito Cerrado de Television - Procesos

4. Sistemas en Planta Fundicion
e Sistema de Control Horno Tostacion
e Sistema Control Horno CT/Anédico/HLE
e Sistema Control Rueda de Moldeo
e Sistema Control Planta de Oxigeno
e Sistema de Control Planta Limpieza de Gases
e Sistema Circuito Cerrado de Television - Procesos
e Sistema Control de Acceso y Monitoreo de Personas y Vehiculos

e Sistema Analisis Laboratorio

5. Sistemas en Planta Lixiviacion, Electro - obtencién y Extraccion por Solventes

e Sistema Planta Lixiviacion
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e Sistema Control Maquina Despegadora de Cétodos
e Sistema Control Puente Grua
¢ Sistema de Control Planta Extraccion por Solventes

e Sistema de Enzunchado

6. Infraestructuray Servicios
e Sistema de Respaldo y Recuperacion de la Informacién
¢ Sistema de Informacion Gestion Operacional y Mantenimiento
e Sistema Control Taller de Camiones
e SCADA Eléctrico
e Sistema de Control Planta de Osmosis
e Sistema de Control Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
e Sistema de Control Planta de Tratamiento de Efluentes
e Sistema de Control Planta de Tratamiento de RILES y RISES
e Sistema Deteccion Incendio

e Sistema Control de Acceso y Monitoreo de Personas y Vehiculos

Cada proyecto debera establecer una lista de los sistemas, indicando su orden de prioridad en la
RISC.

La funcionalidad de esta red RISC es: Interfuncionar e interconectarse para soportar e
integrar a nivel de red con calidad de servicio los diversos flujos de trafico y el funcionamiento
de los sistemas antes mencionados con un SLA (Service Level Agreement) del 99.999%, o el
SLA definido por el proyecto; que debera ser adecuado a sistemas criticos para el control y
operacién de los procesos.

La RAG, estara compuesta por los siguientes sistemas:

1) Servicio Correo, Intranet.
2) Servicio Internet.

3) Servicio Monitoreo Red.
4) Servicio VPN.

5) Servicio Telefonia IP.

6) Servicio SAP.

7) Servicio PI.
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8) Plataforma de Monitoreo (PM).

9) Servicios definidos por el Proyecto.

10) Sistema de Respaldo y Recuperacién de la Informacion.
11) Servicios de Video Conferencia.

La funcionalidad de esta red RAG es: Interfuncionar e interconectarse para soportar e
integrar a nivel de red con calidad de servicio los diversos flujos de trafico y el funcionamiento
de los sistemas antes mencionados con un SLA que estard definido principalmente por el
catalogo de servicios TICA.

Para un mayor detalle de la RISC y RAG ver plano SGP-02AUT-ESPTC-00002 Hoja 1/2.

Si el proveedor del SCC demuestra las alianzas y competencias necesarias podra ademas
proponer una solucion para la RISC. Esta proposicidbn quedard sujeta a la evaluacion de
CODELCO.

Si el proveedor del SCC demuestra las alianzas y competencias necesarias podra ademas
proponer una solucion para varios o todos los sistemas de la RISC, ademas del mobiliario,
hardware y software del Centro Integrado de Operaciéon y Gestién. Esta proposicion quedara
sujeta a la evaluacibn de CODELCO.

3.4.2 Suministro y Trabajo no Incluidos

Los siguientes suministros y trabajos no son parte del alcance del SCC:
° Alimentacion Eléctrica Externa.
Tendido de Cables de Comunicacion y Fibra Optica.
Unidades Ininterrumpibles de Poder (UPS’s).
Instalacion de Gabinetes y Consolas del SCC.
Alambrado y Conexionado de las sefiales digitales y analogas de terreno y
alimentacion eléctrica a gabinetes.

3.5 SISTEMA TELECOMANDO MARTILLOS PICA ROCAS

3.5.1 ALCANCE DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS

El proveedor del STM suministrara un sistema completo y operativo incluyendo todos los equipos,
accesorios y servicios que se requieran.

3.5.1.1 Suministro
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Suministro de un Sistema de Telecomando de los Martillos Pica Roca (STM), compuesto
principalmente por un Sistema de Control, un Circuito Cerrado de Television (CCTV), una consola
para interfase Humano/Maquina (HMI), estacion de operacién remota, estaciones de operacion local
(Arnés inalambrico), estacion de ingenieria, el software y todas las licencias necesarias, para un

numero de Martillos y estaciones de operacion a definir por el Proyecto.

Los siguientes items se consideran como el minimo incluido en el STM:

. Gabinetes con Controladores y equipos de red.
o Gabinetes con modulos de entradas / salidas.
o Software para configuracién de los controladores y la plataforma de operacién.
o Plataforma de Operacion (telecomando) que incluye servidores, estaciones de operacion,
computadores y equipos de red.
o Estacion de Ingenieria incluyendo software de aplicacién de control y de monitoreo y software
de mantencion (programacion y mantenimiento).
o Sistema de CCTV.
o Sistema de audio, micr6fono ambiente y Auriculares en sillén de telecomando, tanto en
terreno como en la plataforma de operacion.
o Medidor de nivel
o Arnés inaldmbrico
o Sillén ergondmico con sus accesorios.
o lluminacioén del Sector

3.5.1.2 Servicios

Para el concepto de cotizacion de servicios, el proveedor debera basarse en la Especificacion
Técnica Corporativa Servicios de Puesta en Operacién Sistema de Control SGP-02AUT-ESPTC-

00002, que va adjunta a las bases de cotizacion.

El Proveedor deberd considerar todos los costos y gastos asociados para proveer los servicios

solicitados incluyendo aquellos requeridos en terreno.

Los servicios que se requieren son:

a) Ingenieria de detalles (en base a la Especificacion Técnica Entregables de Ingenieria, ver

punto 8.5.1.2)
b) Servicios de Configuracion
c) Servicios de Equipos (Hardware)
d) Servicios en Terreno
e) Servicios de Capacitacion y Entrenamiento
f)  Documentacién

En el punto 8.5.3 de esta especificacion se entrega una descripcion de estos servicios.

3.5.1.3 Exclusiones
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Los siguientes suministros y trabajos no son parte del alcance del STM:

Consolas de operaciéon (mueble).

Dispositivos de visualizacion y audio.

Alimentacion Eléctrica Externa.

Tendido de Cables de Comunicacion y Fibra Optica.

Unidades Ininterrumpibles de Poder (UPS’s).

Instalacion de Gabinetes y Consolas del STM.

Alambrado y Conexionado de las sefiales digitales y andlogas de terreno y alimentacion
eléctrica a gabinetes.

Red RISC, Borde y Backbone.

3.6 SISTEMA CONTROL DE TRAFICO

3.6.1 ALCANCE DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS

El proveedor del SCT suministrara un sistema completo y operativo incluyendo todos los equipos,
dispositivos, accesorios y servicios que se requieran.

3.6.1.1 Suministro

a) Suministro de un SCT, compuesto principalmente por: un Sistema de Control, las
funcionalidades de interconexion e interfuncionamiento con el Sistema Circuito Cerrado de
Television del proyecto (CCTV), los dispositivos y equipos de control de trafico, un sistema de
cable estructurado, un sistema de intercomunicaciones IP, las funcionalidades para interfase
Humano/Maquina (HMI), las estaciones de operacion (EO), la estacién de ingenieria, el
software, todas las licencias necesarias y servidores, entre otros.

b) Los siguientes items se consideran como el minimo incluido en el SCT:

1. Sistema de cable estructurado de la red de acceso del Sistema de Control (Gabinetes
con Controladores, médulos de entradas y salidas y sus equipos de red).

2. Dispositivos y equipos de control de tréfico, entre otros, semaforos, letreros de mensaje
variable, detector de velocidad de vehiculos, detectores de presencia de vehiculos,
barreras de control de tréfico, indicadores luminosos de sentido de trafico y pulsadores
manuales.

3. Sistema de cable estructurado de la red de acceso de la Plataforma de Operacion
(gabinetes, rack, cables fibra 6ptica (FO), entre otros).

4. Los equipos de la plataforma de operacion que incluyen: equipos de red (switch, router),
servidores, sistema de almacenamiento de datos, entre otros).

5. Los Software y licencias de los controladores y de la plataforma de operacién, incluyendo
librerias de preconfiguracion.

6. Las estaciones de Ingenieria, incluyendo licencias y software de aplicacion de control y

de monitoreo y software de mantencion (programacion y mantenimiento).
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7. El hardware y el software para integrar las plataformas de operacion del SCT, del sistema
CCTV, el Sistema de Control de Acceso de personas y Vehiculos, el Sistema
Anticolisiones y el sistema de intercomunicadores IP.

3.6.1.2 Servicios

Para el concepto de cotizacion de servicios, el proveedor debera basarse en la Especificacion
Técnica Corporativa Servicios de Puesta en Operacion Sistema de Control SGP-02AUT-ESPTC-
00002, que va adjunta a las bases de cotizacion.

El Proveedor deberd considerar todos los costos y gastos asociados para proveer los servicios
solicitados, incluyendo aquellos requeridos en terreno.

Los servicios que se requieren son:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Ingenieria de detalles.

Servicios de Configuracion.

Servicios de pruebas y certificacion de Equipos (Hardware).
Servicios en Terreno.

Servicios de puesta en marcha.

Servicios de Capacitacion y Entrenamiento.
Documentacion.

En el punto 8.6.3 de esta especificacion se entrega una descripcion de estos servicios.

3.6.1.3 Exclusiones

Los siguientes suministros y trabajos no son parte del alcance del SCT:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Consolas de operacién (el mueble).

Alimentacién Eléctrica Externa.

Malla de tierra.

Unidades Ininterrumpibles de Poder (UPS’s).

Sala de datos.

Interconexién e interfuncionamiento con la red RISC
Obras civiles.
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4. DEFINICIONES
CONCEPTOS DEFINICION
ACK Es un paquete TCP de control de respuesta de reconocimiento que la

informacion enviada ha llegado en forma correcta.

Alta Disponibilidad

Se define como la configuracion de equipos, enlaces y aplicaciones
respaldadas bajo un esquema logico, fisico o ambos, de manera que el
servicio se mantenga con un UPTIME del 100% durante todo el tiempo
del horizonte de planificacion.

AUTO IRIS

Método automatico de variar el tamafio de la apertura del lente en
respuesta a los cambios de iluminacion en la escena.

Bateria

Elemento que almacena energia de corriente continua.

Bus (Buses de campo)

Camino para las sefiales eléctricas que permiten el intercambio de datos
entre los componentes de un computador o sistemas (Ej. sistema de
control).

Buzoén

Lugar para la descarga de mineral, en general presenta la forma de
embudo, permitiendo grandes flujos de entrada y una salida continua.

CAMERA
RESOLUTION
(Resolucion de la
camara de television)

Expresada en pixeles, indica la calidad de la imagen de video.

CCD (Charged-Couple

Dispositivo de Cargas (Eléctricas) Interconectadas
Dispositivo fotosensible encargado de recoger la luz para procesar una

imagen. Consiste de varios cientos de miles de elementos de cuadro

Device) (pixels) en un pequefio chip de 1/2", 1/3", o 1/4", cada uno responde a la
luz incidente almacenando una carga eléctrica proporcional a la luz
incidente.

CIF . CIF Tiene relacion con la calidad de una imagen de video grabada, y de
(Common Intermediate . . ;
la cantidad de pixeles (Picture element) que la componen.

Format)

Es la probabilidad de que el sistema o componente realice la funcién
Confiabilidad para la que se ha destinado adecuadamente durante el periodo de
(Reliability) tiempo especificado y bajo las condiciones de operacion especificadas,

gue suele medirse como el MTBF (Tiempo medio entre fallos).
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Configuracién

Programacion realizada en el lenguaje disponible en el sistema de
control, de la l6gica de control del proceso, tanto digital como regulatorio,
y creacién de la interfase humano maquina (HMI).

DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol,
Protocolo Configuracion
Dinamica de Anfitrion)

Protocolo de red de tipo cliente/servidor que permite asignar direcciones
IP alos equipos de lared IP.

Diagrama de Bloques
Funcionales (FBD,
Function Block

Representacion grafica de los algoritmos utilizados para crear y gestionar
los lazos del proceso, conforme con IEC 1131-3.

Diagram)
Disponibilidad La probabilidad de que un sistema pueda desempefiar su funcion
(Availability) designada cuando es requerido
Arreglo del tren de pulsos de una sefal previamente codificada
digitalmente, de manera sistematica para impedir el reconocimiento de la
informacion hasta que sea restablecida con la clave de codificacion
ENCRYPTION

(Encriptacion)

correspondiente. Esta técnica es empleada en sistemas de seguridad
gue transmiten informacién en canales de comunicacion publicos, para
prevenir accesos no autorizados a la informacion enviada. Puede ser
usado con voz, video o datos.

Las facilidades son funcionalidades de los sistemas que le permiten

Facilidades . . o i
realizar las tareas, actividades, protocolos para un objetivo especifico.
Degradacion del comportamiento funcional de un componente, equipo o
Fallas sistema dejando de cumplir con los objetivos para los cuales fueron

disefiados y que afectan el rendimiento econémico, la calidad y las
utilidades o ganancias.

Foundation Fieldbus

El estandar de la ISA/IEC Foundation Fieldbus es un sistema de
comunicacion que se utiliza para dispositivos de medida y control
instalados en terreno.

FTP (File Transfer
Protocol)

Protocolo de aplicacién IP para transferencia de archivos en la modalidad
Cliente servidor.

Fuente de poder

Es un elemento que transforma potencia alterna en potencia continua.
Generalmente energiza y carga una bateria.

FULL DUPLEX

La capacidad a través del mismo medio para la transmision y recepcion
simultanea de datos en ambas direcciones.
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CONCEPTOS DEFINICION
Facilidad que tienen los equipos para sacar e insertar médulos sin afectar
Hot Swap

el funcionamiento global del equipo.

HTTP (HyperText
Transfer Protocol)

Protocolo disefiado para transferir lo que llamamos hipertextos, paginas
web o paginas HTML (HyperText Markup Language): textos complejos
con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados como
animaciones o reproductores de musica.

Interconexion

Son las condiciones fisicas y/o logicas de las interfaces de conexién
mediante las cuales los sistemas o redes distintas pueden intercambiar
datos y puedan interfuncionar.

Interfaz Humano
Maquina (HMI)

Conjunto de pantallas graficas de visualizaciébn que le permite a un
operador interactuar y controlar un proceso.

Interfuncionamiento

Son facilidades que permiten a los sistemas/redes distintos comunicarse
y establecer una actividad o funciéon comun.

IP (Internet Protocol o
Protocolo Internet)

Protocolo del nivel 3 (red) que contiene informacion de direccién y de
control para enrutar paquetes en la conexion de extremo a extremo.

IP/MPLS (Internet
Protocol/MultiProtocol
Label switching)

Mecanismo de enrutamiento flexible basado en la asignacién de
etiquetas a paquetes en conexiones de extremo a extremo dentro de un
dominio autbnomo.

Versién 6 del protocolo Internet (Internet Protocol), un estandar en

IPV6 desarrollo del nivel de red, encargado de dirigir y encaminar los paquetes
a través de una red.
LUX Unidad de medida de Luminancia. Definida como la iluminacién de una

superficie cuando el flujo de luz de 1 lumen cae en un (1) m?

Maodulo (Module)

Conjunto de componentes interconectados que forman un dispositivo
identificable, un instrumento o una parte de un equipo. Un mdédulo puede
desconectarse, retirarse como una unidad o reemplazarse como un
repuesto. Tiene caracteristicas de funcionamiento definibles que le
permiten que pueda probarse como una unidad.

Servicio de red en el cual un Unico flujo de datos, proveniente de una

Multicast determinada fuente, puede ser enviada simultaneamente a un grupo de
usuarios predeterminados.

Una coleccion de atributos que se refieren bien sea a un lazo de control,

una variable de proceso, una entrada medida, un valor calculado o

Number Tag cualquier combinacién de los anteriores asi como a todos los algoritmos

de control y de salida asociados a éstos. Cada tag es unico en el
sistema.
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ODBC (Open Database
Connectivity)

Interfase estdndar de software para acceso entre sistemas de
administracion de bases de datos (DBMS). El disefio del ODBC la hace
independiente del lenguaje de programacion, los sistemas de bases de
datos y los sistemas operativos.

OLE (Object Linking
and Embedding, Enlace
e Incrustacion de
Objetos)

Protocolo desarrollado por Microsoft para incrustar y vincular objetos
(imagenes, clips de video, sonido MIDI, animaciones, etc.) dentro de
documentos (HMI, bases de datos, hojas de calculo, etc.)

ONVIF (Open Network
Video Interface Forum)

Foro que esta desarrollando el estandar para productos de video
seguridad basados en IP

OPC (OLE for Process
Control, OLE para
Control de Procesos)

Enlace e Incrustacion de Objetos para Control de Procesos, una
aplicacion de software que permite la transmisién de datos entre dos
aplicaciones diferentes.

OSI (Open Systems
Interconnection)

Sistemas Abiertos de Interconexion.

Modelo de referencia para la definicion de arquitecturas de interconexiéon
de sistemas de comunicaciones. Esta estructurado en siete (7) capas:
Fisica, Enlace, Red, Transporte, Sesién, Presentacion y Aplicacién.

PAL (Linea de
Alternancia de Fase)

Estandar de resolucion de imagenes utilizado en Europa.

Paquete de datos

Consiste en una serie de bits donde se identifica un encabezamiento
(header) mas una carga (payload).

Parrillas

Conjunto metalico formado por estructuras y rieles que limitan el tamafio
méaximo de las rocas de mineral que escurren por un buzoén.

Plantillas (Faceplate)

Pantallas gréficas predisefiadas. En la pantalla de la Estaciéon de
Operador, un elemento grafico que representa, por ejemplo, un
instrumento de control analdgico, un pulsador cableado, o un interruptor,
posibilitando al operador la visualizacion y el control del dispositivo.

Protocolo

Es el conjunto formal de convenciones y reglas estandares que permite
la comunicacion y conversacion entre equipos en un mismo nivel o capa.

RAG

Red de Administraciéon General.

RAID (Redundant Array
of Independent Disks,
‘conjunto redundante de

Sistema de almacenamiento que usa mudltiples discos duros, fisicos o
I6gicos, entre los que distribuye o replica los datos. La especificacion
RAID original sugeria cierto numero de «niveles RAID» o combinaciones
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discos independientes’)

diferentes de discos.

Red de Proceso

Se refiere al segmento de la red general dedicado a la interconexion de
los componentes del SCC en las areas de proceso.

Red LAN

Interconexidn de varios ordenadores y periféricos. (LAN es la abreviatura
inglesa de Local Area Network, 'red de area local’). La cobertura estara
limitada fisicamente a un edificio 0 a un entorno de pocos kildbmetros. Su
aplicacién mas extendida es la interconexion de ordenadores personales
y estaciones de trabajo en oficinas, fabricas, etc.

Redundancia

Un sistema/subsistema con dos médulos iguales de tal manera que al
producirse un fallo en uno de los médulos se produzca una transferencia
automatica al de respaldo, sin que se interrumpa el proceso.

RESOLUCION VGA

Video Graphics Array
Tabla de Graficos de Video
Es una medida de resolucién de imagenes

RISC

Red Integrada de Supervision y Control.

Sala staging

Planta libre en las instalaciones del proveedor, en Chile, donde se
ejecutaran las pruebas CAT.

SAT (Site Acceptance
Test)

Prueba realizada al sistema de control después de finalizar su instalacién
en la planta de proceso. Requiere su energizacién, la configuracion de
los distintos componentes y la carga del programa con la légica de
control.

SDI (Sistema de
Deteccion de Incendio)

Es un grupo de equipos compuesto de un panel de control y detectores
de incendio que detectan humo, llamas y/o temperaturas que pueden
generar un incendio

Servidor

Computador o Software que provee de servicios a otros Computadores o
Softwares denominados clientes.

SLA (Service Level
Agreement)

Documentos contractuales usualmente utilizados entre empresas y
proveedores o subcontratistas que contienen los principales acuerdos
establecidos entre partes para la prestacion de uno o varios servicios
segun la calidad de servicio acordada.

SLO (Service Level
Operation)

indice de calidad de servicio de la operacion, control, supervision de las
redes requeridas para sustentar el SLA ofrecidos como servicio y como
red.
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CONCEPTOS DEFINICION
SMTP (Simple Mail Protocolo Simple de Transferencia de Correo
Transfer Protocol) Protocolo usado en el envio o recepcion de email.

Protocolo de la capa de aplicacion que facilita el intercambio de
SNMP (Protocolo informacion de administracion entre dispositivos de red. Es parte de la
Simple de familia de protocolos TCP/IP. SNMP permite a los administradores
Administracion de Red) | supervisar el desempefio de la red, buscar y resolver sus problemas, y
planear su crecimiento.

Una coleccion de atributos que se refieren bien sea a un lazo de control,
una variable de proceso, una entrada medida, un valor calculado o

Tag (Etiqueta) cualquier combinacién de los anteriores asi como a todos los algoritmos
de control y de salida asociados a éstos. Cada tag es Unico en el
sistema.

Protocolo que garantiza que los datos seran entregados en su destino sin
errores 'y en el mismo orden en que se transmitieron. También
TCP (Transmission proporciona un mecanismo para distinguir distintas aplicaciones dentro
Control Protocol) de una misma maquina, a través del concepto de puerto TCP que da
soporte a muchas de las aplicaciones mas populares de Internet,
incluidas http, SMTP, SSH, FTP, Telnet, etc.

Tiempo Medio Entre El tiempo medio entre fallas es el tiempo promedio en que un equipo y/o
Fallas (MTBF) componente esta operativo antes de fallar medido en horas.

Es la caracteristica o conjunto de ellas que permite a un sistema
continuar operando adecuadamente en caso de una falla en alguno de
sus componentes. Ante una falla, otro componente o software de
respaldo toman el control para evitar los efectos del fallo. Una forma de
lograr tolerancia de fallas, es duplicar los componentes esenciales del
sistema (tales como la CPU, fuentes de alimentacién, bastidores (rack),
etc.), si se produce un fallo en el dispositivo primario Hardware o
Software, el de respaldo (backup) asume el control sin ninguna
interrupcién en el proceso.

Tolerancia a Fallas
(Fault Tolerance)

UPS (Uninterruptible Equipo que provee energia eléctrica en forma permanente, al menos
para caidas de la red normal de una duracibn menor a un tiempo

Power Supply) establecido.

Se define como el tiempo de operacion y disponibilidad del servicio, de

Uptime
P la red, de los elementos de la red y de los enlaces de la red.
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5. RESPONSABILIDADES

UNIDAD / CARGO RESPONSABILIDAD
. Participa y Revisa la Estructura propuesta por el Gerente de Proyecto
y Direccién de RRLL y Estudios, especialmente por el impacto
Gerencia de RRHH dotacional que tiene en la dotacion general de la Vicepresidencia de
Proyectos.
Gerencia de . Participa para asegurar los recursos necesarios que permita ejercer
Sustentabilidad el correcto funcionamiento de la funcion de sustentabilidad.
Seguridad y Salud
Ocupacional . Brindar liderazgo en materia de Seguridad y Salud Ocupacional en el

proyecto desde mdltiples instancias.

. Es responsable de velar por la aplicabilidad de esta Especificacion
Técnica en los Entregables del proyecto, en forma conjunta con las
Gerencias Funcionales.

. Participa en las modificaciones y actualizaciones de esta
Especificacién Técnica.

Gerente del Proyecto

. Es responsable de velar por la aplicabilidad de esta Especificacion
Técnica en los Entregables del Proyecto, en forma conjunta con las
Gerencias Funcionales.

. Es responsable de las revisiones de los Entregables de Ingenieria

_ por la aplicacion de esta Especificacion Técnica.

Director /Jefe de . Es responsable de asegurar que cuenta con las competencias VY el

Proyecto entrenamiento de todo el personal de Ingenieria en la correcta
aplicacion y uso de esta Especificacion Técnica en los Entregables
de Ingenieria.

. Define el alcance y limitacion del uso de la Adenda realizadas a esta
Especificacion Técnica por las Empresas de Ingenieria /
Consultores. En concordancia con la Direccién Funcional.

. Es responsable de la revisiones y de la aplicacion de esta
_ Especificacion Técnica en los entregables desarrollados para esta
Ingeniero Contraparte Especialidad, por las Empresas de Ingenieria /Consultores.
del Proyecto . Participa en las actualizaciones o modificaciones de esta
Especificacion Técnica en forma conjunta con los Especialistas
Funcionales.
Empresas de . Son responsables de la emision, calidad y de la aplicabilidad de esta
Ingenieria / Especificacion Técnica en los Entregables del Proyecto.
Consultores . Son responsable de la emision y calidad de la Adenda a esta

Especificacién Técnica.
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UNIDAD / CARGO

RESPONSABILIDAD

Gerente Funcional /
Estudio

Es responsable en forma conjunta con el Gerente del Proyecto de la
aplicabilidad de esta Especificacién Técnica referenciada en los
Entregables desarrollados por las Empresas de Ingenieria /
Consultores, o el Proyecto.

Es responsable de la emisién y de las actualizaciones de esta
Especificacion Técnica.

Dirige, aprueba o rechaza el desarrollo de estudios de VIP
tecnolégicas, que actualizan o modifican esta Especificacion Técnica
en los Entregables del Proyecto, labor realizada en forma conjunta
con el Gerente del Proyecto

Participa en el desarrollo de los estudios por consultas

Asegurar que los estudios de informacion ambiental y cultural,
cumplen con los estandares de calidad, plazos y que tengan
implicaciones directas o indirectas en el disefio y/o la planificacién del
estudio/proyecto.

Asegurar que los criterios econémicos y evaluaciones estén de
acuerdo a los alcances, objetivos y propdsito del negocio.

Asegurar que los recursos humanos, basada en la normativa de
Codelco, cuentan con las competencias necesarias y existentes para
continuar con la fase siguiente.

Asegurar que se incluyen descripciones generales de los posibles
enfoques para la ejecucion de los estudios y proyecto.( Alcances ,
estructura de desglose del trabajo , estrategias de contratacion,
seguridad y salud ocupacional del proyecto, medio ambiente,
planificacién y programacioén, ingenieria, entre otros)

Directores Funcionales

Es responsable de revisar, aprobar e informar de las
actualizaciones o Adenda realizadas por las Empresas de Ingenieria /
Consultores al Gerente del Proyecto.

Es responsable de la emisién y de las actualizaciones de esta
Especificacién Técnica.

Informa a la GCTICA, la GTICA como Cliente y en su Rol Normador,
de las actualizaciones y modificaciones de esta Especificacion
Técnica.

Participa en las revisiones de los Entregables donde esta
Especificacion es referenciada.

Ingenieros Participa en la revision de la Adenda de esta Especificacion Técnica
Espeqallstas ejecutada por las Empresas de Ingenieria /Consultores o del
Funcionales Proyecto
Es responsables de la emision, actualizacion y modificaciones de
esta Especificacion.
Almacena de manera ordenada, legible y completa, esta

Control de

Documentos de

Especificacion Técnica en el SGDOC.
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6. REFERENCIAS

6.1 SISTEMA DE CONTROL SUMINISTRADO CON EQUIPOS MECANICOS MAYORES

6.1.1 NORMAS Y ESTANDARES

6.1.1.1 Normas de Organismos Internacionales

El disefio, fabricacion, pruebas e instalacion, como asi mismo el funcionamiento de los equipos de
control e instrumentacion y materiales, deberan cumplir o exceder las exigencias de la edicion mas
reciente de las siguientes normas y estandares:

ANSI/ISA S95
ANSI
ASTM
CSA
EIA
FM
ICEA
IEC
IEEE
ISA
FF
MSHA
NEC
NEMA
NESC
NFPA
OSHA
uL
DIN

Manufacturing Enterprise Systems Standards and User Resources.
American National Standards Institute
American Society for Testing and Materials
Canadian Standard Association

Electronic Industry Association

Factory Mutual

Insulated Cable Engineers Association
International Electrotechnical Commission
Institute of Electrical and Electronics Engineers
International Society of Automation

Foundation FieldBus

Mine Safety and Health Administration
National Electric Code

National Electric Manufacturers Association
National Electrical Safety Code

National Fire Protection Association
Occupational Safety and Health Administration
Underwriter's Laboratories

Deutsche Institut fir Normung

6.1.1.2 Normas y Estandares Codelco

SGP-GI-MD-ESP-001 Especificacién Técnica de Entregables de Ingenieria

SGP-02AUT-CRTTC-00001 Criterio de Disefio Automatizacion

SGP-02TEL-CRTTC-00001 Criterio de Disefo Telecomunicaciones

SGP-02IIN-CRTTC-00001 Criterio de Disefio Informéatica Industrial

SGP-GI-MD-ESP-001 Especificacién Técnica Entregables de Ingenieria
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SGP-02ELE-CRTTC-00001 Criterio de Disefio Electricidad

SGP-02ELE-ESPTC-00007 Especificacién Técnica Sistema Scada Eléctrico

Condiciones estandar minimas de estaciones de
CNAM 007 muestreo de flujos de materiales para puntos de
balance metallrgico y transferencia de productos

SGP-GT-GEO-NOR-014 (X gicioma de Pesajes en Correas Transportadoras

CNAM 014)
CNAM 016 Antecedentes Metroélogicos para Proyectos

Estanques de Almacenamientos de liquidos
NCC 20 . .

combustibles e inflamables

Seguridad, Prevencion y Proteccién Contra incendio
NCC 21 . P

en Instalaciones Eléctricas

Normas sobre Plantas de Extraccion de Cobre por
NCC 22 2

Solvente y Electro-obtencion

Norma Corporativa de Mantenibilidad y Confiabilidad
NCC 30 L

en Proyectos de Inversion.
NCC 32 Manug[ de Eficiencia Energética en Proyectos de

Inversion

6.1.1.3 Norma Chilena y Entidades Publicas

Decreto Supremo del Minvu de 1992. Ordenanza General

DS N* 47 de la Ley general de Urbanismo y Construcciones.
Decreto Supremo de 1986 del Ministerio de Mineria.
DS N° 72 . :
Reglamento de Seguridad Minera.
Decreto Supremo de 1999 del Ministerio de Salud.
DS N°594 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo.
INN Instituto Nacional de Normalizacién de Chile
NCH Normativa o Legislacion Nacional Chilena
SEC Superintendencia Eléctrica y Combustibles Chile
SERNAGEOMIN Servicio Nacional Geologia y Minas de Chile

Todos los equipos deberan tener la aprobacion y/o certificacion, de a lo menos, una de los
siguientes organismos internacionales:

BS British Standards (Inglaterra)

CSA Canadian Standards Association (Canada)
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FM Factory Mutual (USA)
FOC Fire Offices Committee (Canada)
NCE Normas de la Comunidad Europea
UL Underwriters Laboratories (USA)
ULC Underwriters Laboratories (Canada)

Si existen diferencias entre las normas, se aplicara la de mayor rigor y debera ser informado por
escrito a CODELCO o sus representantes en el proyecto.

Cualquier discrepancia entre las normas usadas y la presente especificacién, debera ser
expresamente indicada en la oferta, para su evaluacion y analisis.

Ademas, deben cumplirse especificamente las normativas siguientes:

ANSI /ISA - 5.1. 2009 Instrumentation Symbols an ldentification

ANSI/ISA -5.3. Graphic Symbols for Distributed Control
ANSI /ISA-7.0.01 Quality Standard for Air Instrument Air
ANSI /ISA-37.1 Electrical Transducer Nomenclature
ANSI/ISA-51.1 Process Instruments Terminology

6.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

El CCTV debera ser disefiado, construido y probado de acuerdo con la edicién mas reciente de las
siguientes normas y cédigos:

6.2.1 Normas de Organismos Internacionales

ANSI/ISA S95  Standard for integration of enterprise and control systems

ANSI American National Standard Institute

ASTM American Society for Testing Material

CSA Canadian Standard Association

DIN Deutsche Intitut fir Normung

EIA Electronic Industry Association

FF Foundation Field Bus

FM Factory Mutual

ICEA Insulated Cable Engineers Association

IEC International Electrotechnical Commission
IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
ISA Instrument Society of America

ISO International Standards Organization

MSHA Mine Safety and Health Administration

NEC National Electric Code

NEMA National Electrical Manufacturers Association
NESC National Electrical Safety Code

NFPA National Fire Protection Association
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ONVIF Open Network Video Interface Forum
OPC OPC Foundation
OSHA Occupational Safety and Health Administration
RFC Request For Comments
SAMA Scientific Apparatus Makers Association
TIA Telecommunications Industry Association
UL Underwriters Laboratory

Todos los equipos deberan tener la aprobacion de a lo menos una de las siguientes instituciones:

AFNOR Association Francaise de Normalisation (Francia)
BS British Standards (Inglaterra)

CSA Canadian Standards Association

FM Factory Mutual (USA)

FOC Fire Offices Committee (Canada)

NCE Normas de la Comunidad Europea

UL Underwriters Laboratories of USA

ULC Underwriters Laboratories of Canada

VdS Vertrauen durch Sicherheit

6.2.2 Normas Chilenas y Entidades Publicas

DS 132/2004 Reglamento de Seguridad Minera
Decreto Supremo del Minvu de 1992. Ordenanza General de

DS N° 47 : )
la Ley general de Urbanismo y Construcciones.
Decreto Supremo de 1999 del Ministerio de Salud.
DS N° 594 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
bésicas en los lugares de trabajo.
INN Instituto Nacional de Normalizacion de Chile
NCH Normativa o Legislacion Nacional Chilena
SEC Superintendencia Eléctrica y Combustibles Chile

SERNAGEOMIN Servicio Nacional Geologia y Minas de Chile
6.2.3 Normas y Estandares CODELCO
Esta especificacién cumple con:

SGP-02AUT-CRTTC-00001 Criterio de Disefio Automatizacion
SGP-02TEL-CRTTC-00001  Criterio de Disefio de Telecomunicaciones
SGP-02IIN-CRTTC-00001 Criterio de Disefio de Informéatica Industrial

SGP-02AUT-STDTC-00001 Estandares para Disefio en Automatizacion
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SGP-02AUT-ESPTC-00002 Especificacion y Hoja de Datos Sistema de Control

SGP-02MEC-ESPTC-00004 Especificacion para Equipos Conmutadores en Redes
de Backbone

SGP-02ARQ-CRTTC-00001 Criterio de Disefo de Arquitectura

NCC 20 Estanques de  Almacenamiento de liquidos
combustibles e inflamables

NCC 21 Normas de Seguridad, Prevencién y Proteccion Contra
incendio en Instalaciones Eléctricas

NCC 22 Plantas de Extraccién de Cobre por Solvente y Electro-
obtencion

NCC 24 Analisis de riesgos en materia de sustentabilidad para
inversiones de capital de la corporacién

NCC 30 Mantenibilidad y Confiabilidad en Proyectos de
Inversion

NCC 32 Eficiencia Energética en Proyectos de Inversion y el

manual correspondiente

Si existen diferencias entre las normas, se aplicara la de mayor rigor y debera ser informado por
escrito a CODELCO Chile o sus representantes en el proyecto.

Cualquier discrepancia entre las normas usadas y la presente especificacion, debera ser
expresamente indicada en la oferta, para su evaluacion y analisis.

Ademas, deben cumplirse especificamente las normativas siguientes:

ANSI /ISA -5.1. 2009 Instrumentation Symbols and Identification

ANSI /ISA -5.3. Graphic Symbols for Distributed Control
ANSI /ISA -7.0.01 Quality Standard for Air Instrument Air
ANSI /ISA-37.1 Electrical Transducers Nomenclature
ANSI/ISA-51.1 Process Instruments Terminology

6.3 SISTEMA DE CONTROL CENTRAL
6.3.1 NORMAS Y ESTANDARES

El Sistema de Control debera ser disefiado, construido y probado de acuerdo con la edicion mas
reciente de las siguientes normas y codigos.

6.3.1.1 Normas de Organismos Internacionales

ANSI/ISA S95 Standard for integration of enterprise and control
systems
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ANSI American National Standard Institute
ASTM American Society for Testing Material
CSA Canadian Standard Association
DIN Deutsche Intitut fir Normung
EIA Electronic Industry Association
FF Foundation Field Bus
FM Factory Mutual
ICEA Insulated Cable Engineers Association
IEC International Electrotechnical Commission
IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
ISA Instrument Society of America
ISO International Standards Organization
MSHA Mine Safety and Health Administration
NEC National Electric Code
NEMA National Electrical Manufacturers Association
NESC National Electrical Safety Code
NFPA National Fire Protection Association
OPC OPC Foundation
OSHA Occupational Safety and Health Administration
RFC Request For Comments
SAMA Scientific Apparatus Makers Association
TIA Telecommunications Industry Association
UL Underwriters Laboratory

Todos los equipos deberan tener la aprobacion de a lo menos una de las siguientes instituciones:

AFNOR Association Francgaise de Normalisation (Francia)
BS British Standards (Inglaterra)

CSA Canadian Standards Association

FM Factory Mutual (USA)

FOC Fire Offices Committee (Canada)

NCE Normas de la Comunidad Europea

UL Underwriters Laboratories of USA

ULC Underwriters Laboratories of Canada

Vds Vertrauen durch Sicherheit

6.3.1.2 Normas Chilenas y Entidades Publicas

S 132/2004 2glamento de Seguridad Minera

S N° 47 acreto Supremo del Minvu de 1992. Ordenanza
General de la Ley general de Urbanismo y
Construcciones.

S N° 594 acreto Supremo de 1999 del Ministerio de Salud.
Reglamento sobre condiciones sanitarias vy
ambientales béasicas en los lugares de trabajo

IN stituto Nacional de Normalizacion de Chile

CH ormativa o Legislacion Nacional Chilena
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=C Iperintendencia Eléctrica y Combustibles Chile
ZRNAGEOMIN arvicio Nacional Geologia y Minas de Chile

6.3.1.3 Normas y Estdndares CODELCO

Esta especificacion cumple con:

SGP-02AUT-CRTTC-00001
SGP-02TEL-CRTTC-00001
SGP-02IIN-CRTTC-00001
SGP-02AUT-STDTC-00001
SGP-02MEC-ESPTC-00003

SGP-02MEC-ESPTC-00004

Criterio de Disefio Automatizacion

Criterio de Disefio Telecomunicaciones

Criterio de Disefio de Informatica Industrial

Estandares para Disefio en Automatizacion
Especificacion y Hoja de Datos de Cableado
Estructurado, FO y Sala de Datos

SGP-02ARQ-CRTTC-00001

NCC 20

NCC 21

NCC 22

NCC 24

NCC 30

NCC 32

Especificacion para Equipos Conmutadores en Redes de
Backbone
Criterio de Disefio de Arquitectura

Estanques de Almacenamiento de liquidos combustibles
e inflamables

Normas de Seguridad, Prevencion y Proteccibn Contra
incendio en Instalaciones Eléctricas

Plantas de Extraccion de Cobre por Solvente y Electro-
obtencién

Andlisis de riesgos en materia de sustentabilidad para
inversiones de capital de la corporacién

Mantenibilidad y Confiabilidad en Proyectos de Inversion

Eficiencia Energética en Proyectos de Inversion vy
el manual correspondiente

Si existen diferencias entre las normas, se aplicara la de mayor rigor y debera ser informado por
escrito a CODELCO Chile o sus representantes en el proyecto.

Cualquier discrepancia entre las normas usadas y la presente especificacion, debera ser
expresamente indicada en la oferta, para su evaluacion y analisis.

Ademas, deben cumplirse especificamente las normativas siguientes:

ANSI /ISA —5.1. 2009

ANSI /ISA -5.3.

ANSI /ISA-7.0.01

ANSI /ISA-37.1
ANSI/ISA-51.1

Instrumentation Symbols and Identification
Graphic Symbols for Distributed Control
Quality Standard for Air Instrument Air
Electrical Transducers Nomenclature
Process Instruments Terminology
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6.4  SISTEMA TELECOMANDO MARTILLOS PICA ROCAS

6.4.1 NORMAS Y ESTANDARES

El disefio, fabricacion, materiales, pruebas e instalacién, como asi mismo el funcionamiento de los
instrumentos, deben cumplir o exceder las exigencias de la edicion mas reciente de las siguientes
normas y estandares. Por otra parte deben cumplir totalmente las leyes nacionales y reglamentos
emitidos por autoridades regionales, provinciales y comunales que corresponda segun ubicacion del
proyecto.

6.4.1.1 Normas Internacionales

Manufacturing Enterprise Systems Standards and User

ANSI/ISA S95
Resources.
ISA Instrument Society of America
EIA Electronic Industrial Association
IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
IEC International Electrotechnical Commission
ANSI American National Standard Institute
TIA Telecommunication Industry Association
ISO International Standards Organization
ASTM American Society for Testing and Materials
NEC National Electric Code
NEMA National Electrical Manufacturer Association
NESC National Electrical Safety Code
FM Factory Mutual
ICEA Insulated Cable Engineer Association
CSFM California State Fire Marshall
NFPA National Fire Protection Association
OSHA Occupational Safety and Health Administration
MSHA Mine Safety and Health Administration
UL Underwriters Laboratory

6.4.1.2 Normas y Estandares Codelco

NCC 20 Estanques de Almacenamientos de liquidos combustibles e inflamables
Normas de Seguridad, Prevencién y Proteccién Contra incendio en
Instalaciones Eléctricas

Andlisis de riesgo en materias de sustentabilidad para inversiones de capital
de la corporacién

Norma Corporativa de Mantenibilidad y Confiabilidad en Proyectos de
Inversion

NCC 21
NCC 24
NCC 30

NCC 32 Norma Corporativa de Eficiencia Energética en Proyectos de Inversiéon
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6.4.1.3 Criterios de disefio Corporativos

SGP-02AUT-CRTTC-00001  Criterio de Disefio Corporativo Automatizacion
SGP-02TEL-CRTTC-00001  Criterio de Disefio Corporativo Telecomunicaciones
SGP-02IIN-CRTTC-00001 Criterio de Disefio Corporativo Informética Industrial

SGP-02CAN-CRTTC-00001 Criterio de Disefo de Incendio

6.4.1.4 Norma Chilena y Entidades Publicas

SERNAGEOMIN Servicio Nacional Geologia y Minas de Chile

DS N° 72 Decreto Supremo de 1986 del Ministerio de Mineria.
Reglamento de Seguridad Minera.

SEC Superintendencia Eléctrica y Combustibles Chile

DS N°594 Decreto Supremo de 1999 del Ministerio de Salud.

Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo.

DS N° 47 Decreto Supremo del Minvu de 1992. Ordenanza
General de la Ley general de Urbanismo vy
Construcciones.

Todos los equipos deberan tener la aprobacion y/o certificacion, de a lo menos, una de las
siguientes instituciones:

AFNOR Association Francaise de Normalisation (Francia)
BS British Standards (Inglaterra)

CSA Canadian Standards Association (Canada)

FM Factory Mutual (USA)

FOC Fire Offices Committee (Canada)

NCE Normas de la Comunidad Europea

UL Underwriters Laboratories (USA)

ULC Underwriters Laboratories (Canada)

Si existen diferencias entre las normas, se aplicara la de mayor rigor y debera ser informado por
escrito a CODELCO Chile o sus representantes en el proyecto.

Cualquier discrepancia entre las normas usadas y la presente especificacién, debera ser
expresamente indicada en la oferta, para su evaluacion y andlisis.

6.5 SISTEMA CONTROL DE TRAFICO
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6.5.1 NORMAS Y ESTANDARES

El disefio, fabricacion, materiales, pruebas e instalacién, como asi mismo el funcionamiento de los
equipos e instrumentos, deben cumplir o exceder las exigencias de la edicion mas reciente de las
siguientes normas y estandares. Por otra parte deben cumplir totalmente las leyes nacionales y
reglamentos emitidos por autoridades regionales, provinciales y comunales que corresponda segun

ubicacion del proyecto.
6.5.2 Normas Internacionales

MUTCD
UTMC
ISA
EIA
IEEE
IEC
ANSI
IETF
TIA
ISO
ASTM
NEC
NEMA
NESC
FM
ICEA
CSFM
NFPA
OSHA
MSHA
UL
SAMA
RFC

Manual on Uniform Traffic Control Devices (USA)
Urban Traffic Management and Control (UK)
Instrument Society of America

Electronic Industrial Association

Institute of Electrical and Electronic Engineers
International Electrotechnical Commission
American National Standard Institute

Internet Engineering Task Force
Telecommunication Industry Association
International Standards Organization
American Society for Testing and Materials
National Electric Code

National Electrical Manufacturer Association
National Electrical Safety Code

Factory Mutual

Insulated Cable Engineer Association
California State Fire Marshall

National Fire Protection Association
Occupational Safety and Health Administration
Mine Safety and Health Administration
Underwriters Laboratory

Scientific Apparatus Makers Assaociation
Request For Comment

6.5.3 Normas y Estandares Codelco

NCC 20 Estanques de Almacenamientos de liquidos combustibles e inflamables

NCC 21

NCC 24

NCC 30 .,
Inversion

Normas de Seguridad, Prevencién y Proteccion Contra incendio en
Instalaciones Eléctricas

Analisis de riesgo en materias de sustentabilidad para inversiones de
capital de la corporacion

Norma Corporativa de Mantenibilidad y Confiabilidad en Proyectos de

NCC 32 Norma Corporativa de Eficiencia Energética en Proyectos de Inversion
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6.5.4 Criterios de disefio Corporativos

SGP-02AUT-CRTTC-00001

SGP-02TEL-CRTTC-00001

SGP-02IIN-CRTTC-00001

SGP-02CAN-CRTTC-00001

Criterio de Disefio Corporativo Automatizacion
Criterio de Disefio Corporativo Telecomunicaciones
Criterio de Disefio Corporativo Informatica Industrial

Criterio de Disefio Sistemas Contra Incendio

6.5.5 Norma Chilenay Entidades Publicas

SERNAGEOMIN
DS N° 72/1986

DS 132/2002
MTT

DS N° 20/1986
UOCT

UOCT

UOCT

UOCT
UOCT

Nch

SEC
DS N°594/1999

DS N° 47/1992

Todos los equipos deberan tener la aprobacion y/o certificacion, de a lo menos, una de las

siguientes instituciones:

AFNOR
BS
CSA

Servicio Nacional Geologia y Minas de Chile

Decreto Supremo de 1986 del Ministerio de Mineria.
Reglamento de Seguridad Minera

Reglamento de Seguridad Minera (actualiza DS 72-
1986)

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Manual de Sefalizacion de Transito

Unidad Operativa Control de Tréfico

Manual de Especificaciones Técnicas de Instalacion de
Seméforos

Manual de Especificaciones de Controladores de
Trafico

Especificaciones Técnicas de Modulos de Sefales Leds
Procedimiento de Homologacion de Controladores
Norma UOCT

Norma chilena (Control de trafico / Control de transito)
Superintendencia Eléctrica y Combustibles Chile
Decreto Supremo del Ministerio de Salud. Reglamento
sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en
los lugares de trabajo

Decreto Supremo del Minvu. Ordenanza General de la
Ley general de Urbanismo y Construcciones

Association Francaise de Normalisation (Francia)
British Standards (Inglaterra)
Canadian Standards Association (Canada)
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FM Factory Mutual (USA)
FOC Fire Offices Committee (Canada)
NCE Normas de la Comunidad Europea
UL Underwriters Laboratories (USA)
ULC Underwriters Laboratories (Canada)
Vds Verband der Sachversicherer (Alemania)

Si existen diferencias entre las normas, se aplicara la de mayor rigor y deberd ser informado por
escrito a CODELCO Chile o sus representantes en el proyecto.

Cualquier discrepancia entre las normas usadas y la presente especificacién, deberd ser
expresamente indicada en la oferta, para su evaluacion y analisis.
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7. DIAGRAMAS

No aplica
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8. DESCRIPCION

8.1 SISTEMA DE CONTROL SUMINISTRADO CON EQUIPOS MECANICOS MAYORES

8.1.1 Arquitectura General y Sistemas Asociados

Los Equipos Mecéanicos Mayores o Procesos Unitarios que incluyan SC deben proveer la
conectividad a la Red Integrada de Supervision y Control (RISC), la figura 1 muestra un diagrama
general de esta red en la cual se definen la red de Acceso, Red de Borde y la Red Backbone. El
disefio de las redes de Borde y Backbone es responsabilidad de Codelco, para lo cual el proveedor
del SC debe cumplir con los aspectos técnicos de Integracion aqui definidos.

La RISC esta compuesta por los siguientes sistemas:

Sistema de Control Central. (SCC)

Sistema Circuito Cerrado de Television. (CCTV)

Sistema de Control de Acceso, Monitoreo de Personas y Vehiculos. (SCAMPV)

Sistema Deteccion de Incendio. (SDI)

Sistema SCADA Eléctrico.

Sistemas de Control suministrado con Equipos Mecénicos Mayores y Procesos Unitarios.

ogahrwnNpE

El SC del proceso unitario o equipo mecanico mayor debe ser suministrado con la capacidad de
interconexion a nivel de la Red de Acceso, los requerimientos de red de Borde y Backbone seran
entregados como antecedentes por el proyecto, por lo tanto no forman parte de este suministro.

La funcionalidad de esta red RISC es: Interfuncionar e interconectarse para soportar el
funcionamiento de los sistemas antes mencionados con un SLA del 100%, o el SLA definido por el
proyecto; adecuado a sistemas criticos para el control y operacién de los procesos.
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Figura 1. RISC, Red Integrada de Supervision y Control.

El SC suministrado por el proveedor del Equipo Mecanico Mayor o Proceso Unitario debe integrarse
a esta arquitectura y su operacion normal sera desde la Sala Integrada de Operacion y Gestion.
Para el caso de una operacion local, esta se realizara desde una caseta de operacion local.

8.1.2 Requerimientos Técnicos para Disefio en Automatizacion y Control Procesos
8.1.2.1 Requerimientos Generales

La aplicacion de estandares Nacionales, Internacionales y Corporativos aqui recomendados forman
parte fundamental en las buenas practicas para el desarrollo de las ingenierias. Por lo tanto, su
aplicacion en los disefios es obligatoria para alcanzar los resultados esperados. Se requiere una
vision aplicada de conceptos tales como, integracién de procesos mineros, disefio conjunto de
procesos y automatizacion, estrategias de control avanzado, robdética, telecomando. Todo lo anterior
en la busqueda de una imagen Corporativa que muestre un mejor aprovechamiento de los recursos
(optimizacién de la productividad), mayor seguridad, menor impacto ambiental, una mayor
aceptacion de clientes y por ultimo alcanzar un estandar en las operaciones, que permita tener
procesos mas sistematicos, altamente productivos y cumpliendo con las exigencias de calidad del
mercado.

El documento que establece el marco de referencia de estandarizacion y base de conocimiento
para el desarrollo de la ingenieria de Automatizacion y Control de Procesos es el documento
“Criterio de Disefio Automatizacion”, SGP-02AUT-CRTTC-00001. El proveedor del SC del Equipos
Mecénico Mayor deberd utilizar este documento como criterio base para el desarrollo e
implementacion de su sistema y esta especificacion.

Todos los Sistemas de Control, instrumentos de terreno y analizadores a instalar, deben estar
disefiados para operar correctamente en los lugares y bajo las condiciones ambientales definidas
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para cada proyecto en particular, en el entregable denominado “Condiciones del Sitio” (Site
Conditions), adjunto a esta especificacion.

8.1.2.2 Entregables de Ingenieria (Planos y Documentos) y estandar para el Disefio

Los planos y documentos de ingenieria para la disciplina de Automatizacién, se encuentran
definidos en el documento “Especificacion Técnica Entregables de Ingenieria, SGP-GI-MD-ESP-
001.

La presencia de caracteristicas especificas propias de un Proceso Unitario o Equipo Mecanico
Mayor podran dar origen a entregables adicionales a los especificados en el estandar indicado.

En el caso que se considere que uno 0 mas entregables no aplican, el proveedor del Equipo
Mecéanico Mayor debera fundamentar su exclusion.

Importante es sefialar que la Disciplina de Automatizacién tendra una activa participacion en el
desarrollo del Disefio 3D, para lo cual el proveedor debera considerar los requerimientos y
actividades relacionadas con este tema.

8.1.3 DOCUMENTACION TECNICA Y PRESENTACION DE LA OFERTA
8.1.3.1 Informacidén Técnica entregada al Proveedor

Complementando esta especificacion, se adjunta la siguiente informacién técnica para definir el
suministro de los equipos, las licencias de software y los servicios solicitados:

1. Documentos
a. Descripcion del Proyecto Automatizacion.
b. Especificacién Técnica de las Redes de Backbone y Borde.
c. Especificacion de Condiciones del Sitio, emitida por proyecto.
d. Especificaciobn Técnica Instrumentacion suministrada con Equipos Mecanicos
Mayores SGP-02AUT-ESPTC-00003.
e. Especificacion Técnica Entregables de Ingenieria SGP-GI-MD-ESP-001.
f. Especificacion Técnica Servicios de Puesta en Operacion Sistemas de Control
SGP-02AUT-ESPTC-00002.
g. Especificacion Técnica Estandares para desarrollo de documentos de configuracion
SGP-02AUT-STDTC-00001.

2. Planos
a. Diagrama en bloques de la arquitectura del Sistema de Control Central.
b. Diagrama en bloques del Backbone y Borde de la RISC.
c. Diagrama en Bloques Sistema Integrado de Operacion y Gestion.
d. Disposicion de equipos en Sala Integrada de Operacién y Gestion.

8.1.3.2 Presentacion Técnica de la Oferta
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Como una forma de unificar la Presentacion de la Oferta, en beneficio del proceso de evaluacion, el
proveedor debera confeccionar la propuesta técnica de acuerdo con el siguiente orden y estructura:

1. Junto con su oferta, el proveedor debe entregar informacién técnica completa y detallada de
cada Instrumento de Terreno y dispositivo suministrado con el Equipo Mecénico Mayor o
Proceso Unitario. El proveedor debe mencionar hasta qué punto la oferta cumple o no cumple
con estos requisitos.

2. Informacion requerida para el Sistema de Control:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
9)
h)
i)
j)
K)

Descripcion del SC propuesto y principio de operacion.

Arquitectura propuesta (Diagrama en bloques).

Hojas de Datos completas.

Comentarios y proposicion de mejoras a la informacion entregada junto con las Bases
Técnicas.

Descripcion técnica de equipos (Hardware).

Descripcion técnica del programa (Software).

Listado de licencias de programas (Software) y opciones de licenciamiento.
Propuestas alternativas y opciones a la oferta base.

Listado de repuestos puesta en marcha.

Listado de repuestos un afio de operacion.

Catalogos técnicos de cada tipo de componente.

8.1.3.3 Informacion Técnica entregada por el Proveedor

1.

3.

Junto con su oferta, el proveedor debe entregar informacion técnica completa y detallada del
SC. El proveedor debe mencionar hasta qué punto la oferta cumple o no cumple con estos
requisitos del suministro del sistema.

La informacién mencionada anteriormente se refiere al conjunto completo de diagramas de
partes del SC, tales como:

a. Arquitectura del SC propuesto y redes de comunicaciones: Red de Acceso y conectividad
ala RISC.

Gabinete de controladores y de entradas y salidas.

Estacion de operacion (EO).

Estacion de ingenieria (El).

Consola de operacion (en caso de ser requerido).

Catalogos de especificaciones de equipos propuestos.

Descripcion del software propuesto.

@~ oooCT

El proveedor debe incluir una lista itemizada de todas las partes del SC incluidos en la oferta.
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8.1.4 REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES

8.1.4.1 Requerimientos Generales

El Proveedor del Equipo Mecénico Mayor o Proceso Unitarios que incluya el SC debe tener
presente los siguientes criterios y requerimientos:

1.

Deberéa necesariamente contar con:

a. Representacion y servicio técnico en Chile.

b. Disponer de Sala Staging donde realizar las pruebas FAT y CAT, en fabrica o una
instalacion en Chile.

c. Instalaciones donde entregar Capacitacion y Entrenamiento.

El SC suministrado debe interconectarse, interfuncionar e integrarse (datos y aplicacién) con
todos los sistemas de la Red Integrada de Supervisién y Control (RISC), esta conectividad se
realizara a través de interfaces del tipo Ethernet (6pticas, alambrica e inaldmbrica), con las
facilidades de Calidad de Servicio y protocolos TCP/IP en la conexién de extremo a extremo.

En caso de ser solicitado en las Hojas de Datos, el SC deberd se capaz de trabajar
independiente del SCC, para lo cual se debera especificar con redundancia en procesadores
y tarjetas de comunicaciones.

El SC sera disefiado para satisfacer los requerimientos operacionales del proyecto, algunas

de sus funciones principales son:

1. Desplegar informacion para facilitar la toma de decisiones a los operadores.

2. Permitir la operacién y monitoreo de la planta con todos sus sistemas y componentes.

3. Apoyar la seguridad de las personas y los equipos.

4. Proveer la capacidad de registro histérico de acuerdo a los requerimientos operacionales
que se establezcan.

5. Desplegar informacion para facilitar la mantencién de componentes del SC y ademas de
las unidades operacionales del Equipo Mecanico Mayor o Proceso Unitario.

El SC provisto con el Equipo Mecanico Mayor debe ser capaz de comunicarse en forma
redundante con el SCC para monitoreo, supervision y operacion desde la Sala Integrada de
Operacion y Gestion.

El SC estard basado en tecnologia de Sistema de Control Distribuido (DCS) o en base a
Controlador Logico Programable (PLC), pero no ambas tecnologias.

El SC deberd estar disefiado para tolerar vibraciones menores, propias de un ambiente
industrial minero. Debera trabajar en condiciones ambientales indicadas en el documento
“Condiciones del Sitio — Site Conditions”, emitido por el proyecto.

El SC debe entregarse completamente ensamblado, conectado, programado y probado en
fabrica y en terreno.

El SC debe ser disefiado para trabajar independiente del SCC, por lo tanto se requiere
redundancia del procesador, de comunicaciones y fuentes de alimentacion eléctrica.
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10. Para aquellos Equipos Mecanicos Mayores o Procesos Unitarios que en su operacion
requieren de desplazamiento (maquinas moviles), la comunicaciéon entre los procesadores o
unidades de control del SC deben ser del tipo radio comunicacion y redundante.

11. El proveedor del equipo mayor dimensionara el SC de acuerdo a sus necesidades, sin
embargo, de acuerdo a su experiencia, debe dejar una capacidad de expansién del SC
(minimo 20%), la cual debe indicar en la oferta técnica.

12. El SC debe tener la capacidad de autodiagndstico de todas sus partes y equipos principales,
y ademas, debe generar alarmas y reportes en las EO como también en el SCC. El
proveedor del SC proporcionara las rutinas para el diagnéstico en linea y las rutinas para
todos los diagndsticos que no se realicen en linea.

Importante es sefialar que este requerimiento de diagndstico debera incluir también los
equipos y subsistemas que forman el Equipo Mecanico Mayor o Proceso Unitario.

13. El SC también debe tener la capacidad de supervisar la red de Control Procesos
comunicaciones mediante un despliegue de estado del sistema. En esta pantalla se indicara
entre otras cosas; el estado de operacién de los controladores, médulos de entrada y salida,
y otros componentes del sistema.

14. Toda la informacion entregada sobre los componentes del SC deberd estar en idioma
castellano.

15. El proveedor es el Unico responsable de todo el suministro, incluyendo aquellas partes que
sean provistas por terceros, a través de su propia oferta.

16. El SC debera ser disefiado para uso pesado y continuo, para operar 24 horas por dia, 7 dias
a la semana.
8.1.4.2 Requerimientos de Hardware
8.1.4.2.1 Requerimientos Generales
Todos los materiales, equipos, componentes y accesorios suministrados por el proveedor deberan

ser nuevos, de disefio estdndar y adecuado para aplicaciones industriales de servicio continuo.

Todos los materiales, equipos, componentes y accesorios propuestos deberan haber sido probados
en otras plantas industriales similares. Materiales, equipos, componentes y accesorios en desarrollo
0 prototipos no seran aceptados.

El Software y Hardware del SC debe administrar, programar, configurar y desarrollar todas y cada
una de sus aplicaciones y componentes.

Todos los médulos del SC, sean estos de entradas y salidas, comunicaciones, procesador, etc.,
podran ser desconectados o retirados estando energizado y operativos, sin que esta accion genere
caida de servicio del SC (Hot Swap).
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El proveedor del SC debera especificar claramente los requerimientos de todos los consumos de
energia, mallas a tierra y disipacion de calor de los gabinetes (memorias de calculo).

El SC tendra la capacidad de transmitir datos a través de los estdndares OPC y ODBC.

El SC estara constituido al menos por los siguientes componentes principales:
Unidad de Procesamiento o Controlador.

Unidades de Entradas y Salidas.

Equipos de Red de Acceso a la RISC.

Servidores.

Estaciones de Operacién (EO).

Estacion de Ingenieria (EI).

Gabinetes.

Consolas (muebles ergondmicos), en caso de ser requerido.

ONO O~ WNE

8.1.4.2.2 Unidad de Procesamiento o Controlador
Los Controladores deben ser tolerantes a fallas (Hardware y Software).
Los Controladores deben ser configurados en linea o fuera de linea.

Los Controladores no perderan su configuracion ni sus programas ante un corte prolongado de
energia eléctrica.

El Controlador debera contar con una bateria propia para mantener la configuracion y ejecucién del
programa.

El Controlador sera de uso mudltiple capaz de ejecutar programas de control I6gico, control
regulatorio y control avanzado.

En la hoja de datos se especificaran los requerimientos y capacidades del controlador.

8.1.4.2.3 Modulos de Entradas y Salidas (E/S)

Los médulos de Entrada/Salida seran capaces de aceptar los siguientes tipos de sefales de
entrada y salida.

1. Entradas:

Protocolo Fieldbus Foundation

Protocolo Ethernet TCP/IP

Protocolo Profibus PA y DP

Protocolo DeviceNet

Protocolo Modbus RTU

Protocolo ASI

4-20 mA cc aisladas

120 Vac aisladas para sefales discretas de estado y alarmas.

S@mPa0 Ty
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2. Salidas:

Protocolo Fieldbus Foundation

Protocolo Ethernet TCP/IP

Protocolo Profibus DP y PA

Protocolo DeviceNet

Protocolo Modbus RTU (digital)

Protocolo ASI (digital)

4-20 mA CC. Aisladas

120 Vac aisladas para sefiales de comando

S@mPa0 Ty

Las variables continuas del Equipo Mecanico Mayor o Proceso Unitario deberan ser del tipo bus de
campo de preferencia Foundation Fieldbus H1.

Las variables discretas seran, de preferencia, tipo nivel de tension, 120 Vac.

Las entradas / salidas desde los Centros de Control de Motores (CCM) seran sefiales de
comunicacion digital con protocolo Profibus DP o Devicenet.

El proveedor de los dispositivos de terreno deberd entregar una memoria de célculo de respaldo
para el dimensionamiento de los segmentos Foundation Fieldbus H1, que incluya carga de datos de
los segmentos, Troncal (trunk) y Ramal (spur) y consumos de potencia.

Durante el proceso de evaluacion técnica de ofertas o incluso antes, el proyecto podra solicitar
pruebas de comunicacién sin costo, con algunos equipos para seleccionar el Proveedor final. El
resultado de estas pruebas sera un factor importante en la seleccion final del proveedor del SC.

8.1.4.2.4 Equipos de la Red
8.1.4.2.4.1 Red de Control Procesos

La Red de Control Proceso corresponde a una red que forma parte del SC y que satisface todos los
requerimientos de las comunicaciones necesarias para el monitoreo, operacion y control del Equipo
Mecanico Mayor o Proceso Unitario. Ademas, de acuerdo con el modelo de telecomunicaciones
debera incluir el equipamiento necesario para interconectarse e interfuncionar con la RISC, ver
punto 8.1.1.1.

La Red de Proceso permite la conexién entre controladores y conmutadores de la red de Acceso,
estard compuesta por interfaces del tipo Ethernet (6pticas, alambrica e inalambrica), con facilidades
TCP/IP.

La Red de Proceso para interconectarse e interfuncionar con la red RISC requiere de un SLA de
100% de extremo a extremo.

La Red de Proceso para interconectarse e interfuncionar a nivel de Controladores y Buses de
Campo debe tener un SLO de 100%.

La Red de Proceso sera una red redundante en media y equipos para mantener el SLA y SLO
exigido.
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8.1.4.2.4.2 Red para la Plataforma de Operacién y Control del SC

La Plataforma de Operacion y Control corresponde a una red que forma parte del SC y que
satisface todos los requerimientos de las comunicaciones necesarias, a nivel de estaciones de
operacion, para el monitoreo, operacion y control Equipo Mecanico Mayor o Proceso Unitario.
Ademas de acuerdo con el modelo de telecomunicaciones debera incluir el equipamiento necesario
para conectarse a la RISC, ver punto 8.1.1.1.

La Plataforma de Operacion y Control del SC, permite la conexion entre los conmutadores de red de
Acceso, estara compuesta por interfaces del tipo Ethernet (épticas, alambrica e inalambrica), con
facilidades TCP/IP.

La red de la Plataforma de Operacién y Control del SC para interconectarse e interfuncionar con la
red RISC requiere de un SLA de 100% de extremo a extremo.

La Plataforma de Operacion y Control del SC permite la conexion entre las estaciones de
Operacion, Estacion de Ingenieria y Servidores, esta formada por una red con protocolo abierto, con
facilidades TCP/IP.

La Red de la Plataforma de Operacion y Control sera una red redundante en media y equipos para
mantener el SLA exigido.

8.1.4.2.4.3 Conmutadores de la Red de Proceso (C.R.A. 2/3/4)

Los Conmutadores de la Red de Proceso deben cumplir con la Especificacion Técnica Equipos
Conmutadores de Capacidad Media, Red de Backbone (10/100/1000 Mbps), SGP-02MEC-ESPTC-
00004.

Los Conmutadores de Red de Acceso (C.R.A.) de la Red de Proceso deben estar disefiados para
ser montados en rack 19”.

Los Conmutadores deben tener la capacidad de ser administrados en forma remota. Administrar
significa que cada puerto del Conmutador puede ser configurado, monitoreado, habilitado o
deshabilitado desde SC.

Los Conmutadores de la Red de Proceso deben disponer de facilidades de calidad de servicio y de
seguridad capa 2, 3, 4.

Los Conmutadores de la Red de Proceso deben disponer del conjunto de las facilidades TCP/IP
(protocolos de ruteo, protocolos de administracion y de seguridad).

Los Conmutadores de la Red de Proceso deben disponer de facilidades para la gestion,
administracion y control en forma local y remota (SNMP V1, SNMP V2, SNMP V3).
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8.1.4.2.5 Servidores

Los Servidores del SC deben cumplir con:

1. Tolerancia a fallas, con un modelo de tolerancia a falla de pérdida de tiempo y a la pérdida de
datos.

2. Recuperacién de datos en tiempo real.

3. En caso que se requiera respaldo de informacion, este se realizara a través de arreglos de
discos duros (RAID).

4. Contar con un sistema de monitoreo propio para notificar al administrador del sistema de la falla
de algin componente y permitir la administracion y control remoto.

5. Los servidores del SCC deben poseer interfaces del tipo Ethernet 10/100/1000 Mbps (6pticas,
aldmbrica e inaldmbrica) y con facilidades TCP/IP.

6. Los servidores deben ser escalables con un 20% de disponibilidad vacante.
7. Los Servidores, virtuales o fisicos, que debe proporcionar el SCC, como minimo, deberan
soportar:
a. Pantallas Gréficas (HMI) y Base de Datos.
b. Alarmas.
c. Autenticacion y Validacién de Acceso.
d. Registro Historico.
e. OPCy OBDC.
f. DNS, Web, SMS, DHCP.

8.1.4.2.6 Estaciones de Operacion (EO)

Las EO estaran basadas en tecnologia PC estandar con un hardware acorde con el estado del arte,
es decir de la mayor modernidad posible.

Las EO utilizaran el sistema operativo Windows.

Las EO deben poseer interfaces del tipo Ethernet 10/100/1000 Mbps (6pticas, alambrica e
inalambrica) y con facilidades TCP/IP.
Deben poseer fuente de poder redundante.

Cada estacion de operacion debera incluir medios de almacenamiento extraibles.
Incluirdn parlantes, lectores y grabadores de DVD.

Los despliegues de la estacién de operacion deben incluir, pero no estar limitados a lo siguiente:
Vistas generales, despliegue de cada parte del proceso.

Detalles de diagramas de lazo, partida/parada de motores.

Tendencias en tiempo real para todas las sefales de proceso y variables calculadas.
Tendencias historicas para variables predefinidas.

Monitoreo, impresion, y vocalizacion de alarmas.

Reportes de eventos.

Acceso a diagramas de lazo por niumero de TAG.

Gréficos interactivos con valores en tiempo real.

9. Reportes y sistemas de diagnoéstico.

NN PRE
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10. Posicion de elementos (valvulas, compuertas, etc.)

8.1.4.2.7 Estacion de Ingenieria (El)

La EIN estar4 basada en tecnologia PC estandar o PC portatil con un hardware acorde con el
estado del arte, es decir de la mayor modernidad posible.

La El debera utilizar el sistema operativo Windows.

La El debe poseer interfaces del tipo Ethernet 10/100/1000 Mbps (6pticas, alambrica e inaldmbrica)
y con facilidades TCP/IP.

Debe poseer fuente de poder redundante.
Cada El debera incluir medios de almacenamiento extraibles.

Incluirdn parlantes, lectores y grabadores de DVD.

8.1.4.2.8 Gabinetes

8.1.4.2.8.1 Gabinetes de Controladores y Comunicacién (C.C.), Gabinetes de Entradas y
Salidas (E/S) y Gabinetes de Entradas y Salidas Remotos (E/S Remotos)

Los gabinetes seran metalicos con proteccion NEMA 12 para salas eléctricas y de control.

Los gabinetes instalados en intemperie tendran proteccion NEMA 4 y para ambientes corrosivos
proteccion NEMA 4X.

Los gabinetes seran sin ventilacién forzada.

Los gabinetes deben tener suficientes bornes y bandejas para acomodar todos los cables con al
menos un 20% de puntos de entradas y salida libres.

Los gabinetes deberan ser completamente alambrados en fabrica, con todos sus accesorios tales
como barras de tierra, canaletas para cables, luces interiores, enchufes, fusibles, interruptores
automaticos, etc., todo lo cual debe quedar debidamente identificado.

El proveedor suministrara planos de disposicién y conexionado de los componentes internos.

El proveedor suministrara los diagramas unilineales de cada gabinete.

No se aceptaran cables de sefales de terreno conectados directamente a bornes de tarjetas
electrénicas.

La acometida de los cables de entradas y salidas a los gabinetes deberan ser por la parte inferior, a
menos que se indique otro acceso en la hoja de datos.
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Cada equipo que se encuentre dentro de los gabinetes debe quedar identificado con su respectivo
Tag.

Los gabinetes deberan incluir iluminacion interna.

8.1.4.2.8.2 Gabinetes para Conmutadores Red de Acceso (C.R.A))

Estos gabinetes deberan tener la capacidad de alojar los Servidores y Patch Panel.

Estos gabinetes seran metalicos con proteccion NEMA 12 para Salas de Control y Eléctricas.
Los Gabinetes deberan ser sin ventilacion forzada.

Los Rack de los Conmutadores de Red de Acceso (C.R.A.) deben disponer de puerta delantera
plegable con marco de chapa y estructura de plegados mdltiples de alta seguridad.

La acometida de los cables a los gabinetes deberan ser por la parte inferior con barra para
contactos horizontales con kit de iluminacion, tornillos niveladores de ajuste, barras de tierra,
canaletas para cables, enchufes, fusibles, interruptores automaticos, etc., todo lo cual debe quedar
debidamente identificado.

Deben tener suficientes bornes y bandejas para acomodar todos los cables con al menos un 20%
reserva (spare).

El Proveedor suministrara planos de disposicion y conexionado de los componentes internos.

Se debe considerar proteccion adicional a los SC a instalar en &reas polvorientas, con fuerte
radiacién solar y bajos niveles de humedad, con riesgo de derrames de agua u otros liquidos, gases
sulfurosos y en ambientes con mezclas acidas. Estas areas pueden ser, Chancado, Concentracion
y Flotacion, Lixiviacion, Extraccion por Solventes, Fusion/Conversion, Refinacion y Moldeo de
anodos, Electro refinacion y Electro obtencién, tratamientos de subproductos (Molibdeno, Barros
Anddicos, etc.) y en otros procesos de la gran mineria del cobre.

8.1.4.2.8.3 Panel de Control Local de Operacién

En caso de que el Equipo Mecanico Mayor o Proceso Unitario requiera un Panel de Control Local
(PCL) para su operacion, el proveedor debe tener presente, que:

a) La tecnologia del Panel de Control Local, de preferencia, seran de tipo Terminal de
Operacion (MMI) o en casos justificados en base a elementos discretos tales como:
botoneras, selectores, luces, alarmas, etc.

b) EI montaje de este panel debera esta de acuerdo con el punto 8.1.6 de esta especificacion.

c) Los PCL sélo deben ser considerados para operar locamente cuando el Equipo Mecanico
Mayor o Proceso Unitario, se encuentra en pruebas o en mantencion.
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8.1.4.2.8.4 Consola para Estacion de Operacion (Mueble)

La consola de operacion, en caso de ser solicitada como parte del suministro, debe estar
incorporada en el suministro del SC y serdn una por cada cabina o sala de control local. Es el
mueble requerido para instalar los equipos de operacion, comando, monitoreo y comunicaciones, y
las sillas o sillones que necesita el operador u operadores. Las caracteristicas mas importantes de
estas son:

e Debe tener un disefio ergonémico y con suficiente espacio para incorporar la o las EO
(HMI’s), Estacion Base de Radiocomunicaciones, Teléfono y Unidad de Control y Monitor TV.

e Distribuir la alimentacion eléctrica para la o las Estaciones de Operacion (EO) o MMI,
Equipos de Comunicaciones y Circuito Cerrado de Television.

e Los interruptores automaticos del tablero eléctrico de distribucién de energia eléctrica, deben

ser de tipo termo magnético. El tablero debe tener proteccion diferencial.

La consola ademas debe incluir enchufes estandar para uso de equipamiento de mantencion.

Los materiales de construccion de la consola deben ser metalicos.

El disefio debe considerar los espacios y las facilidades para personal de mantenimiento.

El proveedor en su oferta debe incorporar un plano de disefio y las especificaciones

respectivas.

8.1.4.3 Requerimientos del Software
8.1.4.3.1 Requerimientos Generales

Todas las funcionalidades que a continuaciéon se definen, cuando corresponda, seran
implementadas en la Estacién de Ingenieria y/o las Estaciones de Operacion.

El SC proporcionara un Servidor de Autenticacion y Validacion que restringira el acceso al sistema
desde cualquier punto de la RISC (ubicuo).

Prioritariamente para la programacion se debera utilizar Carta de Flujo de Secuencia (SFC),
Diagramas de Bloque de Funciones (FBD), Texto Estructurado (ST) y/o Lenguaje Escalera (LD), de
acuerdo al estandar IEC 61131.

8.1.4.3.2 Licencias

El proveedor debera incluir todas las licencias de Software necesarias para: administrar, programar,
configurar y desarrollar todas las aplicaciones, periféricos y componentes del SC, incluyendo el
sistema operativo.

El proveedor debe entregar claramente el modelo de licenciamiento.

El Software del SC seré instalado en la Estacién de Ingenieria. Desde esta estacion se deberéa tener
acceso a todos los componentes del SC y debera tener, a lo menos, las funcionalidades siguientes:
administracion, programacion, configuracion, mantencién, monitoreo, evaluacion y desarrollo de
todas las aplicaciones, componentes y periféricos.
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8.1.4.3.3 Niveles de Acceso

El Software del SC debe permitir configurar, a lo menos, tres niveles de accesos. El uso de estos
niveles de acceso serd como se indica a continuacion.

1. NIVEL 1 (operacion): Este nivel permitira solo el acceso a las funciones de operaciones
normales para monitoreo, operacion del proceso.

2. NIVEL 2 (Supervision): En este nivel permitira solo el acceso a las funciones de supervision, con
opcién de hacer modificaciones menores a parametros de proceso.

3. NIVEL 3: En este nivel permitira el acceso a todas las funciones de de configuracién, desarrollo,
mantencion, etc.

Para acceder a los distintos niveles de acceso sera necesario validar y autenticar mediante: nombre
de usuario y contrasefa.

8.1.4.3.4 Funcionalidades del Software

El Software debe realizar, al menos, las siguientes funciones, cuando se implemente en las
Estacion de Ingenieria:

1. Configurar y programar el Controlador del proceso.

2. Realizar modificaciones en tiempo de ejecucién (online).

3. Capacidad para el disefio de: Despliegues gréficos, plantillas Face plates, pop-up, tendencias,

aplicacién orientado al objeto.

Capacidad de diagnéstico de todo el SC.

En caso de ser necesario debera contar con lenguaje de programacién Visual Basic Application

(VBA) y C++.

6. Capacidad de autotunning.

7. Registro Histérico: Capacidad para configurar el almacenamiento de datos, eventos, registros y
estados del SC.

8. Ademas disponer de las facilidades y capacidades de:

a. Servidor y cliente OPC

b. Servidor de Dominios (DNS, Domain Name System)

C. Servidor DHCP (IPv4, IPv6, Dynamic Host Configuration Protocol - Protocolo Configuracion
Dindmica de Anfitrion).

Opcionalmente debe disponer de:

a. Servidor web (http)

b. Servidor SMS (Short Message Service)

o s

©

El Software debe realizar, al menos, las siguientes funciones, cuando se implemente en las
Estaciones de Operacion:

1. Desarrollar, programar y configurar las pantallas graficas del proceso (HMI), las cuales tienen
como principal funcién desplegar informacién para facilitar la toma decisiones a los operadores.
2. Consolidar toda la informacién del proceso.
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3. Configurar las variables del proceso que seran desplegadas y la manera en que éstas seran

presentadas.
8.1.5 MODOS DE CONTROL PARA LA OPERACION
8.1.5.1 Generalidades
a) Los modos de control definitivos se definen en el documento “Filosofia de Operacion y
Control”, que es un documento desarrollado y emitido por el proveedor del Equipo Mecanico
Mayor o Proceso Unitario.
No obstante lo indicado en parrafo anterior, se definen aqui, los modos de control a
considerar en el disefio para la Operacion de los equipos mecanicos mayores.
b) La operacion normal debe ser centralizada, es decir, los equipos son comandados desde la

Sala Integrada de Operacién y Gestion y/o Caseta o Sala de Control Local. Este dltimo
concepto debe ser justificado por el proveedor del Equipo Mecanico Mayor o Proceso
Unitario, en caso de ser necesario.

En el documento “Filosofia de Operacion y Control” deben quedar claramente indicados el o
los equipos o instrumentos que excepcionalmente deben ser operados desde terreno, al igual
que en los Planos P&ID, emitidos por el proveedor.

8.1.5.2 Modos de Control en Control Regulatorio o Analégico

a)

b)

Para aplicaciones con estandar Foundation Fieldbus (FF), el Control Regulatorio o Funcién
de Control estara configurado en el procesador del SC, sin embargo también es posible
configurarlo, pero inactivo, en el elemento primario o final de control. El sistema realizara los
distintos modos de control indicados en el punto b) y ademas, debera ejecutar programas de
administracion, diagnostico y mantenimiento de instrumentos en forma remota.

Para control regulatorio o control analogo, los modos de control son:

1. Controlador en modo manual. El operador interviene el accionamiento (valvula de
control o VDF'), de acuerdo a lo indicado en el instrumento de medicién de la variable a
controlar.

2. Controlador en modo automatico. El controlador se encarga de mantener la variable
controlada en un valor deseado, de acuerdo con la seleccion que hace el operador del
valor de referencia o “set point”.

3. Controlador en modo automatico pero con “set point” remoto. El valor deseado
provienen en forma remota, este valor puede venir desde una “Aplicacion de Control
Avanzado” u otro lazo de control.

8.1.5.3 Modos de Control en Control Légico o Discreto

1 \/DE: \Jariadar da Eracuanci
VB ariadet cHERE

a
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a) En control logico o discreto, existe una diversidad de soluciones, sin embargo, se adopta
dejar los siguientes selectores que segun se combinen, definen diferentes modos de control.

1. Selector Oper/Mant/Desc (Operacién/Mantencion/Desconectado).
Este selector permite a un equipo, motor o valvula on/off, habilitarlo para Operacién,
Mantencion o Desconectarlo.
Cuando se selecciona el equipo en posicion Oper, quedan todos los enclavamientos de
operacion, de proteccion y de seguridad habilitados.
Cuando se selecciona el equipo en posicion Mant, quedan habilitados los
enclavamientos de proteccion y de seguridad.
Cuando se selecciona el equipo en posicién Desc, el equipo no se puede operar o hacer
partir. Esta posicion del selector habilita una mantencibn mayor, es decir, para el
reemplazo de partes, piezas o motor eléctrico.

2. Selector Rem/Loc (Remoto/Local).
Este selector permite a un equipo, motor o valvula on/off, habilitarlo para que se opere
desde la Sala de Control (Remoto) o desde Terreno (Local).
En posicién Local, normalmente se habilita el equipo para una Mantencion, es decir
operar el equipo sin carga y partir/parar el equipo para prueba. Sin embargo, puede
darse el caso en algunos equipos, que al tener el selector Oper/Mant/Desc en Oper y el
selector Rem/Loc en Loc, indicaria que este equipo se puede operar desde terreno.

3. Selector Aut/Man (Automéatico/Manual).
Este selector permite a un equipo motor o valvula on/off, habilitarlo para operar
autométicamente o manualmente.
En una operacién Automatica, se debe entender que, el equipo parte o para por una
determinada variable o estado que cumple cierta condicion del proceso para que el
equipo parta o pare.
En una operacion Manual, es el “Operador” quien hace partir o parar un equipo. En esta
forma de hacer partir o parar el equipo, se mantienen los enclavamientos de operacion,
lo cual determina cierta secuencia de partida, por ejemplo una correa que alimenta un
chancador, no parte si el chancador no esta operando.

Las posiciones de estos tres selectores definen los modos de control.

Los tres selectores deben ser configurados en el Sistema de Control y cuando en un equipo
determinado se tiene prohibida una posicién de cualquier selector, y el operador lleva el selector a
esa posicion vetada, aparece un mensaje “NO HABILITADO".

La definicién de los tres selectores, no significa que en un proyecto no se pueda incorporar otros
selectores para definir otros modos de control.

8.1.6 SALA O CASETA DE OPERACION LOCAL (En caso de requerirse)

Como ya se ha dicho en esta especificacion el Equipo Mecanico Mayor o Proceso Unitario que
incluyan SC deben ser integrados a la RISC de la Planta. Por lo tanto su operacion,
preferentemente, sera realizada desde la Sala Integrada de Operacion y Gestion del Proyecto. Sin
embargo, y de acuerdo con los requerimientos técnicos que entregue el proveedor se aceptara el
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suministro de una Sala o Caseta de Operacion Local, para realizar las pruebas de puesta en
marcha y mantenimiento mediante el Panel de Control Local.

La Sala o Caseta de Operacion Local debe ser equipada y/o construida para satisfacer los

siguientes requerimientos y especificaciones:

¢ Climatizacion, presurizacion y filtrado de aire para polvo y neblina acida.

o Doble puerta de sello de aire (tipo exclusa), cada puerta de doble hoja con dispositivo
antipanico.

e Puerta de Emergencia, adicional a la puerta principal.

¢ lluminacion indirecta, con luminiscencia ajustable.

e Sistema de iluminacion de emergencia.

¢ Sistema de deteccion y extincién de incendio.

o Cielo falso y Piso falso.

e Aislamiento acustico.

e Materiales de construccion sélidos e incombustibles.

¢ Alimentacion eléctrica con respaldo de UPS (respaldo de 30 a 45 minutos).

e Reduccién de fuentes de contaminacion acustica, polucién u otras.

¢ Instalacion de mobiliario, tales como consolas, sillas, mesas, etc., que respeten las practicas
basicas de ergonometria.

e Los equipos de aire acondicionado deben regular la temperatura entre 18°C y 25°C y la
humedad relativa entre 40% y 60%. Los equipos de presurizacién deben proveer una presion
interior de +0.1 kPa respecto de la presion atmosférica.

El dimensionamiento de los equipos de climatizacion deben tomar en cuenta la disipacién de calor
(BTU/h) de los equipos electronicos durante la operacion normal mas la iluminacién y la emision
humana.

La iluminacion se debe disefar siguiendo las recomendaciones del fabricante del SC. En general la
iluminacion empleard dispositivos fluorescentes de montaje embutido o al ras con panel difusor. La
intensidad luminosa sera de 500 lux.

Las consolas de operacién deben ser accesibles desde la parte frontal y posterior.

8.1.7 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
8.1.7.1 Programa de Aseguramiento de Calidad

El proveedor deber& entregar y mantener un Programa de Aseguramiento de la Calidad detallado,
durante el proceso de fabricacion, configuracion y de los servicios solicitados. Todos los archivos de
este control de calidad generados deberan estar disponibles para revision de CODELCO o su
representante.

El proveedor deberd entregar certificacion escrita de que el equipo ha sido manufacturado de
acuerdo con el programa de aseguramiento de calidad y los requerimientos técnico de esta
especificacion.
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Las revisiones de los entregables de los servicios, seran realizadas por CODELCO o su
representante, basadas en el itemizado de la orden de compra y de acuerdo al programa aprobado
(carta gantt) de los servicios.

Cada actividad realizada debe quedar registrada en formularios de protocolos o informe técnico.

8.1.7.2 Inspecciones y Pruebas.

La Inspeccion Técnica del SC sera de acuerdo con los estandares del proveedor, pero tomando
como base la Especificacion Técnica Servicios de Puesta en Operacion Sistemas de Control SGP-
02AUT-ESPTC-00002.

El cliente podra verificar en el lugar de fabricacion del equipo, el cumplimiento de las
especificaciones, indicaciones de los planos del proyecto y pruebas. El proveedor debera dar
facilidades para que el Inspector realice esta labor en cualquier momento.

El proveedor sera responsable de las pruebas de funcionamiento a efectuar en dependencias de
fabricacion. Las pruebas deberan demostrar, en lo posible, la secuencia y operacion de todas las
funcionalidades del sistema descritas en esta especificacion. El Cliente sera notificado del programa
de pruebas con 4 semanas de anticipacion.

Las pruebas finales de servicio se efectuaran en terreno, con el equipo instalado y con los
requerimientos técnicos especificados en este documento.

El proveedor debe permitir a personal de Codelco o sus representantes, inspeccionar la fabricacion
de cualquier componente del equipo con el fin de verificar el progreso en la construccion y el
cumplimiento en la calidad de los materiales empleados, de acuerdo con ésta especificacion
técnica.

8.1.8 GARANTIAS TECNICAS.

El proveedor debera garantizar la calidad del equipamiento y su capacidad de operacion. Ademas
debera entregar toda la asesoria que sea requerida para su correcta operacion.

El SC debe ser garantizado sin restricciones y para un cumplimiento satisfactorio de todas las
condiciones de operacion especificadas. Ante fallas de partes, instrumentos o accesorios, durante
el periodo de vigencia de la garantia, el recambio pertinente serd suministrado por el Proveedor en
el mas breve plazo.

El proveedor sera responsable de todo el suministro, inclusive el que subcontrate con terceros.

La entrega de los Servicios, no libera al proveedor de la responsabilidad sobre el suministro
producto de los servicios, hasta que se haya producido la Recepcién de Conformidad por el Cliente.

El proveedor debera garantizar que las aplicaciones configuradas cumplen con los requerimientos
especificados, con las descripciones funcionales y con las facilidades y capacidades del STM
adquirido.

La impresion de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su version vigente esté disponible en la Biblioteca SGP.
Se prohibe su reproduccion y exhibicion, sin el consentimiento de CODELCO Chile.



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
@ VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS

GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTIBILIDAD
CODELCO

VICEPRESIDENCIA ESPECIFICACION
DE PROYECTOS SISTEMA DE CONTROL

Rev.

SGP-02AUT-ESPTC-00002
13

Vigencia :31/08/2017

Pagina  :69 de 187

Todos los defectos que ocurran durante el periodo de garantia, atribuible al desarrollo de la puesta

en operaciéon contratada, deberan ser cubiertos por dicha garantia por el Proveedor.

La garantia sobre la aplicacion (configuracion y equipos del SC), se extendera por 12 meses de
operacién o 18 meses desde el término de la Prueba CAT en las instalaciones del proveedor, lo

primero que ocurra.

El proveedor garantizara el sistema fabricado respecto de la calidad de materiales y fabricacion
defectuosa, por un periodo de doce (12) meses a contar de la fecha de puesta en servicio, 0 no
menor de 18 meses a contar de la fecha de embarque. En la oferta, el Proveedor debe sefialar

detalladamente el procedimiento de como operara la garantia de los equipos.
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8.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
8.2.1 REQUERIMIENTOS GENERALES DE HARDWARE DEL SISTEMA CCTV
8.2.1.1 General

El sistema de CCTV y/o partes deberd trabajar en las condiciones ambientales de la zona que se
definen en el documento Condiciones del Sitio.

El Sistema a ser suministrado bajo esta especificacion debe ser adecuado para un trabajo continuo
de 24 horas al dia, los 365 dias del afio, operando satisfactoriamente en las condiciones
ambientales de trabajo requeridas.

Todo el equipamiento a ser instalado en terreno, debe ser adecuado para montaje en exterior y
operar sin problemas bajo condiciones tipicas de atmaosfera industrial con presencia de gas (SO,),
vapores acidos y/o polvo en suspension. El detalle de estas condiciones se encuentra indicado en el
documento condiciones ambientales del sitio, documento preparado por el proyecto y entregado con
esta especificacion.

La clasificacion de area eléctrica debe ser considerada sin peligro de explosion en las zonas donde
seran instalados los dispositivos, salvo que se especifique lo contrario en las hojas de datos
correspondientes.

Todos los elementos de terreno deben ser resistentes a los golpes, vibraciones mecanicas,
vibraciones de origen sismico (Zona 4 U.B.C.), presion ejercida por ondas expansivas de
explosiones del proceso minero en el interior de minas subterrdneas, cambios de la temperatura
ambiente u otras condiciones ambientales, salvo que se especifique lo contrario en las hojas de
datos correspondientes.

El proveedor del sistema de CCTV debe indicar que el sistema dispone de las facilidades para
funcionar durante los periodos nocturnos o de poca iluminacion natural segun se especifique en la
hoja de datos.

El proveedor debera suministrar un sistema completo de fabricacién estandar, probado y de ultima
generacion, mas una Memoria de Calculo de repuestos.

El proveedor debe garantizar que los repuestos seran provistos después de cinco afios (5) de ser
descontinuados los modelos de los equipos que conforman el CCTV.

Debe entregarse un Informe de la disponibilidad (uptime), el tiempo medio entre fallas (MTBF) y el
tiempo medio para reparar (MTTR), segun el marco de SLA y SLO de los equipos, servicios y
sistemas por si solos y en red.

Las dimensiones en los planos, se especificaran segun el Sistema Internacional (SI).

8.2.1.2 Materiales y manufactura

La impresion de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su version vigente esté disponible en la Biblioteca SGP.
Se prohibe su reproduccion y exhibicion, sin el consentimiento de CODELCO Chile.



VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS
GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTIBILIDAD Rev. 13

VICEPRESIDENCIA

DE PROYECTOS SISTEMA DE CONTROL Pagina  :71 de 187

@ CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE SGP-02AUT-ESPTC-00002

Todos los equipos y accesorios suministrados por el Proveedor deberan ser nuevos, de disefio
estandar y adecuado para aplicaciones industriales de servicio continuo.

Es deseable que todos los equipos y accesorios sean de la misma marca y fabricante, de manera
de minimizar el stock de repuestos y simplificar los procedimientos de compras y mantenimiento.

Todos los sistemas propuestos deberan haber sido probados en otras plantas industriales similares.
Sistemas en desarrollo o prototipos no seran aceptados.

El Proveedor del Sistema de CCTV sera responsable por la calidad, rendimiento, informacion
técnica y garantia de todos los items suministrados por él, incluyendo equipos que no son
fabricados por él.

El suministro del Sistema de CCTV debe entregarse operativo y funcionando, de acuerdo con los
requerimientos aqui sefalados, incluyendo todas las pruebas, capacitaciones, entrenamientos y
todos los documentos y accesorios solicitados, como también todos aquellos requerimientos que se
estimen basicos para una operacion adecuada y segura en la funcion para la cual han sido
propuestos.

8.2.1.3 Componentes de la Arquitectura general del CCTV

La arquitectura general y el dimensionamiento del CCTV se muestra en los planos de diagramas en
blogues y en los planos de disposicion de equipos.

El sistema CCTV estara constituido por los siguientes componentes principales:

1) Céamaras
2) Switch Redes Acceso para las Camaras CCTV
3) Switch Redes Acceso para Plataforma del Sistema CCTV.
4) Plataforma del Sistema CCTC
a) Software Servidor/Cliente CCTV
b) Servidores del Sistema CCTV
c) Estaciones de Operacion

Arquitectura General del Sistema CCTV se muestra en la figura 1. (pagina 20)

Caracteristicas generales de los componentes de la arquitectura del CCTV.

1. Cémaras.

Camaras IP Moviles e IP Domo Moviles, deben poseer todos los elementos necesarios para
asegurar una imagen de calidad libre de defectos, nitida, de brillo uniforme y de tonalidad adecuada

y deben cumplir con:

1. El proveedor debe proporcionar la mejor tecnologia de sensores digitales disponible en el
mercado.
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2. Facilidades para proporcionar una imagen en colores con las funcionalidades de vision
dia-noche y automética.

3. Utilizar barrido progresivo para la interpretacién del video.

4. El objetivo debe ser de tipo Zoom de por lo menos 2,8 a 35 mm, motorizado y debe
permitir el control remoto.

5. Poseer iris automatico, enfoque automético con zoom Optico de al menos 12X y Zoom
digital de al menos 10X.

6. Poseer una sensibilidad de por lo menos 1 Lux para el color. En el caso que se seleccione
la opcion visién dia-noche la sensibilidad debe ser de por o menos 1 Lux para el color y de
por lo menos 0.3 Lux para blanco/negro.

7. Poseer compensacion Back Light o Contra Luz.

8. Disponer de las facilidades de procesamiento de sefiales, y compresién de las imagenes
estandares , por ejemplo: JPEG, MPEG-4 , H.264 (MPEG-4 parte 10)

9. Deben disponer a lo menos de las facilidades de entregar resolucion estandar, tales como:
1CIF, 2CIF, 4CIF, y por firmware y licencia disponer de las facilidades de resoluciones de
QVGA, VGA, Megapixeles (1280x1024) o Gigapixeles si es requerido.

10. Latasa de refresco debe ser de hasta 30 imagenes por segundo (ips).

11. La resolucion, la tasa de refresco, el tipo de compresion y el grado de compresion de la
imagen deben ser programables.

12. Poseer la capacidad de controlar en forma remota el zoom y los movimientos horizontales,
verticales (Pan vy Tilt).

13. Poseer un sistema remoto de auto limpieza para la ventana de vision.

14. Poseer indicacion de estado de la cdmara.

15. Poseer rotacion horizontal continda.

16. Poseer por lo menos 20 posiciones predefinidas.

17. Deben contar con las facilidades de Cliente de las aplicaciones de Video Inteligencia la

cual debe permitir la deteccién de movimientos, contar con entradas digitales y salidas
digitales, gestidon de alarmas y decisién de a quien enviarlas, cuando enviar video a qué
tasa y con qué resolucién, ademds debe proporcionar algunas de estas funciones:

e Conteo de personas.

e Reconocimiento de matriculas.

e Deteccion de movimientos.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

e Deteccion de sonidos.
e Configuracion de zonas restringidas.
e Generacion de alarmas de acuerdo a los eventos detectados.

La funcionalidad de deteccién de movimiento permitira determinar el envio de video, o el
envio de video a mayores tasas, dependiendo de la actividad en la escena.

Contrasefias multinivel.
Debe disponer de las facilidades de acceso a través de interfaz Web, protocolo FTP para
transferencia de archivos, datos, configuracion y envio de alarmas/monitoreo/datos a

través de correo electrénico.

Debe disponer de facilidades para la gestién, administracion y control en forma local y
remota (SNMP V1, SNMP V2, SNMP V3).

Facilidades de numeracion IPV6.

Debe disponer de las facilidades Power Over Ethernet PoE en sus interfaces Ethernet
Debe disponer de las facilidades de Cliente AAA para Garantizar una transmision segura y
certificada, utilizando métodos de autentificacion, autorizacion y privacidad. Deben ser
capaces de cifrar el video para evitar que sea visto o interferido.

Cumplir con las normas NEMA 4X e IP66.

La interfaz y el conector de las camaras debe ser definido por el proyecto en la hoja de
datos.

Cumplir con el estdndar ONVIF

Céamaras IP Fijas e IP Domo Fijas (Mini Domo) deben cumplir con los mismos requisitos solicitados
a las moviles, obviamente exceptuando los requisitos de movimiento, y. ademas deben cumplir con:

1.

2.

Los lentes deben estar disefiados para la camara correspondiente, con los sensores
digitales y estandares con la mejor tecnologia disponible en el mercado.

El objetivo debe ser de tipo Varifocal de por lo menos 3 a 8 mm.
Poseer iris automatico, enfoque manual y zoom manual.
Deben poseer montajes de tipo C y CS, segun se especifique.

Cumplir con el estdndar ONVIF

Switch Redes Acceso paralas Camaras CCTV
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Es el hardware seleccionado por el proyecto para concentrar las camaras de televisibn e
interconectarlas a la red integrada de supervision y control de planta (RISC). Este hardware debe
cumplir con los siguientes requerimientos:

1. Debe cumplir con las condiciones de sitio especificadas

2. Los establecidos en la Especificacion Técnica Corporativa Equipos Switch de Capacidad
Media Red de Backbone (10/100/1000 Mbps), SGP-02MEC-ESPTC-00004.

3. Equipo industrial Ethernet con velocidades minimas de 100/1000 Mbps.
4. Se debe priorizar puertas 6pticas tipo FastEthernet full daplex 6 superior.

5. La puerta de interconexion a la red RISC debe ser de tecnologia GigaEthernet y 6ptica 6
superior.

6. Debe disponer de la facilidad de multicast.
7. Debe disponer de facilidades de calidad de servicio y de seguridad capa 2, 3.

8. Debe disponer del conjunto de las facilidades de la suite de protocolos TCP/IP (IP,
protocolos de ruteo, protocolos de administraciéon, seguridad,etc.).

9. El delay entre cualquier par de puertas debe ser como maximo 20 ms.

10. Debe disponer de facilidades para la gestion, administracion y control en forma local y
remota (SNMP V1, SNMP V2, SNMP V3).

11. Facilidad de numeracion IPV4, IPV6.

12. Tener redundancia en hardware y en conexiones hacia Switch de Distribucion

3. Switch Redes Acceso para Plataforma del Sistema CCTV

Es el hardware seleccionado por el proyecto para concentrar las camaras de television e
interconectarlas a la red integrada de supervision y control de planta (RISC). Este hardware debe
cumplir con los siguientes requerimientos:

1) Debe cumplir con las condiciones de sitio especificadas

2) Los establecidos en la Especificacién Técnica Corporativa Equipos Switch de Capacidad
Media Red de Backbone (10/100/1000 Mbps), SGP-02MEC-ESPTC-00004.

3) Equipo industrial con velocidades minimas de 100/1000 Mbps.

4) Se debe priorizar puertas 6pticas tipo fastethernet y full daplex o superior.
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5) La puerta de interconexién a la red RISC debe ser del tipo Gigabyte, Ethernet y Optica o
superior.
6) Debe disponer de la facilidad de multicast.
7) Debe disponer de facilidades de calidad de servicio y de seguridad capa 2, 3.
8) Debe disponer del conjunto de las facilidades TCP/IP (protocolos de ruteo, protocolos de

9)

administracion, seguridad, etc.).

El delay entre cualquier par de puertas debe ser como maximo 20 ms.

10) Debe disponer de facilidades para la gestion, administracién y control en forma local y

remota (SNMP V1, SNMP V2, SNMP V3).

11) Facilidad de numeracion IPV4, IPV6.

12) Tener redundancia en hardware y en conexiones hacia Switch de Distribucion.

4,

Switch Redes Acceso para Plataforma del Sistema CCTV

Es el hardware seleccionado por el proyecto para interconectar el servidor de video, servidores de
aplicaciones DNS, DHCP, FTP, WEB, AAA, etc, equipos de redes (switch de capa 2/3, routers),
servidores proxy, arreglos de discos. Este hardware debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1.

Los establecidos en la Especificacion Técnica Corporativa Equipos Switch de Capacidad
Media Red de Backbone (10/100/1000 Mbps), SGP-02MEC-ESPTC-00004.

Facilidades de QoS en los equipos de red utilizado por el Sistema de CCTV
Equipos rackeables

Debe tener redundancia en hardware y en software

Servidores con facilidades de alta disponibilidad.

Debe disponer de las facilidades para establecer extension de redes LAN Ethernet.

Debe disponer el conjunto de las facilidades TCP/IP (protocolos de ruteo, protocolos de
administracién, seguridad).

El delay entre cualquier par de puertas debe ser como maximo 20 ms.

Debe disponer de facilidades para la gestién, administracién y control en forma local y
remota (SNMP V1, SNMP V2, SNMP V3).

10. Facilidad de numeracion IPV4, IPV6.
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A. Servidores del Sistema CCTV(Servidor de Aplicaciones y Servidor de Registro de Video

Digital)

a.

Debe disponer de las facilidades de hardware y software para la grabacion de video
y alarmas, el cual esta interconectado e interfuncionando con la red integrada de
supervision y control (RISC) y los equipos terminales del CCTV, camaras.

De acuerdo a hoja de datos del servidor, el sistema CCTV podra usar un servidor con
caracteristicas de redundancia en procesador, discos duros, fuente de poder.

El proveedor debe entregar las caracteristicas necesarias del arreglo a procesadores,
de memoria RAM, arreglo de discos duro RAID, velocidad de procesamiento, tarjeta
de video, tarjeta de red, facilidades de alta disponibilidad, sistema operativo Microsoft
Windows, servidor para montaje en gabinete (rack de 19”),..

El servidor debera manejar los volimenes de informacién especificados en la hoja de
datos del CCTV, entre otros puede tener el siguiente hardware:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Procesador INTEL con tecnologia de ultima generacién disponible en el mercado
Memoria RAM acorde a la tecnologia presente en el mercado

Tarjeta de red Ethernet 10/1 Gbps con facilidades de alta disponibilidad
Facilidades de Arreglo de disco duro RAID XX (definido por el proyecto)

Tarjeta de video estandar

Servidor rackeable 19” y modular , para la montaje de Discos duros y fuentes de
poder intercambiables en caliente

Capacidad de cada puerto con codificador de video dual-stream.

Codificacion MPEG-4: 1SO14496 Profile 0 (H.263), 1- 25/30fps CIF/4CIF,MPEG4:
UDP/RTSP

Protocolos: RTP/IP, UDP/IP, TCP/IP, multicast IP, DNS, NTP, HTTP, FTP y
cliente DHCP

Fuente de alimentacién bajo consumo de energia para una alta eficiencia.
Poseer tolerancia a fallas.

Proteccion contra la pérdida de datos.

Recuperacion de datos en tiempo real.

Redundancia de datos.
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15. Garantizar almacenamiento seguro y certificado, utilizando métodos de
autentificacion, autorizacion y privacidad que eviten accesos no autorizados.

16. Garantizar una transmisidbn segura utilizando métodos de autentificacién,
autorizacion y privacidad que eviten accesos no autorizados.

17. La reproduccion de video existente no debe afectar las grabaciones que se estén
realizando.

18. Tener la capacidad de almacenamiento sincronizado.
19. Respaldar la informacion a través de arreglos de discos duros (RAID), replicacion
de datos, agrupamiento de servidores o la combinacién de estos, de tal manera

de asegurar en un 100% la disponibilidad de la informacion.

20. El servidor debe poseer un sistema operativo Windows.

B. Software Servidor/Cliente CCTV

a) El software de administracién y configuracién contiene los programas de administracion y de
aplicaciones que habilitan al sistema de CCTV para definir niveles de acceso de usuarios,
controlar y monitorear el estado de operacion del sistema, entregar un diagnoéstico de
funcionamiento del sistema, realizar la grabacién de video, configurar las camaras y las
funciones de video analisis. Desde el punto de vista de los usuarios, también habilita las
funciones de visualizacion o monitoreo, control de movimiento de cdmaras y reportes de
alarmas.

b) Los usuarios del sistema de CCTV son personal de operaciones (de los centros de
operacion), personal de mantenimiento (en los talleres), personal de protecciéon planta y
aguellas personas que sean definidos por el Cliente.

c) Todo el software suministrado deberan estar disponibles en version comercial. No se
aceptara Versiones Beta.
Caracteristicas Generales
El software debe ser:
. Completamente escalable.
. Arquitectura Cliente Servidor
o Funcionar sobre sistema operativo Windows.
. Deben garantizar una transmision y almacenamiento seguro y certificado, utilizando

métodos de autentificacion, autorizacion y privacidad que eviten accesos no autorizados.
Debe ser capaz de manejar video cifrado que evita la visualizacién e interferencia.
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° Debe poseer opciones de grabacién continua, programada, por alarma, por deteccion de
eventos, movimientos, horarios, acciones del operador, etc. Para las distintas camaras y
tipos de eventos se debe poder configurar la tasa de refresco, la compresién y la resolucion
a la cual sera grabada la imagen.

° Asighar a los usuarios que puedan tomar el control de los movimientos horizontales,
verticales y Zoom de cada una de las camaras.

° Asignar niveles de prioridad de usuarios para tomar el control de los movimientos de las
cadmaras (minimo 10 niveles de prioridad).

° Configurar completamente cada una de las camaras. En los casos en que las camaras
poseen funcionalidades de video inteligencia, niveles de usuarios, servicios web, etc. es el
software el que configura, habilita y define cuél de estas funciones sera realizada por la
camara y cudles son las que administrara él.

. Deben poseer la funcionalidad de deteccién de intrusion, deteccién de movimientos,
deteccion de eventos, configuracion de zonas restringidas y generacion de alarmas y
acciones de control configuradas.

. Deben ser capaces de generar notificaciones por lo menos via email.

° Debe ser capaz de preconfigurar por lo menos 10 posiciones para cada una de las
camaras, activados por operador o por eventos de enclavamientos configurados.

° Debe ser capaz de configurar secuencias de camaras.

. Debe disponer de las facilidades para manejar entradas y salidas digitales provenientes de
las camaras o de los conversores analogo/digitales de las camaras analogas.

° Debe poseer por lo menos 3 niveles de acceso.
o Debe disponer de las facilidades de acceso a través de un navegador web.

. Debe poseer funciones de auditoria que permita determinar que imagenes han sido vistas,
que usuarios las han visto y si han sido modificadas.

. Para algunos usuarios el software debe permitir la grabacion y monitoreo del video.

. Para algunos usuarios el software debe habilitar la visualizacion en forma simultanea video
en directo desde multiples camaras.

. Permitir el control PTZ de todas las caAmaras mediante el uso del ratén del PC o de un
joystick.
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Permitir elegir diferentes distribuciones de cdmaras en pantallas de los usuarios, ejemplos:
2x2, 3x3, 4x4.

. Debe ser capaz de buscar y entregar despliegues de videos almacenados.

° Debe poseer multiples formas de blsqueda para eventos grabados.

. Debe ser capaz de generar reportes, gestionar y notificar las alarmas y eventos.

° Debe permitir al usuario obtener una instantanea (fotos) de la ventana de video, la que
podra ser almacenada. Usuarios autorizados podran editar las fotos con los programas
disponibles.

° Cumplir con el estandar ONVIF

Mdédulo administracién y configuracion

El software debe poseer un Mddulo de administracion y configuracion el cual al menos debe tener la
capacidad de administrar y configurar el Sistema CCTV completo con todos sus médulos.

Mdédulo de Seguridad:

El software debe poseer un modulo de seguridad el cual al menos debe tener las siguientes
funcionalidades y caracteristicas:

a) Creacion de usuarios.

b) Administracion de usuarios.

c) Validacién de usuarios (login, password).
Mdédulo de Gestidén de Alarmas

El software debe poseer un Mddulo de Gestibn de Alarmas el cual al menos debe tener las
siguientes funcionalidades y caracteristicas:

. El médulo de gestion de alarmas sera capaz de filtrar y jerarquizar las alarmas utilizando
distintos criterios como tiempo, area, prioridad, etc.

. Las alarmas son configuradas por software. En los casos que se determine y exista la opcion
se podra configurar la alarma en la camara la cual enviara la informacion al software.

. El modulo del software debe ser capaz de recibir y procesar alarmas generadas en otros
sistemas (por comunicaciones).

° Las alarmas deben indicar la hora y fecha en que fueron capturadas.

. Todas las alarmas deben ser almacenadas.
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° Las alarmas se desplegaran en las pantallas en forma de listado, mostrando las alarmas
actuales e histéricas y a su vez generando pantallas emergentes o alguna configuracion
definida por el administrador del sistema.

. Cuando se genere una alarma las estaciones de los usuarios realizaran acciones
programadas como:

1) Mensajes Sonoros.

2) Despliegue del Video capturado por la cAmara.

3) Despliegue de un aviso.

4)  Mostrar un cuadro de dialogo con mensajes especificos o procedimientos a seguir.

o Las alarmas podran ser buscadas en el video almacenado, mediante distintos métodos como
periodos de tiempo, usuarios que atendieron la alarma, cAmaras de origen, lineas de tiempo,
etc.

. Se podran generar informes de las alarmas producidas en las pantallas de los usuarios y del
sistema de administracion entregando la fecha y la hora en que se generaron, hora en que
fueron atendidas y el usuario que las atendio.

° Los informes de las alarmas podran ser exportados a otras aplicaciones como Office (word,
excel).

. Existiran por lo menos 10 niveles de prioridad para las alarmas.

° Se podran asignar a los usuarios distintos tipos de alarmas segln sus areas y
responsabilidades.

Moédulo de Video Almacenado

° En las pantallas de los usuarios que cumplan con ciertas caracteristicas y prioridades se
debe permitir la visualizacion simultanea de distintos videos, grabados por distintas camaras
o en distintos periodos de tiempo.

. Debe poseer mdltiples funciones de busqueda para eventos grabados como busqueda por
fecha, hora, tipos de alarmas, usuarios, deteccion de movimiento, eventos, etc.

. Permitir elegir diferentes distribuciones de cadmaras en pantallas de los usuarios, ejemplos:
2X2, 3X3, 4x4.

. En las pantallas de los usuarios se dispondra de una linea de tiempo o representacion del
tiempo almacenado, esta poseerd una resolucién configurable desde 1 segundo hasta
meses.

. Se podréan distinguir en la linea de tiempo o representacion del tiempo las alarmas que se
han producido, deteccion de movimientos, eventos, etc.
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Se contard con una barra de control de velocidad de reproduccion de la imagen y se
permitira el avance y retroceso a distintas velocidades.

° Para usuarios autorizados, el médulo de video almacenado debe contar con una herramienta
de edicion de video para seleccionar partes, cambiar propiedades de la imagen y guardarlas
en distintos formatos.

Modulos Video Inteligencia.

o Facilidades de Andlisis de imagenes definiendo por configuracion los perimetros de
seguridad, generando reportes y despliegue de alarmas con informacion sobre qué ocurre,
gquienes o gue activos estan involucrados.

. Facilidades para la determinacion del nUmero de personas en las areas perimetrales de
seguridad configuradas.

. Facilidades para la deteccion de movimientos y de direccién de equipos, personas, vehiculos,
etc.

. Facilidades de reconocimiento de matriculas.
. Facilidades de monitoreo de activos.
Mdédulo de Reportes.

e En los casos que se especifique debe contar con un Mdédulo de Reportes, el cual debe
proporcionar reportes configurables de acuerdo a las necesidades de cada area funcional,
estos se presentaran en pantalla de los usuarios y podran ser imprimibles.

e Los informes podran ser exportados a otras aplicaciones como Microsoft Office (Excel y
Word).

Niveles de Acceso

e Deberan existir como minimo tres niveles de acceso diferentes. El uso de estos niveles de
acceso serd como se indica a continuacion.

1) NIVEL 1

En este nivel se requerird una palabra clave (password) o una llave fisica (hardware
key) para el acceso. En este nivel se permitird solo el acceso a las funciones de
operaciones normales, que incluiran pero no estaran limitadas a lo siguiente:

a) Visualizacion de las camaras.

b) Agrupacion de camaras.

¢) Reconocimiento de alarmas.

d) Llamado y despliegue de reportes.
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2) NIVEL 2

En este nivel se requerira una palabra clave (password) y/o una llave fisica (hardware
key) para el acceso. En este nivel se permitira sélo el acceso a las funciones del
supervisor, que incluiran pero no estaran limitadas a lo siguiente:

a) Configuracién y modificacién de parametros de las cAmaras.
b) Modificacién de parametros de alarmas.
c¢) Configuracion de reportes.

3) NIVEL 3

C. Estacion

En este nivel se requerira una palabra clave (password) y/o una llave fisica (hardware
key) para el acceso. En este nivel se permitird sélo el acceso a las funciones al
ingeniero responsable del Sistema de CCTV. En este nivel se permitira la
configuracién de todas las funciones del Sistema de CCTV. Adicional a lo indicado
anteriormente, se permitirdn las siguientes funciones como minimo:

a) Incorporacion y configuracion de mdédulos del Software.

b) Configuracién y modificacion de pardmetros.

c) Incorporacion y configuracion de equipos (camaras, Switch, etc.).
d) Configuracion y modificacion de alarmas.

e) Configuracion de reportes.

f)  Habilitacién de usuarios.

g) Configuracién del servidor.

es de Operacion

Se debera proporcionar las estaciones de operacién, con las facilidades para desplegar la
informacién del CCTV, usando las caracteristicas de interoperatividad, interconectividad e
interfuncionalidad del Sistema de Control Central, el software HMI de la plataforma
integrada y el software del CCTV.
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8.2.1.4 Proteccion contra transitorios, estatica e interferencia

El sistema estara internamente protegido contra dafio de hardware, errores de procesamiento y
pérdidas de comunicacion producido por:

1) Interferencias de radio frecuencia. El sistema debera ser capaz de trabajar segun
especificacion aun cuando estén en operacion teléfonos celulares o cualquier equipo de
radio al interior de las salas de gabinetes, salas de control, salas eléctricas y donde
existan equipos y dispositivos del Sistema de CCTV.

2) Conexion y desconexién de camaras, partes o subsistemas con el sistema de CCTV
energizado.

3) Interferencia electromagnética causada por fuentes de poder.
4) Descarga electrostatica producto de las condiciones de baja humedad existentes.

5) Descargas eléctricas producto de caida de rayos.

8.2.1.5 Alimentacidn eléctricay conexiones de toma a tierra

Todos los componentes del CCTV deberan estar disefiados para alimentacion monofasica en 220 V
6120V + 10/ - 15 %, 50 Hz + 6 %, los cuales seran alimentados desde UPS’s suministrada por
otros.

El Proveedor del Sistema de CCTV especificara las caracteristicas de la o las redes de tierra que
sean requeridas por sus equipos, para un funcionamiento seguro y confiable de los mismos.

Los gabinetes y cajas de los equipos que estén conectados a los dispositivos de terreno deberan
tener una proteccion equivalente a NEMA 4X.

El fabricante del Sistema CCTV debera indicar los consumos por gabinetes y unidades que forman
parte del CCTV por Salas Eléctricas y Salas de Control.

8.2.2 SERVICIOS DE PUESTA EN OPERACION DEL CCTV
8.2.2.1 Definiciones y Requerimientos Generales

Se entendera por Servicios de Configuracion a todo el cargado en el sistema de administracién del
sistema de CCTV de todos los programas y configuracion que habilitan la visualizacion y
funcionalidades de las cAmaras en los distintos usuarios, las definiciones de registros del video por
camara, la definicibn de camaras destinadas al sistema de control de acceso, las aplicaciones de
video andlisis y los enclavamientos de entrada y salida del sistema CCTV que definen funciones
especificas en el sistema CCTV o en otros sistemas.

Cuando se esta hablando de pruebas, las cuales se definen mas adelante, se quiere indicar
ademas que el proveedor de estos servicios debe contar con toda la infraestructura requerida para
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realizar estas pruebas. Como se entiende que hay equipos de infraestructura comun con otros
sistemas como la infraestructura de la red integrada de supervisién, control y operaciéon (RISC), el
proveedor de los servicios del CCTV debera realizar estos servicios en la sala “staging”
(configuracién y pruebas) incluyendo estos equipos, sean estos del proyecto o arrendados. Cuando
el sistema CCTV tenga su propia infraestructura de comunicaciones, el proveedor del hardware
debera realizar estos servicios con estos equipos.

El proveedor de los servicios deberd permitir a personal de Codelco o sus representantes,
inspeccionar el desarrollo de la configuracion y pruebas para verificar el progreso en la
programacion, atender consultas y verificar la calidad de la configuracion de aplicaciones.

En terreno ocurre que en la gran mayoria de proyectos mineros las pruebas pre-operacionales y la
puesta en marcha de los equipos de procesos son realizadas por operaciones unitarias, sistemas o
subsistemas. Solo en una etapa muy avanzada de la puesta en marcha, recién se puede tener el
sistema CCTV instalado completo e interconectado con todos sus componentes, por lo que el
energizado, las pruebas y puesta en operaciéon del sistema CCTV tendra que irse habilitado por
operaciones unitarias, sistemas o subsistemas de acuerdo a programa de la Puesta en Marcha.

Tipicamente, un proyecto de la gran mineria de cobre en Codelco en su etapa de pruebas, pasa por
las pruebas pre-operacionales después del “Termino Mecanico” (Mechanical Completion) que
termina con algunas pruebas menores en los equipos de procesos, como la rotacion de estos, para
lo cual se requiere verificar la secuencia de fases y energizacion. Al momento de esas pruebas, el
sistema de CCTV (o parte de este), que es considerado como una infraestructura para el proyecto,
debe haber terminado todas sus pruebas y estar totalmente operativo.

8.2.2.2 Servicios de Hardware
e Recepcion e Inspeccion de Piezas y Partes
Consiste fundamentalmente en una revision exhaustiva de todas las partes de sistema de
CCTV verificando sus codigos de lista y el estado fisico que muestran sus partes al inicio de su
instalacion para pruebas y configuracion de aplicaciones.
e Instalacién del sistema CCTV para Configuracion de Aplicaciones y Pruebas
Una vez terminada las actividades de recepcion, esta actividad consiste instalar
provisoriamente el sistema de CCTV para pruebas y configuracion.
8.2.2.3 Pruebas FAT
La Prueba de Aceptacion en Fabrica (FAT) se realizara en las Instalaciones del proveedor de los
servicios, y esta orientada a confirmar las condiciones operativas y de desempefio del sistema de
CCTV (Sistema Operativo, Computador, Servidor, Comunicaciones y Software de Aplicaciones y
Diagnostico).

Adicional a las pruebas recomendadas por fabrica, se ejecutaran las siguientes pruebas y
verificaciones:
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1) El sistema ensamblado debera estar constituido por todas las camaras, Switch (switches,
router, etc.), computador de administracién y configuracion y servidor de video.

2) Verificacion de las luces de estado de todas las componentes.

3) Revision exhaustiva de todo el software y licencias adquiridas, instalarlas y realizar pruebas
de desempefio de cada software, segin recomendaciones de fabrica.

4) Pruebas de verificacion del direccionamiento de todas las camaras, computador de
administracién y configuracion, y servidor de video.

5) Demostracion de la operacion de los programas de diagndstico.

6) Demostracién de la puesta en marcha del sistema de CCTV después de una falla de
energia, incluyendo la recarga de la base de datos y la configuracion completa del sistema.

7) Pruebas de insensibilidad al ruido electromagnético producido por radio frecuencias de
aparatos tales como teléfonos celulares y equipos de radio.

8) Todas las fallas detectadas durante estas pruebas deberan ser resueltas por el proveedor
de los servicios. Una vez corregidas, Codelco o sus representantes verificardn el
cumplimiento de las caracteristicas del sistema de CCTV.

9) Los cambios producto de estas pruebas deberan quedar reflejados en los planos y
documentos pertinentes.

8.2.2.4 Pruebas de Inspeccién Reembalaje

Una vez terminadas todas pruebas de aplicacion, incluidas las pruebas CAT, todas las piezas y
partes del sistema de CCTV deben ser revisadas exhaustivamente verificando sus codigos de lista 'y
el estado fisico que muestran al inicio del reembalaje para su envio a planta. Se incluyen los
manuales y documentos desarrollados en este periodo de pruebas y configuracion.

8.2.2.5 Servicios de Configuracién Aplicaciones

Los servicios de configuracion se realizaran en Chile, con una instalacion provisoria lo més cercana
a la condicion real del sistema de CCTV completo, es decir, con todos sus partes y aquellas de

infraestructura comun.

El alcance del proveedor en configuracion, es el cargado y pruebas de los programas de aplicacion
del CCTV en los distintos usuarios.

También, el cargado de estas configuraciones debe incluir su confirmacion con los documentos
proporcionados por los proveedores de los equipos de infraestructura comun.

La aplicacion sera desarrollada y documentada bajo el software adquirido con el CCTV.

Configuracion del servidor de video camara por camara. Esta configuracion debe dar origen a una
base de datos abierta para los distintos usuarios.

Deben aplicarse las capacidades de procesamiento y manejo de alarmas del sistema de CCTV.
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de cada parte del sistema (en linea, fuera de linea, en falla).

8.2.2.6 Pruebas CAT

Las pruebas CAT estan orientadas a probar la funcionalidad de las aplicaciones, asi como también

la seguridad del sistema.

Durante las pruebas, se deberd completar todas aplicaciones. Estas deberan ser probadas a entera

satisfaccion de personal de Codelco o sus representantes.

e Pruebas de congestién del Sistema de CCTV.

e Pruebas de Calidad de Servicio en la conexién de extremo a extremo.

¢ Pruebas de pérdida de paquete, Jitter y latencia.

e Pruebas de aseguramiento de ancho de banda en la comunicacion de extremo a

extremo.

o Pruebas de tiempo de respuesta de las aplicaciones del CCTV

e Pruebas de seguridad y ataques del sistema de CCTV.

e Pruebas de alta disponibilidad del sistema CCTV

e Pruebas de respaldo del sistema CCTV

e Pruebas de interconexion e interfuncionamiento con la Red RISC

¢ Pruebas de seguridad de la Plataforma de administracién y gestion del Sistema CCTV

e Pruebas de conectividad, configuracion y de provision de la Plataforma de administraciéon

y gestion del sistema CCTV

El Proveedor deberé realizar las pruebas de comunicacién con los equipos de los distintos

usuarios.

Entre algunos tipos de pruebas tenemos:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

Lista de usuarios

Pruebas de Comunicacion
Configuracioén de las aplicaciones
Pruebas de Desempefio

Base de Datos
Pruebas de Carga

Fallas y Recuperacién
Pruebas de Hardware
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8.2.2.7 Servicios en Terreno
e Asesoria de instalacion de sistema CCTV

Como su hombre lo indica, estos servicios consisten en, de acuerdo a un programa de construccion
revisar la instalacion de las diferentes partes de sistema CCTV, basado en las recomendaciones de
fabrica, documentos y planos de ingenieria, y en las buenas practicas de instalacién de sistemas
CCTV.

8.2.2.8 Energizacién del sistema CCTV

Este servicio consiste en primer lugar en revisar todos los circuitos de alimentacion a las camaras,
concentradores, computador y servidor de video y la conexion de puesta a tierra.

Una vez realizado la revision de los circuitos de alimentacién y la conexion de puesta a tierra, se
energizara el sistema de CCTV bajo una determinada secuencia hasta dejar completamente
energizado el sistema completo.

8.2.2.9 Pruebas SAT

En esta prueba realizada en terreno, se incluyen las pruebas FAT y CAT en el sentido que revisa el
sistema de CCTV y sus condiciones de desempefio, y también se cargan las aplicaciones y se
prueban que estén operando todas las aplicaciones configuradas e instalados en sus posiciones
finales de terreno.

No obstante lo anterior, se deberan realizar al menos las siguientes pruebas después de realizada
la energizacion:

1) Correr las rutinas de diagnéstico para verificar la comunicacién con todos los componentes del
sistema o subsistema.

2) Verificar que todos los componentes del sistema o0 subsistema estén completamente operativos.

3) Antes de la puesta en marcha de los proceso, se realizaran pruebas de desempefio, simulando
perdida de energia eléctrica.

4) Prueba de tolerancia a falla del sistema.

5) Pruebas de datos e integridad de Base de Datos

6) Pruebas de Interfaces de usuario

7) Pruebas de Fallas y Recuperacion

8) Pruebas de Volumen

9) Pruebas de Hardware

8.2.2.10 Servicios de Capacitacién y Entrenamiento

Cursos de capacitacion y entrenamiento
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1) El Contratista entregara programas formales de capacitacion y entrenamiento. Los cursos seran
impartidos en las oficinas del contratista o en terreno, segun se defina.

2) Todos los materiales de instruccion y herramientas necesarios para la realizaciébn del curso
deberan ser proporcionados por el Contratista.

3) La documentacion a ser usada para capacitar al personal del Cliente no debera ser estandar o
genérica, sino que dedicada para los sistemas y aplicaciones suministrados e implementados.

4) La literatura técnica de cada curso (en espafiol) debera ser proporcionada al coordinador de
capacitacion del proyecto antes de iniciar la capacitacion. El instructor del curso deberd dominar
fluidamente el idioma Espaiiol.

5) Para cada curso recomendado, la empresa contratista deberd proporcionar la siguiente

informacion:

a. Nombre e identificacion del curso.

b. Duracion de cada curso.

c. Breve descripcion del contenido.

d. Nivel de competencia profesional requerido en el curso.

e. Nivel de competencia profesional de quien dictara los cursos.

Como minimo, el programa del Curso de Manutencién Aplicaciones y Hardware debe contener los
siguientes topicos:

1) Descripcion del sistema.

2) Componentes principales de hardware.

3) Red de comunicaciones.

4) Usuarios.

5) Configuracién de aplicaciones.

6) Generacion de reportes y modificaciones.

7) Uso de todo el software suministrado.

8) Operacion y mantencion de las aplicaciones.

Respecto al programa del Curso de Operacién este debe contener los siguientes topicos:

1) Descripcion del sistema.

2) Componentes principales de hardware.

3) Usuarios

4) Operacion en una estacion de trabajo (PC).

Las sesiones de capacitacion y operacion deberan ser programadas de manera de permitir a una
persona asistir a todos los cursos si asi se requiere.

Configuracion de Aplicaciones

1) En configuracion el curso de Mantencion Aplicaciones y Hardware sera dictado para habilitar a
los ingenieros de mantenimiento el poder mantener el sistema operando con las aplicaciones
configuradas por el proyecto, y poder crear o modificar aplicaciones.

2) Curso de operacion, que sera dictado a los operadores de las plantas, personal de proteccion
plantas, supervisores y personal de mantenimiento.

Personal a Capacitar
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1) Personal de Operaciones con el curso de operacion.
2) Personal de Mantenimiento de Instrumentacion con ambos cursos.

8.2.2.11 Documentacion
8.2.2.11.1 Definiciones y Requerimientos

1) Se entiende por documentacién de la configuracion del sistema de CCTV al suministro de
manuales de instrucciones para la instalacion de los programas de aplicaciones y los programas
mismos.

2) Toda la documentacion debe hacerse en espafiol y tendrd por objetivo el apoyo al diagnéstico,
solucion de fallas, la capacitacion del usuario, como también el mantenimiento del sistema
(Actualizaciones, implementacion de mejoras y modificaciones de las aplicaciones), por lo que su
confeccion y estilo debe estar orientada de esta manera.

3) La documentacion indicada, sera la base para la transferencia del suministro desde el Proveedor
al Cliente, por lo que su entrega es condicion necesaria para el cierre del servicio.

8.2.2.11.2 Libro Diario

Diariamente se harda un registro de las novedades. Se registraran los eventos, soluciones,
reuniones, nombres de informes emitidos, asistencia del personal, visitas, aprobaciones, etc. El
original seré en papel que una vez firmado, este registro sera transformado a archivo electrénico y
almacenado como un documento entregable del proyecto, sin embrago, se tendra un archivo en
copia dura la cual debe ser firmada.

8.2.2.11.3 Informes Técnicos

Cada vez que sea necesario, el contratista emitira un informe de temas especificos, sin embargo,
sera obligatorio emitir un informe por cada uno de los servicios contratados.

8.2.2.11.4 Copia de los Documentos de Configuracion Modificados

El proveedor de los servicios debera llevar una copia completa de cada documento y plano
desarrollado por ingenieria con todas las modificaciones realizadas durante la configuracion de las
aplicaciones. Estos planos seran transformados en archivos electronicos y sera un documento
entregable.

También sera su responsabilidad la emision “As Built” de los documentos de ingenieria para
configuracién. Esta emision se hara una vez terminada la puesta en marcha de las plantas.

8.2.2.11.5 Impreso de las Aplicaciones

El contratista entregara una copia impresa de las aplicaciones configuradas después de cada uno
de los siguientes hitos:

1) Término de las pruebas CAT.
2) Término de las SAT.
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3) Término de la Puesta en Marcha.

8.2.3 Preparacion para embarque

El Proveedor debera proteger y embalar el CCTV y sus accesorios, de acuerdo a los requerimientos
de un embarque de exportacion, a fin de prevenir cualquier dafio fisico durante el transporte.

El CCTV y sus accesorios deberan ser despachados como unidades completas y seran enviados en
cajas cerradas a prueba de agua, capaces de soportar el manejo duro durante su transporte. Los
equipos contenidos en una caja deberan ser cuidadosamente fijados y acomodados dentro de ella.
Si por su tamafo y peso resulta de dificil manipulacién por personas, la caja deberd ser montada
sobre una parrilla de madera adecuada para ser levantada y transportada por un monta carga.

El conjunto embalado debera garantizar suficiente rigidez y resistencia para soportar el transporte
de los equipos, las operaciones de carga y descarga, y almacenamiento en bodega. Las partes que
puedan ser afectadas por humedad, deberan ser selladas con material impermeable.

Las cajas de embalaje estarAn marcadas en forma clara e indeleble con nimero de orden de
compra y marcas con instrucciones para carga y descarga durante el embarque y transporte.
Ademas, deberan contener una lista de partes de su contenido, sefialando el nimero de la orden de
compra, el numero del equipo o Tag, y su descripcion. Los repuestos, planos y catalogos deberan
ser embalados separadamente, con la identificacion adecuada.

8.2.4 SOSTENIBILIDAD
Introduccién

La evolucién de los sistemas de control durante los Gltimos 30 afios indica que los ciclos de vida
aproximados de sus principales componentes estan alrededor de:

o Entradas/Salidas: 15 afios
e Conjunto de Procesadores: 10 afios
e HMI: 5 afios

Dado lo anterior, se hace necesario establecer requerimientos sobre estos sistemas y similares que
apunten a su sostenibilidad en el tiempo y a su mantenibilidad.

8.2.4.1 Requerimientos de sostenibilidad

El proveedor debe entregar un plan de sostenibilidad para el CCTV, indicando el ciclo de vida
esperado para los principales componentes, incluyendo:

e Programa de pleno soporte para cada uno de los componentes principales del CCTV.

o Programa de soporte extendido para cada componente del CCTV, que se inicia con una
carta formal de descontinuaciéon del componente.

e Programa de pleno soporte para cada software suministrado para el CCTV.

e Programa de soporte para parches de software y firmware.
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8.2.4.2 Requerimientos de mantenibilidad

El fabricante del CCTV debe considerar los aspectos de mantenibilidad y confiabilidad desde su
disefio, con el objeto de asegurar un sistema y componentes mantenibles y confiables en las etapas
de fabricacion, instalacién, puesta en marcha y operacion.

El proveedor debe proporcionar la informacion solicitada en el documento “Informacién requerida de
los proveedores de equipos para el andlisis de mantenibilidad y confiabilidad de los proyectos de
inversion”, VCP-GPMM-BT-001, que sera entregado a los proveedores adjunto a las bases de
licitacion.

Ademas, el proveedor debera dar cumplimiento a lo establecido en el documento “Requerimientos
de Mantenibilidad y Confiablidad” emitido por Proyecto y adjuntado a las bases de licitacion.

8.2.5 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
8.2.5.1 Programa de Aseguramiento de Calidad

El proveedor debera entregar y mantener un Programa de Aseguramiento de la Calidad detallado,
durante el proceso de fabricacion, configuracion y de los servicios solicitados. Todos los archivos de
este control de calidad generados deberan estar disponibles para revision de CODELCO o su
representante.

El proveedor deberd entregar certificacion escrita de que el equipo ha sido manufacturado de
acuerdo con el programa de aseguramiento de calidad y los requerimientos técnico de esta
especificacion.

Las revisiones de los entregables de los servicios, seran realizadas por CODELCO o su
representante, basadas en el itemizado de la orden de compra y de acuerdo al programa aprobado
(carta gantt) de los servicios.

Cada actividad realizada debe quedar registrada en formularios de protocolos o informe técnico. La
secuencia de los servicios seran registrados en el libro diario.

8.2.5.2 Inspecciones y Pruebas

La Inspeccion Técnica del CCTV sera de acuerdo con los estdndares del proveedor, pero tomando
como base la Especificacion Técnica Servicios de Puesta en Operacion Sistemas de Control SGP-
02AUT-ESPTC-00002.

El cliente podra verificar en el lugar de fabricacion del equipo, el cumplimiento de las
especificaciones, indicaciones de los planos del proyecto y pruebas. El proveedor debera dar
facilidades para que el Inspector realice esta labor en cualquier momento.

El proveedor sera responsable de las pruebas de funcionamiento a efectuar en dependencias de
fabricacion. Las pruebas deberan demostrar, en lo posible, la secuencia y operacion de todas las
funcionalidades del sistema descritas en esta especificacion. El Cliente sera notificado del programa
de pruebas con 4 semanas de anticipacion.
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Las pruebas finales de servicio se efectuaran en terreno, con el equipo instalado y con los
requerimientos técnicos especificados en este documento.

El proveedor debe permitir a personal de Codelco o sus representantes, inspeccionar la fabricacion
de cualquier componente del equipo con el fin de verificar el progreso en la construccion y el
cumplimiento en la calidad de los materiales empleados, de acuerdo con ésta especificacion
técnica.

8.2.6 GARANTIAS TECNICAS

El proveedor debera garantizar la calidad del equipamiento y su capacidad de operacién. Ademas
debera entregar toda la asesoria que sea requerida para su correcta operacion.

El CCTV debe ser garantizado sin restricciones y para un cumplimiento satisfactorio de todas las
condiciones de operacion especificadas. Ante fallas de partes, instrumentos o accesorios, durante
el periodo de vigencia de la garantia, el recambio pertinente sera suministrado por el Proveedor en
el més breve plazo.

El proveedor sera responsable de todo el suministro, inclusive el que subcontrate con terceros.

La entrega de los Servicios, no libera al proveedor de la responsabilidad sobre el suministro
producto de los servicios, hasta que se haya producido la Recepcién de Conformidad por el Cliente,
del sistema de CCTV, de acuerdo a los requerimientos de esta especificacion y la Orden de
Compra.

El proveedor debera garantizar que las aplicaciones configuradas cumplen con los requerimientos
especificados, con las descripciones funcionales y con las facilidades y capacidades del CCTV
adquirido.

Todos los defectos del suministro que ocurran durante el periodo de garantia, atribuible al desarrollo
de la puesta en operacion contratada, deberan ser cubiertos por dicha garantia por el Proveedor.

La garantia sobre la aplicacion (configuracion y equipos del CCTV), se extendera por 18 meses de
operacion o 24 meses desde el término de la Prueba CAT en las instalaciones del proveedor, lo
primero que ocurra.

El proveedor garantizara el sistema fabricado respecto de la calidad de materiales y fabricacion
defectuosa, por un periodo de doce (12) meses a contar de la fecha de puesta en servicio, 0 no
menor de 18 meses a contar de la fecha de embarque. En la oferta, el Proveedor debe sefialar
detalladamente el procedimiento de como operara la garantia de los equipos.
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8.3  SERVICIOS DE PUESTA EN OPERACION SISTEMAS DE CONTROL
8.3.1 SERVICIOS DE HARDWARE
8.3.1.1 Recepcidn e Inspeccion de Piezas y Partes

Consiste fundamentalmente en una revision exhaustiva de todas las partes de sistema de control
verificando sus cédigos de lista y el estado fisico que muestran sus partes al inicio de su instalaciéon
para pruebas y configuraciéon de aplicaciones. Esta actividad puede ser o no desarrollada con la
presencia de personal de Codelco o su representante.

8.3.1.2 Instalacion del Sistema de Control para Pruebas y Configuracion

Una vez terminada las actividades de recepcion, esta actividad consiste en instalar provisoriamente
el sistema de control para pruebas y configuracion.

8.3.1.3 Pruebas FAT

La Prueba de Aceptacion en Fabrica (FAT) se realizara en las Instalaciones del proveedor de los
servicios, y esta orientada a confirmar las condiciones operativas y de desempefio del sistema de
control (Sistema Operativo, Procesadores, Comunicaciones con Modulos Remotos, Software de
Diagnostico).

Los protocolos de estas pruebas FAT deben ser entregados a Codelco o su representante al menos
una semana antes de iniciar las pruebas.

Adicional a las pruebas recomendadas por fabrica, se ejecutaran las siguientes pruebas y
verificaciones:

1) Elsistema ensamblado debera estar constituido por todas las estaciones de operacion, estacion
de ingenieria, todos los servidores de registros historicos, todos los gabinetes de controladores
digitales y gabinetes de Entradas/Salidas, incluidos los equipos de telecomunicaciones a nivel
de red de acceso.

2) Verificacion de las luces de estado de todas las componentes, en particular de las fuentes de
poder, procesadores y modulos de comunicaciones.

3) Revision exhaustiva de todos los softwares y licencias adquiridas, instalarlas y realizar pruebas
de desempefio de cada software, segun recomendaciones de fabrica.

4) Pruebas de verificacion del direccionamiento de todas las estaciones de operacion, estaciones
de ingenieria, servidores de registros historicos, controladores digitales, simulando los sistemas
provistos por otros proveedores en equipos mayores, de analisis o de otras aplicaciones.

5) En general, se verificara el correcto direccionamiento de todos los nodos del Sistema de
Control.
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7) Demostracion de la puesta en marcha del sistema de control después de una falla de energia,
incluyendo la recarga de la base de datos y la configuracion completa de todas las estaciones
de operacién como un caso especial.

8) Pruebas de insensibilidad al ruido electromagnético producido por radio frecuencias de aparatos
tales como teléfonos celulares y equipos de radio.

9) Demostracion del adecuado funcionamiento del Hot Back-Up y de la redundancia de
procesadores y comunicaciones, donde sea aplicable.

10) Todas las fallas detectadas durante estas pruebas deberan ser resueltas por el proveedor de los
servicios. Una vez corregidas, Codelco o sus representantes verificaran el cumplimiento de las
caracteristicas del sistema de control.

11) Los cambios producto de estas pruebas deberan quedar reflejados en los planos y documentos
pertinentes.

8.3.1.4 Pruebas de Inspeccién Reembalaje

Una vez terminadas todas pruebas de aplicacion, todas las piezas y partes del sistema de control
deben ser revisadas exhaustivamente verificando sus cdodigos de lista y el estado fisico que
muestran al inicio del reembalaje para su envio a planta. Se incluyen los manuales y documentos
desarrollados en este periodo de pruebas y configuracién.

8.3.2 SERVICIOS DE CONFIGURACION
8.3.2.1 Desarrollos de Macros, Depuraciones y Pruebas

Los servicios de configuracion deben ser documentados y se inician con la carga y/o desarrollo de
las macros de control. En esta etapa, se configuran, se revisan, se prueban y aprueban, entre otras
cosas, las configuraciones tipicas de control de motores, valvulas, simbologia de equipos, colores,
representaciones de plantas, representaciones de controlares, indicadores, graficas, espesores de
lineas y tamafios de figuras. Se debe realizar una contrastacion con las capacidades del sistema y
las soluciones propuestas en la ingenieria para elegir lo que resulte mas conveniente para el
proyecto.

El Proveedor debera suministrar para las pruebas en fabrica, y documentadas en las rutinas de
simulacién de elementos de terreno tales como motores y valvulas, de manera de permitir el
chequeo de comandos desde las estaciones de operacion (E.O) y la verificacion del estado de
aquellos elementos de terreno en las pantallas de las E.O. Esto ultimo permitird ademas el chequeo
de los segmentos de control analogo y el chequeo de la l6gica secuencial.

El Proveedor debera realizar las pruebas de comunicacion, Informe de protocolos de pruebas, con
los equipos eléctricos e instrumentos que el proyecto incluye. En aquellos casos en que el equipo a
probar sea de gran tamafio (por ejemplo, Centros de Control de Motores), el proveedor de los
servicios de configuracion deberd contar con equipos de pruebas y otros que simulan partidores,
variadores de frecuencia, etc.
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8.3.2.2 Desarrollo de las Aplicaciones

Los servicios de configuracion se realizaran en Chile, con una instalaciébn provisoria vy la
documentacion asociada, pero real del sistema de control completo, es decir, con todos sus
controladores, sistema de telecomunicaciones, gabinetes de entradas y salidas, estaciones de
operacion y de ingenieria y servidores.

El alcance del proveedor en configuracion, es el cargado y pruebas de los programas de aplicacion
del control I6gico y regulatorio, asi como también del “monitoreo” de variables y estados, reportes y
representaciones graficas en pantallas, desarrollados en los documentos de configuracion en la
ingenieria de detalles y depuradas en esta etapa de configuracion.

También, el cargado de estos programas debe incluir su confirmacion con los documentos
proporcionados por los proveedores de los equipos mayores (equipos / proceso).

Ademas, estos servicios de configuracion deben incluir la experticia del contratista en el sistema de
control adquirido por el proyecto, aplicando sus facilidades y capacidades que a juicio del Jefe de
Configuracién resulte aconsejable para el control légico, regulatorio, monitoreo, reportes y
representaciones graficas. Este tipo de cambios tienen que ser aprobados por Codelco o su
representante.

La aplicacion serd desarrollada y documentada bajo el estandar IEC 61131-3 en la version
adquirida con el sistema de control. Este es un lenguaje ya exigido en la adquisicidn del sistema de
control. Para el control l6gico y regulatorio se utilizara las facilidades de este estandar dadas por los
diagramas en bloques de logica booleana.

En caso de la configuracién del Sistema de Control Central, se deben configurar todos los
dispositivos que requieran integrar, tanto las unidades de control de equipos mayores como de otros
sistemas de analisis quimico u otras aplicaciones.

Configuracion de Base de Datos en Servidor de Registro Histérico (SRH). Esta aplicacion del
Sistema de Control Central corresponde al poblamiento en el SRH de las variables (discretas y
continuas) necesarias para el “Control de las Plantas” y para el “Sistema Integrado de Gestién
Operacional y Mantenimiento” conectadas alambradamente o por comunicaciones al sistema de
control central. Las variables deben incorporar el “Descriptor de Cabeza” definido en el “Listado de
Instrumentos, Funciones y Asignacion de Entradas y Salidas y deben ser clasificadas en los
siguientes tres grupos:

1) Listado de Variables de Proceso.
2) Listado de Variables Mecénicas.
3) Listado de Variables Eléctricas.

Como el Servidor de Registros Historicos debe dar origen a una base de datos abierta para
alimentar otras aplicaciones, el contratista de los servicios de puesta en operacion del sistema de
control debe entregar la estructura de la base de datos y su diccionario.

En general los datos contenidos en la base de datos sélo seran de lectura. En el caso que un
proyecto requiera aplicaciones de escritura, debera ser analizada en la ocasién respectiva.
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Los Gréficos de Tendencia deben desarrollarse utilizando las capacidades del sistema de control
adquirido.

Deben aplicarse las capacidades de procesamiento y manejo de alarmas del sistema de control, sin
embargo deben ser aprobadas por Codelco o su representante.

Ilgualmente, para la simbologia, se debe contrastar los recursos del sistema de control adquirido con
los propuestos en los documentos de configuracion. Codelco o su representante tomara la decision
de cual simbolo usar.

Los colores estan establecido en los documentos de configuracién para los equipos de procesos y
cafierias, sin embargo deben ser revisados con los recomendados por el fabricante del sistema de
control, especialmente los relacionados al fondo de pantalla y los simbolos de controladores y
botoneras.

Se debe evitar hacer I6gica en las estaciones de operacién, salvo aquella que esté relacionada con
el manejo de alarmas, selectores y otras representaciones en pantalla y comentarios a estados de
operacion.

El Sumario de Alarmas debera permitir al menos las siguientes funciones:

1) Acceso al contenido de péaginas con alarmas en forma secuencial (hacia adelante o atras) via
un simple comando del operador.

2) Revisar en forma tabular, la secuencia de ocurrencia de alarmas. Se debera revisar linea por
linea o por pagina, filtrandose por TAG, area, grupo, prioridad, estado, rango de tiempo y/o sus
combinaciones; pudiendo enviar una copia a impresora o a archivo.

3) El despliegue y su impresion contendra 80 caracteres a lo menos.

Cuando ocurra la alarma, se generaran los siguientes eventos asociados al texto de la alarma:
1) Despliegue en la zona superior o inferior de la pantalla.
2) Despliegue en lista de alarmas activas.

3) Despliegue en sumario de alarmas.

A su vez, se generaran los siguientes eventos en los despliegues graficos y registro histérico:

Estado de Indicacion Representacion Grafica
Alarma Color | Parpadeo
Alarma Si Extremo superior o inferior ventana de
Generada procesos.
Alarma No En Despliegue Sumario.
reconocida
Sin alarma Si Registro en historico del evento
Sin alarma No Salida de Extremo Superior o Inferior de
y reseteada Ventana de Procesos (Si se ha reseteado
0 si tiene auto reset)
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Los estados de enclavamientos deben ser documentados o comentados y disponibles en pantalla y
asociados al Tag de los equipos (caratula overlay). La documentacién o comentarios deben ser los
Tag, Descriptor del Equipo y sombreado con Color Salmén en aquel equipo que no permite una
operacion normal.

El uso de despliegues de caratulas (OVERLAY) para monitorear y/o controlar individualmente
equipos de proceso como motores, valvulas y controladores debe permitir:

1) Partir/parar (motores).
2) Abrir/cerrar (valvulas).
3) Cambiar modos de operacion.
(Remoto/Local, Manual/Automético, Operacion/Mantencién/Desconectado).
4) Cambio de referencia y ajuste manual.
5) Otros a peticidon del usuario y de acuerdo a la capacidad del SC.

Ademas, los controladores permitiran las siguientes acciones:

1) Revision y modificacion los parametros de operacion (Ganancias, Tiempos de RESET,
alarmas), mediante un simple comando con clave (PASSWORD)

2) Monitoreo de variables con datos numéricos y barras de Referencia (SP), Variable de Proceso
(PV) y Variable de Salida (CV).

La Configuracién debe considerar la capacidad de la Légica de Seguridad del sistema de control
adquirido, por lo tanto a todos los programas o diagramas logicos desarrollados en ingenieria
deben aplicarse estas capacidades para responder a condiciones de caracter anormal y exégeno al
proceso y asi conducir al sistema de control a una condicién operativa determinada y segura.

Se deben configurar las variables que tendran gréaficos de tendencia. En lo posible el color de la
curva de tendencia debe ser el color asignado para las pantallas graficas. Deben utilizarse las
capacidades del sistema para los graficos de tendencias.

Se debe configurar al menos un despliegue especifico de la arquitectura del sistema de control
completo y de los equipos conectados a él, indicando en lo posible las condiciones operacionales
de cada parte del sistema (en linea, fuera de linea, en falla, etc.).

8.3.2.3 Pruebas CAT

Estas pruebas CAT necesariamente se realizardn con el uso de herramientas de apoyo a la
configuracion (emulacion del control real y simulacion dindmica de los procesos) descritos en el
punto 8.3.2.1.

Las pruebas CAT estan orientadas a probar la funcionalidad de la aplicaciones, tanto del Control
Légico como del Regulatorio, asi como también del Monitoreo (Indicaciones), Reportes,
Despliegues, Seguridad e Historizacion, en condiciones controladas y aisladas de proceso.

a) En estas pruebas se deben revisar los algoritmos del control l6gico y analogo en base
emulacion de los algoritmos de control y simulacidon dindmica de las plantas.
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b) Durante las pruebas, se debera completar y corregir todas aplicaciones y los despliegues
graficos. Estos deberan ser probados a entera satisfaccion de personal de Codelco o sus
representantes.

c) En general se deben probar:

1) Todos los despliegues graficos de proceso, animaciones y vinculos.

2) Todas las indicaciones analogas.

3) Pruebas de los modos control.

4) Respuestas a los cambios de modos de control.

5) Pruebas del control l6gico y regulatorio lazo por lazo.

6) Secuencias de operacion.

7) Secuencias de partidas y paradas automaticas.

8) Respuesta frente a enclavamientos y permisivos.

9) Sintonizacion de lazos en base al modelo dindmico de planta.

10) Prueba del disefio de despliegues conforme al perfil del operador en la respectiva consola

11) Prueba de los despliegues y funcionalidades gatillados por eventos y que incluyen la
interfuncionalidad entre los sistemas de control y los de apoyo a la operacién (CCTV, SDI,
Scada eléctrico, etc.)

8.3.3 SERVICIOS EN TERRENO

8.3.3.1 Asesoria de instalacion del SC

Como su nombre lo indica, estos servicios consisten en, de acuerdo a un programa de construccion,

revisar la instalacion de las diferentes partes del sistema de control, basado en las

recomendaciones de fabrica, documentos y planos de ingenieria, y en las buenas practicas de
instalacion de sistemas de control.

8.3.3.2 Energizacion del SC

Este servicio consiste en primer lugar en revisar todos los circuitos de alimentacion a las unidades

de control o procesadores, a los gabinetes de entradas y salidas, estaciones de operacion,

estaciones de ingenieria, servidores y la conexion de puesta a tierra.

Una vez realizada la revisiéon de los circuitos de alimentacion y la conexion de puesta a tierra, se

energizara el sistema de control bajo una determinada secuencia hasta dejar completamente
energizado el sistema de control.
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8.3.3.3 Pruebas SAT

En esta prueba realizada en terreno, se incluyen las pruebas FAT y CAT en el sentido que revisa el
sistema de control y sus condiciones de configuracion y desempefo, y también se cargan las
aplicaciones de control y se prueba que estén operando todas las aplicaciones configuradas.

No obstante lo anterior, se deberan realizar al menos las siguientes pruebas después de realizada
la energizacion:

1) Correr las rutinas de diagnostico para verificar la comunicacién con todos los

componentes del sistema o subsistema.

2) Verificar que todos los componentes del sistema o subsistema estén completamente
operativos.

3) Verificar cada uno de los canales de sefiales de proceso (buses de campo) en las
pantallas de despliegue de la planta, reportes, control, etc., tal como se definié en los
documentos de ingenieria y fue configurado en el sistema.

4) Antes de la puesta en marcha en operacion de los proceso, se realizaran pruebas de
rendimiento al SC, simulando caidas de planta, mientras se esta emitiendo un informe
de turno y algunas estaciones de operacion estan recibiendo comandos de operador.

5) La falla simulada consistir4 en el cambio simultdneo del 60 % de las variables discretas
y el 50% de las variables continuas fuera de rango y el otro 50% de las variables de
salida variando rapidamente. La respuesta esperada en este caso sera que el tiempo
de actualizacién de la pantalla debera ser igual o menor a dos segundos.

6) EIl tiempo de refresco de una pagina de despliegue de proceso distinta de la pagina
actual, desde la cual se efectta la llamada, debera ser menor que dos segundos.

7) El tiempo méaximo en cualquier condicion de operacion entre la ejecuciéon de un
comando desde la estacién de trabajo y la accion final debera ser menor que un
segundo. Este tiempo incluye los retardos de todas las redes de comunicacion
involucradas en la comunicacion de extremo a extremo, sean estas suministro del
proveedor del SC o de otros.

8) Prueba de Back Up de energia, Controladores, Comunicaciones y Estaciones de
Operacion.

9) Verificar el registro histérico de variables y comandos.

8.3.3.4 Participacion en las Pruebas de Continuidad Funcional

Una de las actividades de construccién es el tendido de cable y el conexionado de los conductores
en sus extremos a las distintas borneras de paneles e instrumentos de terreno. Muchos de estos
conductores son conectados a las borneras del sistema de control, es en ese instante donde
participa este grupo que supervisa conductor por conductor su conexionado al sistema de control y
cumpliendo la funcién proyectada en diagrama de lazo el que es revisado también con los manuales
del instrumentos sensor u actuador.

8.3.3.5 Participacion Pruebas de lazos discretos y analogos

Terminada la actividad de continuidad funcional, se inician las pruebas de lazos discretos y
analdgicos. Es una etapa donde también se aprovecha de revisar la calibracion de los instrumentos
de terreno. Estas pruebas se hacen sin carga, en vacio y no conectando la energia a los motores.
Esta es una actividad a cargo de la Gerencia de Pruebas y Puesta en Marcha, sin embargo, el
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grupo de servicio de terreno del sistema de control supervisa lazo por lazo el funcionamiento de
estos.

8.3.3.6 Participacién en las Pruebas Pre-operacionales

Estas pruebas Pre-operacionales son pruebas a realizar en los equipos de procesos y deben
hacerse desde el sistema de control. Estas pruebas estan programadas y descritas en documentos
de la Gerencia de Pruebas y Puesta en Marcha del proyecto.

Es durante esta actividad donde se confirma la sintonia de lazos dada por el simulador dindmico.
Un experto del grupo de servicios de configuracion del sistema de control debe trabajar junto con
los especialistas de fabrica que vienen a la puesta en marcha de equipos/procesos y revisan la
l6gica operacional de sus equipos. De estos especialistas, el grupo de puesta en operacion,
especialista de simulador dinamico y el experto en sintonia de lazos, obtienen antecedentes que los
orienten a elegir los pardmetros definitivos de sintonia de los controladores.

8.3.3.7 Participacion en la Puesta en Marcha

Esta es una etapa de asistencia a los operadores de las plantas para ayudarlos a entender como el
sistema de control esta apoyando a controlar el proceso. También es una oportunidad que se
hacen cambios menores en los programas de aplicacién, cambios de rango, modificaciones en los
despliegues graficos y se continta con el proceso de sintonia de lazos.

En terreno y como ocurre en la gran mayoria de proyectos mineros, la puesta en marcha de los
equipos son por operaciones unitarias, sistemas o subsistemas.

8.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
8.3.4.1 Capacitacion y Entrenamiento

Es responsabilidad del Representante de la disciplina de automatizacion del Proyecto, como
responsable de la aplicacion, acordar tempranamente con el responsable de la divisién (Cliente) el
listado de participantes y los contenidos de la capacitacion.

Estas actividades se realizaran con el uso de herramientas de apoyo a la configuracién (emulacion
del control real y simulacion dindmica de los procesos) descritos en el parrafo 8.3.2.1, si estuviera
disponible o con la infraestructura acordada en el contrato u orden de compra del sistema de
control.

El Contratista entregara programas formales de capacitacion y entrenamiento. Instructores
experimentados deberan conducir los cursos, usando cuando sea requerido, equipamiento idéntico
al sistema de control adquirido e incluyendo el simulador dinamico de plantas si estuviera
disponible. Los cursos seran impartidos en las oficinas del contratista o en terreno, segun se defina.

Como uno de los resultados de la capacitacion y entrenamiento se requiere la Certificacion de
Operadores en el control y operacién de las plantas con el uso de las estaciones de operacion del
sistema de control.
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Todos los materiales de instruccion y herramientas necesarios para la realizacion del curso deberan
ser proporcionados por el Contratista, con excepcién de aquellos que el proyecto defina dejar para
capacitacion y entrenamiento.

La documentacion a ser usada para capacitar al personal del Cliente no deberé ser un estandar o
genérica, sino que debera ser dedicada para los sistemas y aplicaciones del proyecto.

La literatura técnica de cada curso (en espafiol) deberd ser proporcionada al coordinador de
capacitacion del proyecto antes de iniciar la capacitacion. El instructor del curso debera dominar
fluidamente el idioma Espafiol.

Para cada curso recomendado, la empresa contratista debera proporcionar la siguiente informacion:

Nombre e identificacion del curso.

Duracién de cada curso.

Breve descripcién del contenido.

Nivel de competencia profesional requerido en el curso.

Nivel de competencia profesional de quien dictara los cursos.

Po0TO

Las sesiones de entrenamiento deberan ser programadas de manera de permitir a una persona
asistir a todos los cursos si asi se requiere.

8.3.4.2 Cursos Requeridos
a) Curso de configuracion

El curso de configuracion, sera dictado para habilitar a los ingenieros de la planta en el desarrollo y
mantenimiento de las configuraciones de control y base de datos del sistema, y también, para crear
o0 modificar despliegues graficos.

b) Curso de mantenimiento

El curso de mantenimiento tiene por objetivo entregar a los ingenieros de planta el conocimiento
para conseguir un minimo tiempo fuera de servicio del SC, logrando en la mayor medida posible
gue las fallas del SC no se traduzcan en pérdida de produccion o baja calidad de producto. Este
curso deberd incluir fallas simuladas, técnicas de seguimiento de fallas y diagnostico basado en la
documentacion del fabricante y en las funciones de diagnéstico incluidas en el sistema de control.
Se debera dar énfasis a la experimentacion “hands-on”.

El curso de mantencion debe considerar el estudio acabado del funcionamiento, ajustes,
calibracion, conexionado, montaje y mantenimiento de los subsistemas suministrados (detecciones
de fallas y simulaciones).

Como minimo, los programas de entrenamiento deben contemplar los siguientes tépicos:

Descripcion del sistema.

Componentes principales de hardware.

Red de telecomunicaciones de datos.
Configuracién de controladores y despliegues.
Herramientas de diagndstico de fallas del SC.

PO TR
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f.  Construccion de gréficos y reconfiguracion.
g. Generacion de reportes y modificaciones.
h. Uso de todo el software suministrado.
i.

Operacion y mantencion de controladores y periféricos.
c) Curso de operacion

El curso de operacion, que serd dictado a los operadores de las plantas, de manera de entregarles
las herramientas necesarias para el uso del sistema de control y como reaccionar ante
perturbaciones del proceso y fallas tanto de los equipos de procesos como en el sistema de control.
Este curso hard uso del simulador dindmico de las plantas, en caso de estar incluido, como
herramienta de apoyo al entrenamiento y certificacion de los operadores.

El curso de operacion también debe estar orientado a que los operadores, hagan un uso eficiente
de los equipos y recursos de proceso, maximicen el tratamiento manteniendo la calidad de los
productos.

Como un resultado del curso de operacion, se requiere la Certificaciébn de los Operadores en la
operacion de las plantas desde las estaciones de operacion del sistema de control.

8.3.4.3 Personal a Capacitar

a) Ingenieros de Control de Metalurgico Planta.

b) Personal de Operaciones.

c) Personal de Mantenimiento de Instrumentacion y Sistemas de Control.
d) Otros a definir por el cliente.

8.3.5 DOCUMENTACION
8.3.5.1 Definiciones y Requerimientos

Se entiende por documentacién de la configuracion del sistema de control
» Manuales de instrucciones para la instalacion, operacién, mantenimiento y desarrollo de
los programas, funciones y despliegues que conforman las aplicaciones del control
l6gico y regulatorio de los procesos.
» Documentacion de la configuracion realizada en el sistema de control con descripcion
del control I6gico y regulatorio de los procesos.

La documentacién se hard en espafiol y tendra por objetivo el apoyo al diagndstico y solucion de
fallas, la capacitacion del usuario, como también el desarrollo del sistema (actualizaciones,
implementacion de mejoras y modificaciones del SC), por lo que su confeccién y estilo debe estar
orientada de esta manera.

La documentacion indicada, sera la base para la transferencia del suministro desde el Proveedor al
Cliente, por lo que su entrega es condicién necesaria para el cierre del servicio.

8.3.5.2 Libro Diario
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Diariamente se hard un registro de las novedades diarias. Se registraran los eventos, soluciones,
reuniones, nombres de informes emitidos, asistencia del personal, visitas, aprobaciones, etc. El
original sera en papel que vez firmado, este registro sera transformado a archivo electrénico y
almacenado como un documento entregable del proyecto., sin embrago, se tendra un archivo en
copia dura la cual debe ser firmada.

8.3.5.3 Informes Técnicos

Cada vez que sea necesario, el contratista emitira un informe de temas especificos, sin embargo,
sera obligatorio emitir un informe por cada uno de los servicios contratados.

8.3.5.4 Copia de los Documentos de Configuracion Modificados

El proveedor de los servicios deberd llevar una copia completa de cada documento y plano
desarrollado por ingenieria con todas las modificaciones realizadas durante la configuracion de las
aplicaciones. Estos planos seran transformados en archivos electrénicos y serd un documento
entregable.

También sera su responsabilidad la emision “As Built” de los documentos de ingenieria para
configuracién. Esta emision se hara una vez terminada la puesta en marcha de las plantas.

8.3.5.5 Impreso de las Aplicaciones

El contratista entregara una copia impresa de las aplicaciones configuradas después de cada uno
de los siguientes hitos:

1) Desarrollos de Macros, Depuraciones y Macros.
2) Término de las pruebas CAT.

3) Término de las SAT.

4) Término de la Puesta en Marcha.

5) Carpetas TOP.
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8.4 SISTEMA DE CONTROL CENTRAL
8.4.1 SUMINISTRO Y SERVICIOS

El proveedor del SCC suministrard un sistema completo y operativo incluyendo todos los equipos,
accesorios y servicios que se requieran. Para el concepto de cotizacion de servicios, el proveedor
debera basarse en la Especificacion y Hoja de Datos Sistema de Control SGP-02AUT-ESPTC-
00002.

El SCC esta constituido por:

1) Red de Control Proceso o Automatizacién (Gabinetes con Moddulos de Entradas
y Salidas, Controladores, servidores y equipos de red).

2) Plataforma de Operacién y Control (Servidores, Estaciones de Operacion, Estacion
de Ingenieria y equipos red de acceso).

3) Softwarey Licencias.

El presente alcance para el SCC podra ser una parte de un suministro global, donde ademas se
incluya la red RISC, Mobiliario, Hardware y Software (Consolas, Pantallas, Wall Display, Sillas,
etc), el Centro Integrado de Operacion y Gestién (CIOG) y varios o todos los sistemas de control del
proyecto.

8.4.2 DOCUMENTACION REQUERIDA Y PRESENTACION DE LA OFERTA TECNICA
8.4.2.1 Requerimientos Generales

La presentacion de la Oferta Técnica debe contener la descripcion de cada item y sub- item de
hardware y software del SCC requerido en la solicitud de Cotizacion.

Toda informacién adicional, descripciones y/o manuales que acomparfen la Presentacion de la
Oferta deben seguir el mismo orden de los items de la Solicitud de Cotizacion.

8.4.2.2 Informacién Técnica entregada al Proveedor
. Documentos Generales

1) Filosofia de operacién del proyecto (multidisciplinario)

2)  Filosofia de operacion y control (focalizado a la Automatizacion)
3)  Descripcion del proyecto de Telecomunicaciones.

4)  Descripcion del Proyecto de Informética Industrial.

5)  Descripcion del Proyecto de Automatizacion.

6) Diagramas de Flujos de los Procesos.

7)  Diagramas de Procesos e Instrumentacion (P&ID’s).

. Documentos y Planos del SCC
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1) Levantamiento y Diagnostico de Instalaciones Existentes (si aplica).

2) Informes de Automatizacién (Estudios especificos).

3) SGP-02AUT-ESPTC-00002 Especificacion y Hoja de Datos Sistema de Control.

4)  Diagrama en Bloques Plataforma de Operacion y Control.

5) Diagrama en Bloques del SCC.

6) Planos de Disposicion de Equipos en Salas Eléctricas y Salas de Control.

7) SGP-02MEC-ESPTC-00003 Especificacion y Hoja de Datos de Cableado
Estructurado, FO y Sala de Datos.

8) SGP-02AUT-STDTC-00001 Estandares para Disefio en Automatizacion.

9) SGP-02ITE-ESPTC-00001 Especificacibn para Aplicacion de Planta Virtual vy
Simulacion de eventos Discretos.

10) Listado de Instrumentos, Funciones y Asignacion de Entradas y Salidas Alambradas
y por Comunicaciones.

11) Criterio de Disefio Condiciones de sitio (documento general emitido por el Proyecto)

Se proporcionard una copia en papel o en archivo electrénico de todos los documentos y
planos del proyecto, desarrollados por la Ingenieria Béasica, relacionados con el suministro del
SCC.

8.4.2.3 Presentacion Técnica de la Oferta

Junto con su oferta, el proveedor debe entregar informacién técnica completa y detallada del
SCC. El Proveedor debe mencionar hasta qué punto la oferta cumple o no cumple con estos
requisitos del suministro del SCC.

La informacién mencionada anteriormente se refiere al conjunto completo de diagramas de
partes del SCC tales como:

1) Descripcién del SCC propuesto y principio de operacion.

2) Arquitectura del SCC propuesto (Diagrama en bloques).

3) Hojas de Datos completas.

4) Comentarios y proposicion de mejoras a la informaciéon entregada junto con las Bases
Técnicas.

5) Descripcion técnica de equipos (Hardware).

6) Descripcion técnica del programa (Software).

7) Listado de licencias de programa (Software) y opciones de licenciamiento.

8) Propuestas alternativas y opciones a la oferta base.

9) Listado de repuestos puesta en marcha.

10) Listado de repuestos para un afio de operacion.

11) Catélogos técnicos de cada tipo de componente.

8.4.2.4 Informacion Técnica entregada por el Proveedor
Como una forma de unificar la Presentacion Técnica de la Oferta, en beneficio del proceso de

evaluacion, los proveedores deberan confeccionar la propuesta técnica de acuerdo con el siguiente
orden y estructura:
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. La Presentacion de la Oferta debe contener la descripcién de cada item y sub- items de
hardware y software del SCC requerido en la Solicitud de Cotizacion. Se requiere que la
oferta técnica tenga la siguiente estructura:

1)  Arquitectura SCC propuesto.

2) Tabla de Cumplimiento (incluye cronograma de entrega y fecha de las pruebas).

3) Gabinete de controladores y médulos de entradas y salidas.

4)  Catalogos de especificaciones de equipos propuestos.

5)  Descripcion del software propuesto.

6) SGP-02MEC-ESPTC-00003 Especificacion y Hoja de Datos de Cableado
Estructurado, FO y Sala de Datos.

) Toda informacion adicional, descripciones y/o manuales que acompafien la Presentacion
de la Oferta deben seguir el mismo orden de los items de la Solicitud de Cotizacion.
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8.4.3 REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL SCC
8.4.3.1 Generalidades

Como complemento a esta especificacion técnica y a modo de referencia de la arquitectura, se
recomienda revisar los siguientes documentos:

SGP-02AUT-ESPTC-00002, Hoja Diagrama en Bloques General Sistemas
1/2 RAG y RISC

SGP-02AUT-ESPTC-00002, Hoja Diagrama en Bloques General Plataforma
2/2 de Operacion y Control

Los diagramas en bloques especificos deben ser desarrollados durante la fase de ingenieria
correspondiente y deben ser adjuntados a esta especificacion.

8.4.3.2 Requerimientos Generales

El SCC suministrado debe interconectarse, interfuncionar e integrarse (datos y aplicacién) con
todos los sistemas de la Red Integrada de Supervision y Control (RISC), como una Unica
aplicacion y en base a un software estandar. Los sistemas que se requiere integrar son entre
otros, el Sistema de Control Central, otros Sistemas de Control del proyecto, el Sistema
Circuito Cerrado de Television, el Sistema de Deteccion de Incendio, el SCADA Eléctrico y el
Sistema de Control de Acceso y Monitoreo de Personas y Vehiculos. La conectividad entre estos
sistemas se realizara a través de interfaces del tipo Ethernet (6pticas, aldmbricas e inalambrica),
con las facilidades de Calidad de Servicio y protocolos TCP/IP en la conexion de extremo a
extremo.

La aplicacion de integracién debe incluir las funciones necesarias para establecer Estaciones de
Operacion conforme al perfil de cargo de quien opere estas estaciones.

Preferentemente el SCC suministrado estara basado en Controladores LdAgicos Programables
(PLC’s) o en Sistemas de Control Distribuido (DCS’s) o una combinacion de ambos sistemas.

El SCC sera diseflado para satisfacer los requerimientos operacionales del proyecto, algunas de
sus funciones principales son:

1) Desplegar informacioén para facilitar la toma de decisiones a los operadores.
2) Permitir la operaciébn y monitoreo de la planta con todos sus sistemas y
componentes.

3)  Apoyar la seguridad de las personas y los equipos.

4)  Proveer la capacidad de registro histérico de acuerdo a los requerimientos
operacionales que se establezcan.
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5) Integrar los diversos sistemas de Control del proyecto conectados a la RISC,
proporcionando las respectivas plataformas HMI de operacion.
6)  Suministrar datos a sistemas de informacion (SIGO&M)

El SCC debe ser un sistema tolerante a fallas, confiable y proporcionar la disponibilidad requerida
durante todo el tiempo del horizonte de planificacion.

El sistema operativo utilizado en los computadores debe ser el definido por CODELCO, (en la
actualidad es Microsoft, Windows), en versiones que posean soporte técnico vigente.

Los Buses de Campo seran aquellos definidos por CODELCO, en la actualidad estos son:
7)  Foundation FieldBus o Profibus para la Instrumentaciéon de Campo.
8)  Profibus o un protocolo de comunicacion abierto, definido por el proyecto, para
los Médulos de Entradas y Salidas Remotos.
9)  Profibus o Devicenet para la comunicacion con CCM o equipos eléctricos.

El uso de otro bus de campo debe ser justificado

El SCC tendra la capacidad de transmitir datos a través de estandares de comunicacion como
OPCy ODBC.

El SCC debera trabajar en condiciones ambientales indicadas en el documento Criterio de
Disefio Condiciones del Sitio, emitido por el proyecto.

8.4.3.3 Requerimientos de Hardware

8.4.3.3.1 Requerimientos Generales

Todos los materiales, equipos, componentes y accesorios suministrados por el proveedor
deberan ser nuevos, de disefio estandar y adecuado para aplicaciones industriales de servicio
continuo.

Preferentemente todos los materiales, equipos, componentes y accesorios deben ser de la

misma marca y fabricante, de manera de minimizar el stock de repuestos y simplificar los
procedimientos de compras y mantenimiento.

Todos los materiales, equipos, componentes y accesorios propuestos deberan haber sido
probados en otras plantas industriales similares. Materiales, equipos, componentes y accesorios
en desarrollo o prototipos no seran aceptados.

El proveedor del SCC debera especificar claramente los requerimientos de todos los consumos de
energia, mallas a tierra y disipacion de calor de los gabinetes (memorias de calculo).

El SCC estara constituido al menos por los siguientes componentes principales:

1)  Modulos de Entradas y Salidas.
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2)  Controlador.

3) Equipos de Red.

4)  Servidores.

5)  Estaciones de Operacion.

6) Estacién de Ingenieria.

7)  Gabinetes.

8) Consolas (Si son parte del suministro del SCC).

8.4.3.3.2 Médulos de Entradas y Salidas (E/S)

Los médulos (o tarjetas) de Entrada/Salida serdn capaces de aceptar los siguientes tipos de
sefales de entrada y salida.

. Entradas:

Protocolo Ethernet TCP/IP

Protocolo Profibus PA'y DP

Protocolo DeviceNet

Protocolo Foundation Fieldbus

Protocolo Modbus RTU

Protocolo AS-Interface

4-20 mA cc aisladas, HART

120 V ca aisladas para sefales discretas de estado y alarmas.

S@~oaooTy

. Salidas:

Protocolo Ethernet TCP/IP

Protocolo Profibus DP y PA

Protocolo DeviceNet

Protocolo Foundation Fieldbus

Protocolo Modbus RTU (digital)

Protocolo AS-Interface

4-20 mA cc. Aisladas, HART

120 V ca aisladas para sefiales de comando

S@mooooTy

Las entradas / salidas desde los Centros de Control de Motores (CCM) seran sefales de
comunicacion digital con protocolo Profibus DP o Devicenet.

Los mdodulos de entrada / salida seran independientes y no se dafiaran cada vez que se retiren o
se inserten a un panel energizado y en funcionamiento.

8.4.3.3.3 Controladores

Los Controladores deben ser tolerantes a fallas (Hardware y Software).

Los Controladores deben ser configurados en linea o fuera de linea.

Los Modulos de los Controladores podran ser reemplazados mientras el gabinete del SCC se
encuentra energizado (Hot Swap).
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Los Controladores no perderan su configuracion ni sus programas ante un corte prolongado de
energia eléctrica.

El Controlador debera contar con una bateria propia para mantener la configuracion y
ejecucion del programa.

El Controlador sera de uso mdltiple capaz de ejecutar programas de control légico, control
regulatorio y control avanzado.

En la hoja de datos se especificardn los requerimientos y capacidades del controlador.
8.4.3.3.4 Conmutadores de Red

Los Conmutadores de la Red de Control Proceso o Automatizacion deben cumplir con la
Especificacion para Equipos Conmutadores en Redes de Backbone SGP-02MEC-ESPTC-00004

Los Conmutadores de Red de Acceso (C.R.A)) de la Red de Control Proceso o Automatizacion
deben estar disefiados para ser montados en rack 19”.

Los Conmutadores deben tener la capacidad de ser administrados y gestionados en forma
remota. Administrar y gestién significa que cada puerto del Conmutador puede  ser
configurado, monitoreado, habilitado o deshabilitado desde el SCC.

Los Conmutadores de la Red de Control Proceso o Automatizacion deben disponer de
facilidades de calidad de servicio y de seguridad capa 2, 3, 4.

Los Conmutadores de la Red de Control Proceso o Automatizacion deben disponer del
conjunto de las facilidades TCP/IP (protocolos de ruteo, protocolos de administracion y de
seguridad).

Los Conmutadores de la Red de Control Proceso o Automatizacion deben disponer de

facilidades para la gestion, administracion y control en forma local y remota (SNMP V1, SNMP V2,
SNMP V3).

Los equipos (de red y controladores) utilizados en el SCC, deben permitir el cambio de tarjeta
sin la interrupcion de los flujos de trafico de comunicaciones (“Hot Swap®).

Los Equipos conmutadores deben disponer las facilidades minimas de seguridad establecidas a
nivel de capa 1 2 3 indicadas en la Especificacion para Sistemas de Seguridad de Sala de Datos
y Redes SGP-02MEC-ESPTC-00006.

8.4.3.3.5 Servidores

Los Servidores del SCC deben cumplir con:

a) Tolerancia a fallas, con un modelo de tolerancia a falla de pérdida de tiempo y a la
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pérdida de datos.
b)  Recuperacion de datos en tiempo real.

C) Respaldo de informacion en linea mediante los correspondientes arreglos de
discos duros (RAID).

d)  Fuente de poder redundante.

e) Contar con un sistema de monitoreo propio para notificar al administrador del
sistema de la falla de algun componente y permitir la administracion y control
remoto.

f) Montaje en Rack de 19”.
g) Permitir cambios con el sistema energizado (Hot-Swap).

h)  Los servidores del SCC deben poseer interfaces del tipo Ethernet 10/100/1000
Mbps (6ptica, aldmbrica e inaldmbrica) y con facilidades TCP/IP redundantes.

i) Los servidores deben ser escalables con un 20% de disponibilidad vacante.

)] Los Servidores, virtuales o fisicos, que debe proporcionar el SCC, como minimo,
deberan soportar:

1) Pantallas Gréaficas (HMI).
2) Base de Datos.

3) Base de Datos virtuales.
4) Alarmas.

5) Autenticacion y Validacion de Acceso.
6) Registro Historico.

7) OPC.

8) DNS/DDNS.

9) Web.

10) SMS.

11) DHCP / DDHCP.

k) Los servidores deben estar disefiados para montaje en rack de 19”.

8.4.3.3.6 Estaciones de Operacion.

Las Estaciones de Operacion estaran basadas en tecnologia PC estandar con un hardware acorde
con el estado del arte, es decir de la mayor modernidad posible. Cada estacion de operacion se
concibe como una unidad integrada, con la aplicacién de software, la integracion de sistemas y
el hardware necesario.

Las Estaciones de Operacion utilizaran el sistema operativo Windows, en versiones que posean
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soporte técnico vigente por parte de Microsoft.

Las Estaciones de Operacibn deben poseer interfaces del tipo  Ethernet redundante
10/100/1000 Mbps (oOpticas, alambricas e inalambrica) y con facilidades TCP/IP redundantes.

Deben poseer fuente de poder redundante.

Cada estacion de operacion deberd incluir medios de almacenamiento extraibles.

Incluirdn parlantes, lectores y grabadores de DVD.

El equipamiento de la estacibn de operacion ubicado en las consolas de operacion (Video,
Teclado, Mouse) sera conectado a los equipos de la sala de datos mediante las respectivas

unidades KVM.

Las estaciones de operacion deben estar disefiados para montaje en rack de 19”.

8.4.3.3.7 Estacion de Ingenieria

La Estacion de Ingenieria estar4d basada en tecnologia PC estandar con un hardware acorde
con el estado del arte, es decir de la mayor modernidad posible.

La Estacion de Ingenieria utilizar4 el sistema operativo Windows, en versiones que posean
soporte técnico vigente por parte de Microsoft.

Las Estaciones de Ingenieria deben poseer interfaces del tipo  Ethernet redundante
10/100/1000 Mbps (6ptica, alambrica e inalambrica) y con facilidades TCP/IP redundantes.

Deben poseer fuente de poder redundante.
Cada estacioén de ingenieria debera incluir medios de almacenamiento extraibles.
Incluirdn parlantes, lectores y grabadores de DVD.
La estacion de ingenieria debe estar disefiada para montaje en rack de 197, incluyendo los
respectivos KVM.
8.4.3.3.8 Gabinetes

e Gabinetes de Controladores y Comunicacion, Gabinetes de Entradas y Salidas (E/S), Gabinetes
de Entradas y Salidas Remotos (E/S Remotos) y Gabinetes de servidores.

a) Los Gabinetes seran metéalicos con proteccion NEMA 12 para salas eléctricas y de
control y salas de datos.

b) Los Gabinetes instalados en intemperie tendrdn proteccion NEMA 4 y para
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ambientes corrosivos proteccion NEMA 4X.
C) Los gabinetes seran sin ventilacion forzada.

d) Los gabinetes deben tener suficientes bornes y bandejas para acomodar todos los
cables con al menos un 20% de puntos de entradas y salida libres.

e) Los Gabinetes deberan ser completamente alambrados en fabrica, con todos sus
accesorios tales como barras de tierra, canaletas para cables, luces interiores,
enchufes, fusibles, interruptores automaticos, etc., todo lo cual debe quedar
debidamente identificado.

f) El Proveedor suministrara planos de disposicion y conexionado de los componentes
internos.

g) El Proveedor suministrara los diagramas unilineales de cada gabinete.

h)  No se aceptaran cables de sefiales de terreno conectados directamente a bornes de
tarjetas electrénicas.

i) La acometida de los cables de entradas y salidas a los gabinetes deberan ser por la
parte inferior, a menos que se indique otro acceso en la hoja de datos.

)] Cada equipo que se encuentre dentro de los gabinetes debe quedar identificado
con su respectivo tag.

k)  Los gabinetes deberan incluir iluminacién interna.

8.4.3.3.9 Gabinetes / Rack equipos de red

Los RACK y Gabinetes deben cumplir con lo indicado en la Especificacion y Hoja de Datos de
Cableado Estructurado, FO y Sala de Datos SGP-02MEC-ESPTC-00003.

Estos gabinetes seran metalicos con proteccion NEMA 12 para Salas de Control y Eléctricas
(disefio de la sala para ambiente libre de polvo).

Deberan ser sin ventilacion forzada.

Los Rack de los Conmutadores de Red de Acceso (C.R.A.) deben disponer de puerta delantera
con marco de chapa y estructura de alta seguridad.

La acometida de los cables a los gabinetes deberan ser preferentemente por la parte inferior con
barra para contactos horizontales con kit de iluminacion, tornillos niveladores de ajuste, barras de
tierra, canaletas para cables, enchufes, fusibles, interruptores automaticos, etc., todo lo cual debe
guedar debidamente identificado.

Deben tener suficientes bornes y bandejas para acomodar todos los cables con al menos un 20%
reserva (spare).
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El Proveedor suministrard planos de disposicion y conexionado de los componentes internos.

8.4.3.3.10 Consolas (muebles ergonémicos)

El documento Especificacion para Centros Integrados de Operacion y Gestion; y Plataformas SGP-
02IIN-ESPTC-00001, incluye la especificacion del mobiliario a utilizar. En el caso particular del SCC,
los requerimientos mas importantes de éstas son:

e EI operador debe disponer de Consolas de Operacion en base a un disefio
ergonémico.

e Deberan ser de disefio modular, considerando las facilidades para canalizar los cables
por bandejas localizadas internamente.

e Las pantallas de visualizacion de datos (PVD), de consola y de pared, deben incluir
controladores de video capaces de procesar multiples entradas de video,
provenientes del SCC, Sistema de CCTV, Sistema de Deteccion y Extincion de Incendios,
etc.

e Las consolas y PVD’s podran ser parte del alcance para el suministrador del SCC, en caso
gue este sea al mismo tiempo quien provee el Centro Integrado de Operacién y Control o
en caso que sea requerido explicitamente.

8.4.3.4 Plataforma de Automatizacion Virtual

La Plataforma de Automatizacion Virtual (PAV) esta definida por la Especificacién para Aplicacion de
Planta Virtual y Simulaciéon de eventos Discretos SGP-02ITE-ESPTC-00001. El proveedor del SCC
debe incluir en su oferta lo siguiente:

a) Controlador por Software

El Controlador por Software, permite la carga y ejecucién de programas de aplicaciones que
representan las estrategias de control convencional residentes en la PAV. Realizard acciones
definidas desde la Estaciébn de Operacion, ejecutando y evaluando la estrategia de control
configurada en éste, como también actualizando la base de datos residente en el servidor del
Sistema de Control de Procesos.

Con el objeto de permitir flexibilidad en la operacién de la simulacién, este componente
debe recibir y ejecutar comandos generados por el orquestador (Estacion de Instruccién) para
congelamiento (FREEZE), reanudacion (RESUME) y captura de condicion de estado
(SNAPSHOT) del sistema, en conjunto con el simulador dindmico.

El Proveedor presentard soluciones probadas, para la integracion y ejecucion de las
funcionalidades para evaluacién y entrenamiento, provenientes desde la Estacién de Instruccion,
sobre el Controlador por Software.
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b)  Consolas de Operacion

Las Estaciones de Operacion de la PAV son equivalentes a las que usa el HMI del SCC.

El ambiente de trabajo del operador en la Estacion de Operacion de la PAV, sera el mismo que el
de cualquier otra estacion del SCC.

El operador tendra acceso a las pantallas de operacion y ventanas de comando, de igual manera
que lo haria en la operacion real de la planta.

8.4.3.5 Integracion ala RISC

El SCC es considerado como una red de acceso en su integracién a la RISC. La red del SCC debera
cumplir con lo siguiente:

o Corresponder a una red de acceso con una arquitectura que cumpla o satisfaga todos las
comunicaciones para el monitoreo, operacion y control de la planta. Ademas de acuerdo
con el modelo de telecomunicaciones debera incluir el equipamiento necesario para
conectarse a la RISC, ver Criterio de Disefio Telecomunicaciones SGP-02TEL-CRTTC-
00001.

e Efectuar la conexion con la red de borde de la RISC

e Efectuar la conexion entre Controladores y la Instrumentacion de Campo, CCM, Equipos
Eléctricos y Entradas y Salidas Remotas, es una Red de Control Proceso o
Automatizacion compuesta por los buses de campo Profibus, Devicenet, Foundation
Fieldbus o un protocolo abierto.

e Interconectarse e interfuncionar con la red RISC, con de un SLA de 100% de extremo a
extremo.

o Interconectarse e interfuncionar a nivel de Controladores y Buses de Campo debe tener un
SLO (Service Level Operation) de 100%.

¢ La Red de Control Proceso o Automatizacién del SCC serd una red redundante en media y
equipos para mantener el SLA y SLO exigido.

8.4.3.6 Plataforma de Operacién y Control del SCC.

e La Plataforma de Operacién y Control corresponde a una red de acceso con una
arquitectura que cumpla o satisfaga todos las comunicaciones del SCC para el monitoreo,
operacion y control de la planta. Ademés de acuerdo con el modelo de telecomunicaciones
deberd incluir el equipamiento necesario para conectarse a la RISC, ver Criterio de Disefio
Telecomunicaciones SGP-02TEL-CRTTC-00001. La Plataforma de Operacién y Control del
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SCC proporciona todas las estaciones de operacion necesarias para el proyecto.

e La conexion entre la Plataforma de Operacion y Control del SCC y los conmutadores de red
de acceso, estara compuesta por interfaces del tipo Ethernet (6ptica, alambrica e
inaldmbrica), con facilidades TCP/IP redundantes.

e La red de la Plataforma de Operacién y Control del SCC para interconectarse e
interfuncionar con la red RISC requiere de un SLA de 100% de extremo a extremo, o el
SLA definido por el proyecto, que debera ser adecuado a la criticidad del sistema.

e Los equipos utilizados en la Red de la Plataforma de Operacién y Control deben permitir el
cambio de tarjeta sin la interrupcién de los flujos de trafico de comunicaciones (“Hot Swap®).

e La Red de la Plataforma de Operacion y Control serd una red redundante en media y
equipos para mantener el SLA exigido.
8.4.3.7 Firewall

Los equipos de Firewall asociados a la Red de la plataforma de Operacién y Control del SCC deberan
disponer a lo menos de las siguientes funcionalidades minimas:

e Los equipos Firewall deberan ser redundantes y respaldados en media, Software y
alimentacion.

e Las Interfaces de conexién del Firewall son del tipo Ethernet 10/100/1000 Mbps (6ptica,
aldmbrica e inaldmbrica).

e Debe disponer de las facilidades para establecer extension de redes LAN Ethernet y de
multicast para cada una de sus interfaces.

o Firewall debe disponer de las facilidades y capacidades para aplicar politicas de filtro a la
entrada y salida de cada una de sus interfaces.

o El equipo debe disponer de las facilidades y capacidades para generar archivos LOG
de intrusos, desplegables bajo interface web.

o El equipo debe disponer de facilidades de administrar, monitorear, detectar (IDS, Intrusion
Detection Service) y prevenir (IPS Intrusion Prevention Service) ataque de usuarios no
autorizados.

o El equipo debe disponer de facilidades de calidad de servicio y de seguridad capa 2, 3y 4.

e EIl equipo debe disponer de facilidades para la gestién, administracion y control en forma
local y remota (SNMP V1, SNMP V2, SNMP V3), de humeracion IPV6 y de IP/MPLS.

e Los Equipos Firewall de la Red de Control Proceso o Automatizacion deberan estar
disefiados para ser montados en rack 19”.
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8.4.3.8 Centro Integrado de Operacion y Gestion

El Centro Integrado de Operacion y Gestion, representa la infraestructura desde la cual se puede
supervisar, comandar, monitorear y diagnosticar en tiempo real, los equipos y activos criticos de
los procesos de produccién existentes de las plantas, en forma remotay centralizada.

Esta infraestructura tendra un disefio en base a un concepto de ergonomia que involucra salas con
un diseflo de gran estandar tecnoldgico con consolas de operacion y pantallas integradas (con
monitor extendido) y sistema de proyeccion y/o Wall Display, permitiendo al Operador tener una
adecuada condicion de trabajo, alta capacidad de respuesta y toma de decisiones adecuadas, ya
qgue al contar con la integracién de plantas y/o procesos con datos en tiempo real podra analizar
simultaneamente informacion, sistemas, equipos, tendencias, fallas y aplicar acciones que van en
directo beneficio de la productividad, eficiencia energética y seguridad, es decir optimizar el
negocio.

El disefio especifico del Centro Integrado de Operacién y Gestion debera ser tratado y consolidado
por cada proyecto ya que dependera de las caracteristicas del proceso y layout del Barrio Civico y
el respectivo modelo de negocios, con el objetivo de alcanzar una mayor o menor integracion de
las Plantas y Sistemas Criticos.

El disefio del Centro Integrado de Operacién y Gestidn se realiza conforme la Especificacion para
Centros Integrados de Operacién y Gestion; y Plataformas SGP-02IIN-ESPTC-00001. Los
requerimientos de espacios fisicos, dimensiones y otros requerimientos técnicos asociados a los
Sistemas de Control seran entregados por la Especialidad de Automatizacion.

8.4.3.9 Requerimientos del Software

8.4.3.9.1 Requerimientos Generales

Con el Software y Hardware del SCC debe ser posible administrar, programar, configurar y
desarrollar todas y cada una de sus aplicaciones y componentes.

El SCC integrara los datos y las aplicaciones de los Sistemas de Control suministrados con
Equipos Mayores y todos los demas Sistemas de Control del proyecto. Por lo tanto el SCC debe
tener las interfaces estandar para transferencia de datos.

Todas las funcionalidades que a continuacion se definen (6.9.5), cuando corresponda, seran
implementadas en la Estacion de Ingenieria y/o las Estaciones de Operacion.

El SCC proporcionara un Servidor de Autenticacion y Validacion que restringira el acceso al
sistema desde cualquier punto de la RISC (ubicuo).

Prioritariamente se debe utilizar Diagramas de Bloque de Funciones (FBD) y/o lenguaje escalera
(LD) de acuerdo al estandar IEC 61131-3.
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El Software del SCC sera instalado en la Estacién de Ingenieria. Desde esta estacion se debera
tener acceso a todos los componentes del SCC y debera tener, a lo menos, las funcionalidades
siguientes: administracién, programacion, configuracion, mantencion, monitoreo, evaluacion y
desarrollo de todas las aplicaciones, componentes y periféricos.

8.4.3.9.2 Controlador por Software:

Componente de software que, en conjunto con la aplicacibn de control (l6gica, lazos, etc.)
desarrollada para algun sistema de automatizacién, permite que ésta emule el comportamiento del
control, tal como si este se encontrase corriendo en su hardware nativo.

8.4.3.9.3 Licencias

El proveedor debera incluir la versién del Firmware y todas las licencias de Software y sus
versiones, necesarias para: administrar, programar, configurar y desarrollar todas las

aplicaciones, periféricos y componentes del SCC, incluyendo el sistema operativo.

El proveedor debe entregar claramente el modelo de licenciamiento.

8.4.3.9.4 Niveles de Acceso

El Software del SCC debe permitir configurar, a lo menos, tres niveles de accesos. El uso
de estos niveles de acceso serd como se indica a continuacion.

1) NIVEL 1 (operacién): Este nivel permitira solo el acceso a las funciones de
operaciones normales para monitoreo, operacién del proceso.

2)  NIVEL 2 (Supervision): En este nivel permitird solo el acceso a las funciones
de supervision, con opcidon de hacer modificaciones menores a parametros
de proceso.

3) NIVEL 3: En este nivel permitira el acceso a todas las funciones de de
configuracion, desarrollo, mantencion, etc.

Para acceder a los distintos niveles de acceso sera necesario validar y autenticar mediante: nombre
de usuario y contrasefia.
8.4.3.9.5 Funcionalidades del Software

El Software debe realizar, al menos, las siguientes funciones, cuando se implemente en la
Estacion de Ingenieria:

1)  Configurary programar el Controlador del proceso.
2)  Realizar modificaciones en tiempo de ejecucién (online).
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3) Capacidad para el disefio de: Despliegues gréficos, plantillas Face plates,
pop-up, tendencias, orientados al objeto.
4)  Capacidad de diagnéstico de todo el SCC.
5) En caso de ser necesario deberd contar con lenguaje de programacion
Visual Basic Application (VBA) y C++.
6) Capacidad de autotunning.
7)  Registro Histérico: Capacidad para configurar el almacenamiento de datos,
eventos, registros y estados del SCC.
8) Ademas disponer de las facilidades y capacidades de:
a. Servidor y cliente OPC
b.  Servidor de Dominios (DNS, Domain Name System y DDNS Dinamic
Domain Name System)
c. Servidor DHCP (IPv4, IPv6, Dynamic Host Configuration Protocol -
Protocolo Configuracion Dinamica de Anfitrion / DDHCP Distributed
Dynamic Host Configuration Protocol).
d. Servidor web (http)
9)  Opcionalmente debe disponer de:
a. Servidor SMS (Short Message Service)

El Software debe realizar, al menos, las siguientes funciones, cuando se implemente en
las Estaciones de Operacion:

1) Desarrollar, programar y configurar las pantallas graficas del proceso (HMI), las
cuales tienen como principal funcién desplegar informacion para facilitar la toma
decisiones a los operadores.

2)  Consolidar toda la informacion del proceso.

3) Configurar las variables del proceso que seran desplegadas y la manera en
que éstas seran presentadas.

8.4.4 SOSTENIBILIDAD

8.4.4.1 Introduccion

La evolucion de los sistemas de control durante los ultimos 30 afios indica que los ciclos de vida
aproximados de sus principales componentes estan alrededor de:

» Entradas/Salidas: 15 afios
» Conjunto de Procesadores: 10 afios
* HMI: 5 afios

Dado lo anterior, se hace necesario establecer requerimientos sobre estos sistemas que apunten a su
sostenibilidad en el tiempo y a su mantenibilidad.

8.4.4.2 Requerimientos de sostenibilidad

El proveedor debe entregar un plan de sostenibilidad para el SCC, indicando el ciclo de vida esperado
para los principales componentes, incluyendo:
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» Programa de pleno soporte para cada uno de los componentes principales del SCC.

» Programa de soporte extendido para cada componente del SCC, que se inicia con una
carta formal de descontinuacién del componente.

» Programa de pleno soporte para cada software suministrado para el SCC.

» Programa de soporte para parches de software y firmware.

8.4.4.3 Requerimientos de mantenibilidad

El fabricante del SCC debe considerar los aspectos de mantenibilidad y confiabilidad desde su
disefio, con el objeto de asegurar un sistema y componentes mantenibles y confiables en las etapas
de fabricacion, instalacion, puesta en marcha y operacion.

El proveedor debe proporcionar la informacién solicitada en el documento “Informacién requerida de
los proveedores de equipos para el andlisis de mantenibilidad y confiabilidad de los proyectos de
inversion”, VCP-GPMM-BT-001, que serd entregado a los proveedores adjunto a las bases de
licitacion.

Ademaés, el proveedor debera dar cumplimiento a lo establecido en el documento “Requerimientos de
Mantenibilidad y Confiablidad” emitido por Proyecto y adjuntado a las bases de licitacion.

8.4.5 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
8.4.5.1 Programa de Aseguramiento de Calidad

El proveedor debera entregar y mantener un Programa de Aseguramiento de la Calidad
detallado, durante el proceso de fabricacién, configuracion y de los servicios solicitados. Todos
los archivos de este control de calidad generados deberan estar disponibles para revision de
CODELCO o su representante.

El proveedor debera entregar certificacion escrita de que el equipo ha sido manufacturado de
acuerdo con el programa de aseguramiento de calidad y los requerimientos técnico de esta
especificacion.

Las revisiones de los entregables de los servicios, seran realizadas por CODELCO o su
representante, basadas en el itemizado de la orden de compra y de acuerdo al programa aprobado
(carta gantt) de los servicios.

Cada actividad realizada debe quedar registrada en formularios de protocolos o informe técnico.

8.4.5.2 Inspecciones y Pruebas

La Inspeccién Técnica del SCC sera de acuerdo con los estandares del proveedor, pero tomando
como base la Especificacion y Hoja de Datos de Cableado Estructurado, FO y Sala de Datos SGP-
02MEC-ESPTC-00003.
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El cliente podra verificar en el lugar de fabricacion del equipo, el cumplimiento de las
especificaciones, indicaciones de los planos del proyecto y pruebas. El proveedor deberd dar
facilidades para que el Inspector realice esta labor en cualquier momento.

El proveedor sera responsable de las pruebas de funcionamiento a efectuar en dependencias de
fabricacion. Las pruebas deberdn demostrar, en lo posible, la secuencia y operacién de todas las
funcionalidades del sistema descritas en esta especificacion. El Cliente seré notificado del programa
de pruebas con 4 semanas de anticipacion.

Las pruebas finales de servicio se efectuaran en terreno, con el equipo instalado y con los
requerimientos técnicos especificados en este documento.

El proveedor debe permitir a personal de Codelco o0 sus representantes, inspeccionar la
fabricacibn de cualquier componente del equipo con el fin de verificar el progreso en la
construcciéon y el cumplimiento en la calidad de los materiales empleados, de acuerdo con ésta
especificacion técnica.

8.4.6 GARANTIAS TECNICAS

El proveedor debera garantizar la calidad del equipamiento y su capacidad de operacion.
Ademas debera entregar toda la asesoria que sea requerida para su correcta operacion.

El SCC debe ser garantizado sin restricciones y para un cumplimiento satisfactorio de todas las
condiciones de operacién especificadas. Ante fallas de partes, instrumentos o accesorios, durante
el periodo de vigencia de la garantia, el recambio pertinente sera suministrado por el Proveedor en el
mas breve plazo.

El proveedor sera responsable de todo el suministro, inclusive el que subcontrate con terceros.

La entrega de los Servicios, no libera al proveedor de la responsabilidad sobre el suministro
producto de los servicios, hasta que se haya producido la Recepcién de Conformidad por el Cliente.

El proveedor debera garantizar que las aplicaciones configuradas cumplen con los requerimientos
especificados, con las descripciones funcionales y con las facilidades y capacidades del SCC
adquirido.

Todos los defectos que ocurran durante el periodo de garantia, atribuible al desarrollo de la puesta
en operacion contratada, deberan ser cubiertos por dicha garantia por el Proveedor.

La garantia sobre la aplicacién (configuracién y equipos del SCC), se extendera por 12 meses de
operacion o 18 meses desde el término de la Prueba CAT en las instalaciones del proveedor, lo
primero que ocurra.

El proveedor garantizard el sistema fabricado respecto de la calidad de materiales y fabricacion
defectuosa, por un periodo de doce (12) meses a contar de la fecha de puesta en servicio, 0 no menor
de 18 meses a contar de la fecha de embarque. En la oferta, el Proveedor debe sefalar
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detalladamente el procedimiento de como operara la garantia de los equipos.
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8.5 SISTEMA

TELECOMANDO MARTILLOS PICA ROCAS

8.5.1 Arquitectura General y Sistemas Asociados

Dentro de los desarrollos TICA para los proyectos de la corporacion, se ha disefiado
una topologia de redes denominadas RISC y RAG.

Los diagramas Fig#l RISC y Fig #2 RAG representan esquematicamente ambas
redes. La representaciéon por separado e independiente de estas redes esta
relacionada con la estructura organizacional que posee CODELCO. Sin embargo la
posibilidad de que las redes RISC y RAG utilicen una solucién comin en Hardware
y Software debe ser analizada por cada proyecto en forma especifica.

La RISC, Red Integrada de Supervision y Control esta compuesta, a modo de
ejemplo, por los siguientes sistemas:

1. Sistema de Control Central (SCC).

2. Sistema Circuito Cerrado de Television (CCTV).

3. Sistema de Control de Acceso, Monitoreo de Personas y Vehiculos
(SCAMPV).

4, Sistema Deteccion de Incendio (SDI).

5. Sistema SCADA Eléctrico.

6. Sistemas de Control suministrados con Equipos Mayores, Operaciones
Unitarias y Procesos especificos.

7. Sistema Telecomando Martillos Pica Roca (STM).

La funcionalidad de esta red RISC es: Interfuncionar e interconectarse para soportar
el funcionamiento de los sistemas antes mencionados con un SLA del 99.99%, o el
SLA definido por el proyecto; adecuado a sistemas criticos para el control y
operacion de los procesos.

La RAG, Red Administrativa General, esta compuesta, a modo de ejemplo, por los
siguientes sistemas:
1. Servicio Correo, Intranet.
Servicio Internet.
Servicio Monitoreo Red.
Servicio VPN.
Servicio Telefonia IP.
Servicio SAP.
Servicios definidos por el Proyecto.

Noobkwd

La funcionalidad de esta red RAG es: Interfuncionar e interconectarse para soportar
el funcionamiento de los sistemas antes mencionados con un SLA que esta definido
por el catalogo de servicios TICA.

Para un mayor detalle de la RISC y RAG ver plano DCCVCP-000-VCPGI-00000-000AT02-0000-003

Hoja 1/2.
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8.5.2 DOCUMENTACION TECNICA Y PRESENTACION DE LA OFERTA
8.5.2.1 Requerimientos Generales

La Presentacién de la Oferta debe contener la descripcién de cada item y sub-item de hardware y
software del STM requerido en la Solicitud de Cotizacion.

Toda informacién adicional, descripciones y/o manuales que acompafien la Presentacion de la Oferta
deben seguir el mismo orden de los items de la Solicitud de Cotizacién.

8.5.2.2 Informacion Técnica entregada al Proveedor

Complementando esta especificacion, se adjunta la siguiente informacién técnica para definir el
suministro de equipos, las licencias de software y los servicios de puesta en operacion solicitados:

Hoja de datos STM.

Descripcion del Proyecto de Automatizacion.

Diagrama en bloques de la arquitectura del STM (Control y Video).

Diagrama en bloques del Backbone, Borde y Acceso de la Red STM.

Disposicidon de equipos en Sala Integrada de Operacién y Gestion.

Disposicion de equipos del STM.

Diagrama en Bloques Sistema Integrado de Operacién y Gestion.

Diagramas P&ID Areas de Proceso que incluyen Martillos Pica Roca.

Especificacion Técnica de las Redes de Backbone, Borde y Acceso.

Especificacion de Condiciones del Sitio.

Informe de Requerimientos Funcionales y de Integracién con otros Sistemas.

Criterio de Disefio Automatizacion SGP-02AUT-CRTTC-00001

Especificacibn Técnica Corporativa Estandares para desarrollo de documentos de

configuracién SGP-02AUT-STDTC-00001.

e Especificacion Técnica Corporativa Servicios de Puesta en Operacién Sistema de Control
SGP-02AUT-ESPTC-00002.

e Especificacibn Técnica Corporativa Sistema de Control Suministrado con Equipos
Mayores SGP-02AUT-ESPTC-00002.

e Especificacion Técnica Instrumentacion suministrada con Equipos Mayores SGP-02AUT-
ESPTC-00002.

e Especificacion Técnica Corporativa Circuito Cerrado de Television SGP-02AUT-ESPTC-
00002.

e Especificacion Técnica Corporativa Entregables de Ingenieria SGP-GI-MD-ESP-001.

En caso de conflicto entre los documentos indicados, el orden preferencial sera el de Hojas de Datos,
Antecedentes solicitados y esta Especificacion Técnica, en esa secuencia

El proveedor llevara un registro firmado por CODELCO o su representante de todos los documentos y
planos entregados para proporcionar el suministro y desarrollar los servicios encomendados.
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8.5.2.3 Informacidn Técnica entregada por el Proveedor

Junto con su oferta, el proveedor debe entregar informacion técnica completa y detallada del STM. El
Proveedor debe mencionar hasta qué punto la oferta cumple o no cumple con estos requisitos del
suministro del STM.

La informacién mencionada anteriormente se refiere al conjunto completo de diagramas de partes del
STM tales como:

Arquitectura del STM propuesto y redes de comunicaciones.
Gabinete de controladores.

Gabinete de entradas y salidas.

Estacion de operacion (EO).

Estacion de ingenieria (EIN).

Catélogos de especificaciones de equipos e instrumentos propuestos.
Descripcion del software propuesto y catalogos de especificaciones.
Sistema de Circuito Cerrado de Television del STM.

Sistema de audio del STM.

Telecomando local inaldambrico.

Medicion de nivel.

lluminacion de la zona del martillo pica rocas.

©CeoNoO~ONE

e
NP o

El proveedor del STM debe suministrar una lista itemizada de todas las partes del STM incluidos en la
oferta.

8.5.2.4 Presentacion Técnica de la Oferta

Como una forma de unificar la Presentacién Técnica de la Oferta, en beneficio del proceso de
evaluacioén, los proveedores deberan confeccionar la propuesta técnica de acuerdo con el siguiente
orden y estructura:

Suministro del Sistema:

a) Descripcion del Sistema propuesto y principio de operacion (sistema integrado).

b) Arquitectura propuesta (Diagrama en bloques).

c) Hojas de Datos completas.

d) Comentarios y proposicién de mejoras a la informacién entregada junto con las Bases
Técnicas.

e) Descripcion técnica de equipos (Hardware).

f)  Descripcion técnica del programa (Software).

g) Listado de licencias de programas (Software).

h) Propuestas alternativas y opciones a la oferta base.

i) Listado de repuestos puesta en marcha.

j) Listado de repuestos un afio de operacion.

k) Catélogos técnicos de cada tipo de componente.
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8.5.3 REQUERIMIENTOS TECNICOS
8.5.3.1 Descripcién Funcional

Como primera definicidn el Sistema Martillo Pica Rocas debe ser suministrado con la capacidad de
operar en modo Local y Telecomandada (operacion normal). La operacién Local ser4 mediante un
Arnés inalambrico y el Telecomando sera por medio de un sistema de control, el cual tendra las
estaciones de operacién instaladas en la Sala Integrada de Operacion y Gestidn, ubicada al exterior
de la mina subterranea.

El Telecomando serd ejecutado mediante una consola de operacién dotada de un sillon de disefio
ergondémico y adaptado con botoneras y joysticks, en el cual el operador puede activar el brazo del
martillo y provocar la fractura de las rocas en el buzén. Como apoyo a la fracturaciéon de la roca se
consideran sistemas de video y audio.

Como complemento al accionamiento del martillo, el operador tiene sobre su consola dos monitores
con el despliegue grafico del proceso y vision mediante video (on line) desde dos cémaras de
television con ajustes zoom/panftilt. Se incluye ademas, la medicién de nivel (sensor tipo radar) de los
piques de vaciado.

Adicionalmente, el operador del martillo debera contar con la capacidad de operar a través de
botonera o una interfaz grafica los sistemas supresores de polvo (aspersores) que estan en los
puntos de vaciado.

El equipo martillo pica rocas requiere de otras funcionalidades del sistema de control, como es el
arranque/paro y control de las unidades hidraulicas, la lubricacion automética del martillo y la
iluminacion del area de trabajo.

El STM debe tener la capacidad para interconectarse, interfuncionar e integrarse (datos y aplicacion)
con todos los sistemas de la RISC. Esta conectividad se realizara a través de interfaces del tipo
Ethernet (6pticas, aldmbrica e inalambrica), con las facilidades de Calidad de Servicio y protocolos
TCP/IP en la conexion de extremo a extremo.

8.5.3.2 Requerimientos Generales
Los siguientes son criterios y requerimientos para el STM:
e El Proveedor del STM deber& necesariamente contar con:
1. Representacion y servicio técnico en Chile.

2. Disponer de Sala ad hoc donde realizar las pruebas FAT y CAT.
3. Disponer de Salas de Capacitacion y Entrenamiento.

e  Con el software y hardware del STM debe ser posible administrar, programar, configurar y
desarrollar todas y cada una de sus aplicaciones y componentes.
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El Proveedor del STM debera entregar los requerimientos en cuanto a consumo eléctrico
de cada uno de los componentes y gabinetes.

El STM debera estar disefiado para tolerar vibraciones menores, propias de un ambiente
industrial minero.

Toda la informacién entregada sobre los componentes del STM debera estar en idioma
castellano.

El Proveedor es el Unico responsable de todo el suministro, incluyendo aquellas partes
gue sean provistas por terceros, a través de su propia oferta.

El STM debe disponer de facilidades redundantes de comunicacion con el SCC para
monitoreo, supervisién y comando desde la Sala Integrada de Operaciones y Gestion.

El protocolo de comunicacién debe ser OPC.

El STM incluye también el suministro de un CCTV y un sistema de audio para llevar el
sonido ambiente en los puntos de vaciado hasta la Sala Integrada de Operaciones y
Gestion.

El Sistema de Control del STM estard basado en tecnologia de Controladores Légicos
Programables (PLC) u otra tecnologia equivalente, complementados por sistemas HMI
(Interfase Humano Maquina). Por lo particular de esta aplicacion la instrumentacion de
entradas y salidas es especifica a la funcionalidad requerida.

De preferencia el Sistema de Control del STM debe ser de la misma marca y modelo de
aquel seleccionado para el SCC, sistema que controlara todos los procesos minero —
metallrgicos considerados en el proyecto.

Por su parte el Sistema de CCTV debe ser preferentemente de la misma marca y modelo
gue el sistema general de CCTV del proyecto.

El STM debe entregarse completamente ensamblado, conectado, programado y probado
en fabrica y en terreno.

Cuando el Sistema de Control seleccionado para el STM sea de una marca distinta al
SCC, entonces, éste debe disponer de una tabla de memoria para transferencia de los
datos entre el STM y el SCC. Las sefales y los mapas de sefiales a entregar y recibir en
el STM, seran definidos tempranamente (antes que se inicie la fabricacion de los
Martillos). Esta informacion es requerida para la programacion de ambos sistemas de
control. También debe satisfacer todos los requerimientos definidos en esta
especificacion.

El STM debe ser disefiado para trabajar independiente del SCC, consecuentemente
entonces, se espera redundancia de procesador y de comunicaciones en el Sistema de
Control del STM.
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e El Sistema STM debera disponer de las facilidades e interfaces de TCP/IP/MPLS en la
comunicacion de extremo a extremos con sus equipos terminales, para la operacion,
gestion, supervision, monitoreo y administracion.

e EIl Proveedor dimensionara el STM de acuerdo a los requerimientos del proyecto, sin
embargo, debe dejar una capacidad de expansién de al menos 20%, la cual debe indicar
en la oferta técnica.

e EI STM debe tener la capacidad de autodiagnéstico de todas sus partes principales y de
generar alarmas y reportes en las EO y también en el SCC. El proveedor del Sistema de
Control del STM proporcionara las rutinas para el diagndstico en linea y las rutinas para
todos los diagndsticos que no se realicen en linea.

e ElI STM también debe tener la capacidad de supervisar la red de comunicaciones
mediante una pantalla de estado del sistema. En esta pantalla se indicaré entre otros; el
estado de operacién de los controladores, médulos de entrada y salida y otros
componentes del sistema.

e Todos los médulos del STM, sean estos de entradas y salidas, comunicaciones,
procesadores redundantes, etc., podran ser desconectados o retirados estando
energizados y operando, sin que esta accidn genere caida de servicio del STM.

. El STM suministrado debe funcionar las 24 horas del dia, los 365 dias del afo.

e ElI STM deberé trabajar en las condiciones ambientales indicadas en el documento
Condiciones del Sitio, emitido por el proyecto.
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8.5.3.3 Arquitectura del Sistema Telecomando Martillos Pica Roca

La arquitectura del STM considera que los dispositivos tales como servidores, procesadores de PLC y
equipos de telecomunicaciones se ubican en salas eléctricas o salas de datos. Por otra parte, el STM
usa las facilidades de transporte de la red RISC para integrar todas sus funcionalidades.
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Figura 3: Diagrama en bloques general

El diagrama en bloques de la figura 3 muestra sélo esquematicamente los componentes para el
telecomando de un martillo, utilizando una estacion de operacion. Los proyectos definiran el namero
de martillos, el nUmero de estaciones de operacion, y el numero de martillos telecomandados por

cada estacion de operacion.

Para el desarrollo de la ingenieria del STM, se debera usar la especificacién técnica Corporativa,
Sistemas de Control suministrados con Equipos Mayores, SGP-02AUT-ESPTC-00003

8.5.3.4 Componentes del Sistema de Control del Telecomando Martillos:

8.5.3.4.1 Gabinetes con Controladores y equipos de red

El gabinete de Controladores debe tener las siguientes caracteristicas y componentes:
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1. Gabinete proteccion NEMA 4 6 NEMA 4X, de acceso frontal con puertas de 2 hojas.
2. Modulos de fuente de poder.
3. Mddulos de comunicaciones.
4. Controladores.
5. Componentes de distribucién de energia eléctrica.
6. Borneras para cables de alimentacion eléctrica.

Los Controladores deben tener la capacidad para realizar la adquisicion de datos, control regulatorio y
control logico.

La informacién almacenada en la memoria de cualquier Controlador, ante una pérdida prolongada de
energia, debe permanecer disponible durante al menos 48 horas. Sin embargo, la configuracién o
programas de aplicacién deben almacenarse en memoria no volatil.

Los Controladores deben tener la capacidad para ser configurados en linea y/o fuera de linea.
La configuracion de los Controladores se realizara mediante las Estaciones de Ingenieria (EIN).

Los Gabinetes de Controladores deben ser sin ventilador para enfriamiento de los médulos, equipos
de comunicaciones, fuentes de poder y procesadores.

La temperatura ambiente a considerar es la especificada en el documento Condiciones del Sitio, las
tarjetas u otros componentes del SC pueden estar a una temperatura mayor a 40 °© C (Aprox. 70° C).

Se debe considerar proteccién adicional a los SC a instalar en areas polvorientas, con riesgo de
derrames de agua u otros liquidos y proyeccion de rocas.

El Proveedor del equipo mayor debe proporcionar el Subsistema de Control Martillos con todas las
conexiones y las terminaciones finales entre los médulos y componentes suministrados.

Los Controladores deben tener funciones de autodiagnéstico con alarmas local y mensaje a las EO
y/o HMI y en el SCC.

Los Controladores del STM, la fuente de alimentacion y otros mdédulos criticos deben ser redundantes
en hardware y software para una mayor disponibilidad del sistema.

8.5.3.4.2 Red de proceso controladores

Esta red de proceso es el medio de comunicacion entre el controlador y los mddulos de entrada y
salida. Los protocolos de comunicacion podran ser:

Protocolo Ethernet TCP/IP
Protocolo Profibus DP
Protocolo Control Net
Protocolo Device Net

5. Protocolo Modbus RTU

bR
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Esta red de proceso debe ser redundante con verificacibn automatica de comunicacion. La
redundancia debe ser “en media” y “en electrénica”.

En caso de falla del canal primario, el canal redundante tomara el servicio en forma automatica, sin
pérdida de las comunicaciones.

El proveedor en su oferta debe indicar el trafico esperado en la red e indicar el factor de utilizacién de
la red, factor que debe garantizar.

Para la comunicacion con los Centros de Control Motores (CCM), también pueden usarse uno de los
protocolos antes mencionados. El protocolo debe ser el mismo usado para los CCM del proyecto.

8.5.3.4.3 Gabinete de mdédulos de entradas/salidas (E/S)
Debe estar compuesto de al menos los siguientes componentes:

Gabinete proteccion NEMA 4 6 NEMA 4X, de acceso frontal con puertas de 2 hojas.
Médulos de fuente de poder.

Maodulos de comunicaciones.

Médulos de entradas y salidas.

Borneras para cables de entradas y salidas (libre de mantencion).

Componentes de distribucion de energia eléctrica.

Borneras para cables de alimentacion eléctrica.

NoohkwbdPE

Independiente de la gran cantidad de soluciones viables para conectar las sefales de entradas y
salidas, la arquitectura recomendada es recolectar las sefiales en terreno por medio de protocolo
Foundation Fieldbus. En casos justificados se acepta 4-20mA con protocolo HART para las sefales
analogas y en 120 Vca para las sefiales digitales.

Las entradas / salidas de los CCM deben ser sefiales de comunicacion digital con protocolo Profibus
DP o Device Net, u otro protocolo que el proyecto defina.

Los mddulos de entrada / salida deben ser independientes y no deben dafiarse cada vez que se
retiren o se inserten a un panel energizado y en funcionamiento.

Los Gabinetes de E/S deben ser sin ventilador para enfriamiento de los mdédulos de E/S, de
comunicaciones y fuentes de poder.

Los gabinetes de entradas y salidas son para instalacion en terreno y por lo tanto deben tener un
grado de proteccion NEMA 4 o NEMA 4X, segun las condiciones ambientales. En caso de instalacién
en la zona de trabajo de los martillos, debe tener un espesor de acero minimo de 6mm.

La energizacion de las sefales digitales (120 Vca) y analogas (24 Vcc) tanto de entrada como de
salida, debe hacerse desde los gabinetes de E/S del Sistema de Control del STM.

Estos médulos incluirdn alguno de los siguientes tipos de entradas y salidas:
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Protocolo Ethernet TCP/IP

Protocolo Field Bus Foundation
Protocolo Profibus PA y DP

Protocolo Control Net

Protocolo Device Net

Protocolo ASI

4-20 mA aisladas

120 V ca aisladas para sefales discretas

NN E

8.5.3.4.4 Red de proceso en Interior mina

La Red de proceso corresponde a una red con una arquitectura que cumpla o satisfaga todas las
comunicaciones del STM para el monitoreo, operacién y control de estos equipos. Ademas, de
acuerdo con el modelo de telecomunicaciones debera incluir el equipamiento necesario para
conectarse a la RISC, ver Criterio de Disefio Corporativo de Telecomunicaciones SGP-02TEL-
CRTTC-00001

La Red de proceso, en la conexion entre controladores y conmutadores de red, estard compuesta por
interfaces del tipo Ethernet (6pticas, alambricas e inaldmbricas), con facilidades TCP/IP.

La Red de proceso, en la conexion entre Controladores y la Instrumentacién de Campo, CCM,
Equipos Eléctricos y Entradas y Salidas Remotas, estara compuesta por los buses de campo
Profibus, Devicenet, Fieldbus Foundation o un protocolo abierto.

La Red de proceso para interconectarse e interfuncionar con la red RISC requiere de un SLA (Nivel
de servicio acordado) de 100% de extremo a extremo.

La Red de proceso para interconectarse e interfuncionar a nivel de Controladores y Buses de Campo
debe tener un SLO (Nivel de operacion) de 100%.

Los equipos (de red y controladores) utilizados en la red de proceso, deben permitir el cambio de
tarjeta sin la interrupcién de los flujos de trafico de comunicaciones (“Hot Swap*).

La Red de proceso serd una red redundante en media y equipos para mantener el SLA y SLO
exigido.

8.5.3.4.5 Servidores

Los Servidores del STM se ubicaran en las salas de datos y comunicaciones al interior de la mina
subterrdnea y en la sala de datos y comunicaciones de la sala integrada de operacion y gestion, en

arreglo redundante. Estos servidores deben cumplir con:

a) Tolerancia a fallas, con un modelo de tolerancia a falla de pérdida de tiempo y a la
pérdida de datos.
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b) Recuperacion de datos en tiempo real.

c) En caso que se requiera respaldo de informacion, este se realizara a través de arreglos
de discos duros (RAID).

d) Contar con un sistema de monitoreo propio para notificar al administrador del sistema de
la falla de algiin componente y permitir la administracion y control remoto.

e) Permitir cambios con el sistema energizado (Hot-Swap).

f)  Los servidores del STM deben poseer interfaces del tipo Ethernet 10/100/1000 Mbps
(6pticas, alambrica e inalambrica) y con facilidades TCP/IP.

g) Los servidores deben ser escalables con un 20% de disponibilidad vacante.

h) Los Servidores, virtuales o fisicos, que debe proporcionar el STM, como minimo, deberan

soportar:

1. Pantallas Gréaficas (HMI) y Base de Datos.
2. Alarmas.

3. Autenticacién y Validacién de Acceso.

4. Reqgistro Historico.

5. OPC.

6. DNS, Web, SMS, DHCP.

8.5.3.4.6 Software

Para el desarrollo de la ingenieria del STM, se debera usar la especificacién técnica Corporativa,
Sistemas de Control suministrados con Equipos Mayores, SGP-02AUT-ESPTC-00003 y la
Especificaciébn Técnica Corporativa Estandares para desarrollo de documentos de configuracion,
SGP-02AUT-STDTC-00001.

Todas las licencias del software deben estar incluidas en la oferta, tanto del software de
programacion, como también, para cualquier otro software requerido para el mantenimiento del
sistemay para la instrumentacion HART o Fieldbus Foundation.

El Proveedor debe suministrar para cada EO de la consola el software, sus licencias y la
documentacion apropiada para permitir hacer lo descrito en el parrafo anterior.

El software para monitoreo y control a suministrar debe tener las siguientes funciones principales
minimas:

1. Adquisicion de datos en tiempo real.

2. Manejo de datos.

3. Comunicacion directa con dispositivos E/S en planta.

4. Interfase a dispositivos E/S via "drivers" de comunicacion.

5. El hardware y software debe trabajar de acuerdo a lo indicado en la norma IEC 62453 (FDT y
DTM).

6. Importaciéon AutoCAD.

7. Alarmas, Reportes y archivos de datos.

8. Monitoreo de procesos (despliegues graficos en tiempo real).

9. Conectividad en Red o arquitectura distribuida.

10. Conexién via macros a EXCEL y MS-ACCESS.
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Todos los paquetes de software suministrados deben corresponder a la version mas recientemente
desarrollada y probada exitosamente en aplicaciones similares.

El sistema de control debe tener una biblioteca de funciones a utilizar para el desarrollo de los
programas de aplicacion.

Todos los lazos de control tendran acceso completo desde las EO y/o HMI para permitir y facilitar las
pruebas y el mantenimiento.

8.5.3.4.7 Plataforma de Operacién

La Plataforma de Operacion y Control del STM esta soportada por una red de acceso con una
arquitectura que cumpla o satisfaga todas las comunicaciones del STM para el monitoreo, operacion
y control de estos equipos. Ademas de acuerdo con el modelo de telecomunicaciones deberd incluir
el equipamiento necesario para conectarse a la RISC, ver Criterio de Diseflo Corporativo de
Telecomunicaciones SGP-02TEL-CRTTC-00001.

La Plataforma de Operacion y Control del STM y la conexion entre los conmutadores de red de
acceso, estard compuesta por interfaces del tipo Ethernet (6ptica, alambrica e inalambrica), con
facilidades TCP/IP.

La red de la Plataforma de Operacién y Control del STM para interconectarse e interfuncionar con la
red RISC requiere de un SLA de 100% de extremo a extremo.

Los equipos utilizados en la Red de la Plataforma de Operacién y Control deben permitir el cambio de
tarjeta sin la interrupcion de los flujos de trafico de comunicaciones (“Hot Swap®).

Las estaciones de operacion remota de los Martillos Pica Rocas estaran formadas por un sillén de
disefio ergonémico y la consola con los elementos de visualizacion y de sonido.

En las estaciones de operaciéon y especificamente en el sillon de comando se instalaran todos los
dispositivos de control, incluidos los joysticks, botoneras y selectores.

El disefio de las consolas debe hacerse considerando la armonia arquitectonica y estética de la sala.
Para esto se debe proveer consolas de igual estilo, material, color y forma que las otras consolas
instaladas en la Sala Integrada de Operaciones y Gestion. De modo de asegurar este resultado, las
consolas incluyendo los dispositivos de visualizacién (Pantallas de consola y/o muro) son parte del
suministro general de la Sala Integrada de Operaciones y Gestion, y no forman parte de este
suministro.

Las Estaciones de Operacion seran estaciones de trabajo formadas por una consola y un sillon de
comandos con disefilo ergonémico. La estacién requiere de un controlador de adquisicion de
comandos y un computador dedicado con el software de aplicacion que cumplird las funciones de
Interfaz Gréfica para el operador y le permitird ver las imdgenes generadas por cdmaras de TV
instaladas en los puntos de vaciado, escuchar el sonido ambiental y operar el Martillo Pica Roca. El
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controlador de adquisicion de datos y el computador dedicado se instalaran en la sala de datos y
comunicaciones, contigua a la sala de operacion donde se instalan las consolas de operacion.

8.5.3.4.8 Estacidon de Ingenieria (EIN)

Las EIN deben estar basadas en un PC portatil de alto rendimiento y Gltima generacion tecnoldgica.

Las EIN deben permitir configurar los controladores, disefiar las pantallas y graficos de visualizacion
del proceso, disefiar la estructura de los reportes y alarmas, configurar los despliegues de tendencias
de variables primarias o calculadas, configurar y disefiar las pantallas de control del proceso.

Todas las aplicaciones requeridas para configuracién y disefio, mencionadas anteriormente, deben
estar escritas en forma nativa para Windows de ultima version. La programacion, modificacion y carga
de los programas se deben poder realizar en linea directamente a los controladores del sistema.

Las herramientas de programacion deben tener la capacidad para utilizar diagramas de bloques de
funciones (FBD), texto estructurado (ST) y/o Ladder (LD) de acuerdo al estandar IEC 61131.

8.5.3.4.9 Sistema de CCTV

El STM requiere de un Circuito Cerrado de Television para operar el Martillo Pica Rocas desde la
Sala Integrada de Operacion y Gestion. El sistema debe ser disefiado en base a caAmaras IP con su
red de acceso en ambos extremos. (Ver Especificacién Técnica Corporativa Circuito Cerrado de
Television, SGP-02AUT-ESPTC-00002)

8.5.3.4.10 Sistema de audio

Incluye micr6fono ambiente y Auriculares, tanto en terreno como en la plataforma de operacién (sillon
de telecomando).

8.5.3.4.11 Medidor de nivel

La medicion de nivel en el punto de vaciado o pique debe ser del tipo radar. Para la seleccion de este
instrumento, referirse a la Especificacion Técnica Instrumentacién suministrada con Equipos Mayores
SGP-02AUT-ESPTC-00003.

8.5.3.4.12 Sill6n de comandos

El Sillon de Comandos debe ser de disefio ergondmico y los elementos de accionamiento tales como
botoneras, selectores y joysticks, deben garantizar una operacion segura, evitando comandos no

deseados por movimientos involuntarios.

Los comandos que deben incorporarse en el sillébn de cada estacion de operacién son:
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Parada de emergencia, botonera tipo hongo, con retencion

Botoneras partir y parar bomba hidraulica.

Selector Camara/Martillo: conmuta la funcién de los joysticks de movimiento de las
camaras a movimientos del Martillo.

Selector Camaral/Camara2: conmuta la funcion de los joysticks de comando camara
1 a camara 2.

Percutor en joystick: activa el percutor del martillo.

Pulsadores anterior y posterior: accionamiento martillos.

Dos joysticks para comando de camaras y martillo.

Los comandos ejecutados por los joysticks de acuerdo a la posicion del selector “Camara/Martillo”

son:

Selector en posicion “Martillos”:

Movimiento Cabezal Arriba / Abajo

Movimiento Swing Derecha / Izquierda

Movimiento Boom Arriba / Abajo.

Joystick 2 hacia la Derecha: Movimiento Pluma Arriba / Abajo

Selector en posicion “Camara”;

Movimiento Camara Tilt Arriba/ Abajo

Movimiento Camara Pan Derecha./ Pan Izquierda
Movimiento Camara Zoom In / Zoom Out.

Foco +/ Foco —

a) Controlador Sillon de Telecomando

Esta unidad recibird las sefiales desde el sillon, botoneras, selectores y joystick, las
procesara y las transmitird por la red de acceso del STM, la red RISC y la red de Acceso
para que se realicen los accionamientos de los elementos finales correspondientes.

Las sefiales de los joysticks corresponden a entradas analégicas 4 a20mA 6 0a5Vdcy
las sefiales de botoneras y selectores a entradas digitales de 24 Vdc.

Adicionalmente este controlador debera incluir los algoritmos para convertir los comandos
de las camaras desde los joysticks en sefiales de control para las camaras sobre la red
TCP/IP.

8.5.3.4.13 Control inalambrico

Sistema inalambrico para la operacion local de terreno en forma totalmente autonoma. Este incluira a
lo menos los siguientes instrumentos, controles y selectores:

1.
2.

Botoneras, selectores y joisticks para el comando local.
Cuadro Anunciador de Alarmas.
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3. Indicadores de estado energizado/desenergizado.
4. Indicadores de fallas y estados del Sistema

8.5.3.5 Sistemas de Radios para Telemetria

El Sistema de Telecomando de martillos Pica Roca requiere de un radio enlace para la operacién
local. Para este radio enlace en el sistema telecomando martillos, remitirse al Criterio de disefio de
telecomunicaciones, SGP-02TEL-CRTTC-00001.

8.5.3.6 Modos de Control
8.5.3.6.1 Generalidades

Los modos de control definitivos se definen en el documento “Filosofia de Operacion y Control”.

No obstante lo indicado en parrafo anterior, se definen aqui, los modos de control a considerar en el
disefio del Sistema de Telecomando Martillos.

La operacién normal debe ser centralizada y remota, es decir, los equipos son comandados desde la
Sala Integrada de Operacién y Gestion. Los martillos pica roca operaran desde terreno en forma
excepcional. En este caso se usara el arnés inalambrico.

8.5.3.6.2 Modos de Control en el Control Légico o Discreto

En control légico o digital, existe una diversidad de soluciones, sin embargo, se adopta dejar los
siguientes selectores que segun se combinen, definen diferentes modos de control.

a)  Selector Camara/Martillo (Operacion Centralizada y Remota).
Este selector conmuta la funcién de los joysticks de movimiento de las camaras
movimientos del matrtillo.

b)  Selector CAmara 1/Camara 2 (Operacion Centralizada y Remota).
Este selector conmuta la funcién de los joysticks desde comando de la camara 1 a
comando de la cAmara 2.

C) Selector Remoto/Local (Automético/Manual).
Este selector permite entregar el comando del martillo a un operador en terreno para
operacion desde la unidad de comando local inalambrica.

Las posiciones de estos tres selectores definen los modos de operacion.
Los tres selectores deben ser configurados en el Sistema de Control. Cuando en un equipo

determinado se tiene prohibida una posicién de cualquier selector y el operador lleva el selector a esa
posicion vetada, aparece un mensaje “NO HABILITADO”.
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La definicién de los tres selectores, no significa que un proyecto no pueda incorporar otros selectores
para definir otros modos de control.

8.5.3.7 Otros requerimientos

8.5.3.7.1 Fuente de Alimentacion Continua (UPS)

Se energizara el STM y elementos de control con una alimentacién eléctrica proveniente de UPS, que
tenga una reserva de energia de 30 minutos a plena carga desde el corte de energia. El voltaje de
salida sera 120 Vac, monofésico y de 3 alambres (fase, neutro y tierra).

El proveedor del STM debe indicar los requerimientos de potencia del sistema completo y de sus
componentes.

8.5.3.7.2 Aire de Instrumentacion

En caso que el equipo mayor (Sistema Matrtillo) requiera aire de instrumentacion, debe traer su propio
equipo de aire para instrumentacion. Este aire debe ser limpio, seco y libre de aceite, segun lo que
establece el estandar ISA-7.0.01, “Quality Standard for Instrument Air”.

La distribucién de aire para grupos de instrumentos cercanos, debe hacerse usando cabezal de

distribucion (manifolds de distribucién). Cada derivacion debe tener una valvula de corte.

8.5.3.7.3 Pinturas Y Terminaciones

Todas las partes del STM deben estar protegidas con un tratamiento de pintura adecuado para las
condiciones ambientales y que debe ser dada a conocer por el proveedor.

El tratamiento de pintura, es decir, la preparacion de superficies y el pintado, debe ser realizado en
fabrica de acuerdo a especificaciones estandares del Proveedor, las que deben ser indicadas en la
oferta.

8.5.4 REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
8.5.4.1 Ingenieria de detalles

Realizar la respectiva ingenieria de detalles, a partir de la informacion recibida en la licitacion, su
propia experticia y las clarificaciones con el cliente y proveedor de equipo mecanico principal,
respecto a requerimientos de operacion y control de los matrtillos pica roca.

El proveedor también debe considerar dentro del alcance de la ingenieria de detalles la coordinacion
con los proveedores de otros sistemas que tienen que ser conectados, monitoreados y operados
desde el STM, tales como CCTV, Red RISC, etc.
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El proveedor deberd desarrollar la ingenieria de detalles en base a los planos de bloques y
disposicién entregados en la licitacion. Como parte de la ingenieria de detalles el proveedor debe
revisar y aprobar dichos planos, especificando todos los componentes del sistema de telecomando y
su ubicacion definitiva.

En caso que el proveedor del equipo mecénico principal (Martillo Pica Rocas) no provea al mismo
tiempo el STM, el proveedor del STM debera coordinarse con aquel, de forma de clarificar todos los
detalles técnicos respecto a la operacién y control del equipo principal, de modo de completar
adecuadamente la ingenieria de detalles.

El proveedor del STM debera auditar todos los requerimientos de control y operacion para comando
local o remoto de los martillos pica roca. Como parte de esta ingenieria de detalles el proveedor del
STM debe emitir el manual de operacién de los martillos, que recoja toda la informacion auditada y
que sirva de soporte a la ingenieria de detalles.

El proveedor del STM debera coordinarse con los otros proveedores de los sistemas de control del
proyecto y el proveedor de la red RISC, de modo de definir los detalles de la integracion de sistemas
a tomar en cuenta para la ingenieria de detalles.

8.5.4.2 Servicios de configuracion

Los servicios de configuracion comprenden la configuracion del sistema de control y del sistema
circuito cerrado de television, como también el HMI del sistema de telecomando de los martillos. Para
el HMI los trabajos de configuracion se inician con el desarrollo de las base de datos en tiempo real.
En esta etapa, se configuran, se revisan, se prueban y aprueban, entre otras cosas, indicadores,
graficas y reportes. Mediante contrastacion entre las capacidades del sistema y las soluciones
propuestas en la ingenieria, se define aquella soluciéon que resulte mas conveniente para el proyecto.

Para una mejor comprensiéon del alcance de estos servicios ver el estandar corporativo,
Especificacién Técnica Corporativa Servicios de Puesta en Operacion Sistemas de Control SGP-
02AUT-ESPTC-00002, adjunta a este documento.

a) Configuracién de los equipos que componen el STM.

b) Configuracién de politicas de acceso y de seguridad del STM.

c) Desarrolloy configuracion de despliegues Graficos.

d) Desarrolloy configuracion de reportes e informes de fallas y estadisticas.

e) Configuracion de las interfaces del STM.

f)  Configuracion de la interconexion e interfuncionamiento con otras Plataformas.
g) Desarrolloy configuracion de scripts.

h) Pruebas CAT.

i)  Pruebas de simulacion de monitoreo del STM.

8.5.4.3 Servicios de Equipos (Hardware)

a) Recepcion e inspeccion de los equipos, piezas y partes.
b) Instalacion del sistema para pruebas y configuracion.
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c) Pruebas FAT.
d) Inspeccién de equipos, piezas y partes para reembalaje.
e) Reembalaje.

8.5.4.4 Servicios en Terreno

a) Recepcion e inspeccion de equipos, piezas y partes.

b) Recepcion e inspeccion de las licencias, aplicaciones y firmware.

c) Asesoria de instalacion.

d) Pruebas SAT.

e) Participacion en las pruebas de continuidad funcional del STM.

f)  Asesoria de puesta en marcha.

g) Participacion en actividades de coordinacién con el personal del Cliente.

8.5.4.5 Servicios de Capacitacién y Entrenamiento

Cursos de capacitacion y entrenamiento para configuracién, operacién y mantenimiento.

8.5.4.6 Documentacioén

a) Documentos de ingenieria de configuracion corregidos o marcados con las
observaciones de su configuracion.

b) Hojas de datos corregidas de los equipos del STM.

c) Manuales de operacién y mantenimento de los equipos del STM.

d) Plan de numeracion IPv4 /IPv6 del STM.

e) Plan de rotulacién del cable estructurado del STM.

f)  Diagramas de dispocicion y arquitectura actualizada del STM.

El Proveedor debera incluir en la presentacion de su oferta la siguiente informacion:

a) Confeccion de procedimientos de trabajo para inspecciones y pruebas (considerar
como referencia el Protocolo Corporativo Plan de Pruebas Sistemas Informatica
Industrial SGP-GI-1I-PRT-002).

b) Confeccion de procedimiento de Implementacion del STM (considerar como referencia
el Protocolo Corporativo Plan de Implementacion Sistemas de Informatica Industrial
SGP-02IIN-GUITC-00001).

c) Confeccion de procedimiento de Plan de Capacitacion (considerar como referencia el
Protocolo Corporativo Plan de Capacitacién Sistemas de Informatica Industrial SGP-GI-
[I-PRT-003).

d) Provision de herramientas, instrumental de prueba y simulacion.

8.5.5 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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8.5.5.1 Programa de Aseguramiento de Calidad

El Proveedor debera entregar y mantener un Programa de Aseguramiento de la Calidad detallado,
durante el proceso de fabricacién, configuracion y de los servicios solicitados. Todos los archivos de
este control de calidad generados deberan estar disponibles para revision de CODELCO o su
representante.

El proveedor deberd entregar certificacion escrita de que el equipo ha sido manufacturado de acuerdo
con el programa de aseguramiento de calidad y los requerimientos técnicos de esta especificacion.

Las revisiones de los entregables de los servicios, seran realizadas por CODELCO o su
representante, basadas en el itemizado de la orden de compra y de acuerdo al programa aprobado
(carta gantt) de los servicios.

Cada actividad realizada debe quedar registrada en formularios de protocolos o informe técnico.

8.5.5.2 Inspecciones y Pruebas.

La Inspeccion Técnica del equipo sera de acuerdo con los estandares del Proveedor. El Cliente podra
verificar en el lugar de fabricacion del equipo, el cumplimiento de las especificaciones, indicaciones
de los planos del proyecto y pruebas. El Vendedor debera dar facilidades para que el Inspector
realice esta labor en cualquier momento.

El Proveedor sera responsable de las pruebas de funcionamiento a efectuar en dependencias de
fabricacion. Las pruebas deberan demostrar, en lo posible, la secuencia y operacién de todas las
funcionalidades del sistema descritas en esta especificacion. El Cliente sera notificado del programa
de pruebas con 4 semanas de anticipacion.

Las pruebas finales de servicio se efectuaran en terreno, con el equipo instalado y con los
requerimientos técnicos especificados en este documento.
8.5.6 GARANTIAS TECNICAS.

El Proveedor deberd garantizar la calidad del equipamiento y su capacidad de operacion. Ademas
debera entregar toda la asesoria que sea requerida para su correcta operacion.

El Sistema de Telecomando de Martillos Pica Rocas debe ser garantizado sin restricciones y para un
cumplimiento satisfactorio de todas las condiciones de operacidn especificadas. Ante fallas de partes,
instrumentos o accesorios, durante el periodo de vigencia de la garantia, el recambio pertinente sera
suministrado por el Proveedor en el mas breve plazo.

El Proveedor sera responsable de todo el suministro, inclusive el que subcontrate con terceros.

La entrega de los Servicios no libera al Proveedor de la responsabilidad sobre el Suministro producto
de los servicios, hasta que se haya producido la Recepcién de Conformidad por el Cliente.
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El Proveedor debera garantizar que las aplicaciones configuradas cumplen con los requerimientos
especificados, con las descripciones funcionales y con las facilidades y capacidades del STM
adquirido.

Todos los defectos que ocurran durante el periodo de garantia, atribuible al desarrollo de la puesta en
operacién contratada, deberan ser cubiertos conforme dicha garantia, por el Proveedor.

La garantia sobre la el STM suministrado se extendera por doce (12) meses de operacién o dieciocho
(18) meses desde el término de la Prueba CAT en las instalaciones del Proveedor, lo primero que
ocurra.

El Proveedor garantizard el sistema fabricado respecto de la calidad de materiales y fabricacion
defectuosa, por un periodo de doce (12) meses a contar de la fecha de puesta en servicio, 0 no
menor de dieciocho (18) meses a contar de la fecha de embarque. En la oferta, el Proveedor debe
sefalar detalladamente el procedimiento de como operara la garantia de los equipos.
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8.6 SISTEMA CONTROL DE TRAFICO

8.6.1

DOCUMENTACION TECNICA Y PRESENTACION DE LA OFERTA

8.6.1.1 Requerimientos Generales

La Presentacién de la Oferta debe contener la descripcién de cada item y sub-item de hardware y
software del SCT requerido en la Solicitud de Cotizacion.

Toda informacion adicional, descripciones y/o manuales que acompafien la Presentacion de la Oferta
deberan seguir el mismo orden de los items de la Solicitud de Cotizacion.

8.6.1.2 Informacién Técnica entregada al Proveedor

Complementando esta especificacion, se adjunta la siguiente informacién técnica para definir el
suministro de equipos, las licencias de software y los servicios de puesta en operacion solicitados:

Hoja de datos del SCT.

Descripcion del Proyecto de Automatizacién del proyecto.

Descripcion de la filosofia de operacion del SCT.

Descripcion del servicio de telecomunicaciones del SCT.

Diagrama en bloques de la arquitectura del SCT.

Diagrama en bloques del Backbone, Borde y Acceso de la Red SCT.

Disposicion de equipos del SCT en la Sala Integrada de Operacion y Gestion.
Disposicion de equipos del SCT en la planta (complejo minero).

Especificacién Técnica del Sistema de Intercomunicadores IP.

Especificacion de Condiciones Ambientales del Sitio.

Informe de Requerimientos Funcionales y de Integracién con otros Sistemas.

Criterio de disefio automatizacion SGP-02AUT-CRTTC-00001.

Especificacibn Técnica Corporativa Estandares para desarrollo de documentos de
configuracion SGP-02AUT-STDTC-00001.

Especificacion Técnica Corporativa Servicios de Puesta en Operacién Sistemas de
Control SGP-02AUT-ESPTC-00002.

Especificacibn Técnica Corporativa Sistema de Control Suministrado con Equipos
Mayores SGP-02AUT-ESPTC-00002.

Especificacién Técnica Corporativa Circuito Cerrado de Television SGP-02AUT-ESPTC-
00002.

Criterio de disefio Telecomunicaciones, SGP-02TEL-CRTTC-00001.

Especificacion Técnica Red Inaldmbrica Red RISC, SGP-02TEL-ESPTC-00005.
Especificacién Técnica de Cable Estructurado SGP-02TEL-ESPTC-00003.
Especificacion Técnica Equipos Conmutadores de Capacidad Media Red de Backbone
SGP-02TEL-ESPTC-00004.

Especificacion Técnica Equipos Conmutadores de Alta Capacidad Red de Backbone
SGP-02TEL-ESPTC-00004.

Diagrama en Bloques Plataforma de Operacion y Control del proyecto.

Diagramas P&ID del SCT.
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En caso de conflicto entre los documentos indicados, el orden preferencial sera el de Hojas de Datos,
Antecedentes solicitados y esta Especificacién Técnica, en esa secuencia.

El contratista de estos servicios llevara un registro firmado por CODELCO o su representante de
todos los documentos y planos entregados para proporcionar el suministro y desarrollar los servicios
encomendados.

8.6.1.3 Informacién Técnica del Proveedor

Junto con su oferta, el proveedor debe entregar informacion técnica completa y detallada del SCT. El
Proveedor debe mencionar hasta qué punto la oferta cumple o no cumple con estos requisitos del
suministro del SCT.

La informacién mencionada anteriormente se refiere al conjunto completo de diagramas de partes del
SCT tales como:

1. Arquitectura del SCT propuesto y redes de acceso.

2. Gabinete de controladores.

3. Gabinete de entradas y salidas.

4. Integracién de la Estacién de operacion (EO) a la Plataforma de operacion (HMI), del Sistema
Integrado de Seguridad y Proteccién de Personas e Instalaciones del proyecto

Estacion de ingenieria (EIN).

Catalogos de especificaciones de equipos propuestos.

7. Descripcion del software propuesto y catalogos de especificaciones.

oo

El proveedor del SCT debe suministrar una lista itemizada de todas las partes del SCT incluidos en la
oferta.

8.6.1.4 Presentacion Técnica de la Oferta

Como una forma de unificar la Presentacion de la Oferta, en beneficio del proceso de evaluacion, los
proveedores deberan confeccionar la propuesta técnica de acuerdo con el siguiente orden y
estructura:

Suministro del Sistema:

a)  Descripcion del Sistema propuesto y principio de operacion (Sistema integrado).

b)  Arquitectura propuesta (Diagrama en bloques).

c) Hojas de Datos completas.

d) Comentarios y proposicién de mejoras a la informacién entregada junto con las Bases
Técnicas.

e)  Descripcion técnica de equipos (Hardware).

f) Descripcion técnica del programa (Software).

g) Listado de licencias de programas (Software).

h)  Propuestas alternativas y opciones a la oferta base.
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i) Listado de repuestos puesta en marcha.
)] Listado de repuestos un afio de operacion.
k)  Catalogos técnicos de cada tipo de componente.

8.6.1.4.1 Servicios

Los items de los servicios requeridos a presentar en la Oferta a lo menos deberan contemplar lo
siguiente:

a) Servicios de recepcion y pruebas de suministros:

1. Recepcion e Inspeccién de equipos, antenas, armarios, gabinetes, torres, accesorios,
cables y partes en general.

2. Instalacibn y montaje del o de los enlaces y/o de los SCT para Pruebas y
Configuracion.

3. Servicio de Pruebas FAT.

4. Servicio de Inspeccion de equipos, antenas, piezas y partes para reembalaje.

5. Servicio de reembalaje.

b) Servicios de Configuracion:
1. Actualizacion del Firmware y Aplicaciones.
2. Configuracion e instalacion de parches de firmware / funcionalidades.
3. Configuracién de las Aplicaciones.
4. Pruebas CAT.

c) Servicios en Terreno:

Recepcion e Inspeccion de los equipos, piezas y partes.

Recepcién e Inspeccidn del sistema de cable estructurado (rack y gabinetes).
Servicio de Asesoria de Instalacién de parte de Fabrica.

Servicio de Pruebas SAT.

Participacién en las Pruebas de Continuidad Funcional.

Participacion en las Pruebas Pre-Operacionales.

Puesta en Marcha del Sistema.

=
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d) Servicios de Capacitacion y Entrenamiento:
1. Cursos de Capacitacion y Entrenamiento.
2. Laboratorios de entrenamiento.

e) Documentacion:
1. Documentos de Ingenieria de configuracion corregidos o marcados con las
observaciones de como se configuro.
Manuales de Instalacion, montaje y configuracién de los equipos.
Planos y Diagramas unilineares As-Built.
Documento y Mapa de Cobertura.
Listado de Equipos.
Manuales y Datasheet de los equipos (en espafiol).

o gl wN
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f) Proveedor debera incluir la siguiente informacion:

1. Confecciébn de un protocolo de pruebas y procedimientos de trabajo para
inspecciones, considerando como documento referencial el documento (“Protocolo
Corporativo Plan de Pruebas Sistemas Informatica Industrial SGP-GI-1I-PRT-002").

2. Confeccion de un Plan y el Procedimiento de Instalacion y montaje, considerando
como documento de referencia al documento “Protocolo Corporativo Plan de
Implementacién Sistemas de Informatica Industrial SGP-02IIN-GUITC-00001").

3. Confeccién de Programa y los Procedimiento de Capacitacion y Entrenamiento, para
tal efecto, use como referencia el documento de “Protocolo Corporativo Plan de
Capacitaciéon Sistemas de Informatica Industrial SGP-GI-II-PRT-003".

8.6.1.4.2 Costos y gastos

El Proveedor debera considerar todos los costos y gastos asociados para proveer los servicios
solicitados incluyendo aquellos requeridos en terreno. Para los servicios de terreno deberan
considerar: el equipamiento para las realizaciones de pruebas y mediciones, el transporte a planta,
movilizacién en terreno, alojamiento, alimentacién, viaticos y otros.

El Proveedor de servicios debera asumir todos los costos y gastos de:

El suministro de todas las herramientas de montaje.

Los instrumentos y equipos para pruebas.

Las aplicaciones y equipos de simulacion.

Los equipos de trabajo y personal calificado.

Las Asesorias utilizadas en el transcurso de la realizacion de las Pruebas.

agrwbdE

8.6.1.4.3 Propuestas Alternativas y Opciones a la Oferta Base.

Si el proveedor lo estima conveniente, puede entregar adicionalmente a la oferta solicitada, una
propuesta alternativa. Esta propuesta alternativa debe contener los mismos elementos exigidos para
la oferta base.

8.6.2 REQUERIMIENTOS TECNICOS
8.6.2.1 Descripcion Funcional

El Sistema de Control de Trafico esta especialmente orientado a los proyectos estructurales de
CODELCO, que consideran mineria subterranea, sin embargo no queda limitado a este tipo de
explotacion.

La supervision del SCT se realizara desde la Sala Integrada de Operacion y Gestion, ubicada a gran
distancia de las instalaciones mineras donde operaran los diversos dispositivos del SCT.
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La operacion de los seméaforos sera automatica, desde un controlador local ubicado en terreno, sin
embargo la programacion de la légica de estos dispositivos se hara en forma remota, usando la
plataforma de ingenieria del sistema.

La operacién de los avisos de transito de texto variable sera automéatica con opcion de cambio desde
la plataforma de operacion del sistema.

En la plataforma de operacion habra facilidades de voz y video, que deberan ser integradas desde el
sistema CCTV del proyecto y puestas a disposicion del supervisor del SCT.

El HMI del sistema de control, aparte de las funciones propias para supervisar, monitorear y operar
los dispositivos del SCT, provee toda la informacién necesaria para la gestion de estos equipos.

8.6.2.2 Requerimientos Generales
Los siguientes son criterios y requerimientos para el SCT:

El Proveedor del SCT debera necesariamente contar con:
1. Representacion y servicio técnico en Chile.
2. Disponer de Sala ad hoc donde realizar las pruebas de aceptacion en fabrica (FAT) y
de aceptacién de la configuracion (CAT).
3. Disponer de Salas de Capacitacion y Entrenamiento.

Con el software y hardware de la plataforma de administracion, operacion, supervision y gestion del
SCT debe ser posible administrar, programar, configurar y desarrollar todas y cada una de sus
aplicaciones y componentes.

La plataforma de administracion, operacion, supervision y gestion del SCT debera disponer de las
facilidades de interconexion e interfuncionamiento con el Sistema de Control Central (SCC) y con el
sistema CCTV, para monitoreo, supervisién y comando (segun los perfiles asignados a los usuarios)
desde la Sala Integrada de Operacién y Gestion.

El SCT estara basado en tecnologia de Controladores Légicos Programables (PLC) u otra tecnologia
equivalente, complementados con las funcionalidades HMI (Interfase Humano Maquina) de la
estacion de operaciéon y/o supervision. Por lo particular de esta aplicacion la instrumentacién de
entradas y salidas es especifica a la funcionalidad requerida.

De preferencia, el SCT debe ser de la misma marca y modelo de aquel seleccionado para el SCC,
sistema que controlard todos los procesos minero — metallrgicos considerados en el proyecto. En
cualquier caso, el SCT debe estar certificado para esta aplicacion.

Cuando el Sistema de Control seleccionado para el SCT sea de una marca distinta al SCC, entonces,
éste debe disponer de una tabla de memoria para transferencia de los datos entre el SCT y el SCC.
Las sefiales y los mapas de sefiales a entregar y recibir en el SCT, sera definida tempranamente
(antes gue se inicie su fabricacion). Esta informacion es requerida para la programacién de ambos
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sistemas de control. También debe satisfacer todos los requerimientos definidos en esta
especificacion.

El SCT debe entregarse completamente ensamblado, conectado, programado y probado en fabrica y
en terreno.

El SCT debe ser disefiado para trabajar independiente del SCC, consecuentemente entonces, se
espera redundancia de procesador y de comunicaciones en el Sistema de Control del SCT.

El Proveedor dimensionara el SCT de acuerdo a sus necesidades, sin embargo, debe dejar una
capacidad de expansion del SCT de minimo 20%, la cual debe indicar en la oferta técnica.

El SCT debe tener la capacidad de autodiagnéstico de todas sus partes principales y de generar
alarmas y reportes en las EO (Terminales del HMI).

El SCT debera contar con las facilidades SNMP v2/v3 para mostrar el estado del sistema. En esta
pantalla se indicara entre otras cosas; el estado de operacion de los controladores, médulos de
entrada y salida, y otros componentes del sistema.

El proveedor del SCT proporcionara las rutinas para el diagndstico en linea y las rutinas para todos
los diagndsticos que no se realicen en linea.

Todos los médulos del SCT, sean estos de entradas y salidas, comunicaciones, procesador
redundante, etc., podran ser desconectados o retirados estando energizado y operando el SCT, sin
gue esta accién genere caida de servicio del SCT.

El Proveedor del SCT debera entregar los requerimientos en cuanto a consumo eléctrico de cada uno
de los componentes y gabinetes.

El SCT debera estar diseflado para tolerar vibraciones menores, propias de un ambiente industrial
minero.

Toda la informacién entregada sobre los componentes del SCT debera estar en idioma castellano.

El Proveedor es el Unico responsable de todo el suministro, incluyendo aquellas partes que sean
provistas por terceros, a través de su propia oferta.

8.6.2.3 Arquitectura del SCT

La arquitectura del SCT considera que los dispositivos tales como servidores, procesadores de PLC,

equipos de telecomunicaciones se ubican en salas eléctricas o salas de datos. Por otra parte, el SCT
usa las facilidades de transporte de la red RISC para integrar todas sus funcionalidades.
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Figura 3: Diagrama en bloques general

El diagrama en bloques de la figura 3 muestra sélo esquematicamente la disposicion de algunos de
los componentes del SCT. Cada proyecto define la cantidad de dispositivos y su ubicacién en la
planta.

8.6.2.4 Componentes del SCT:
o Gabinetes de Controladores.
o Gabinetes modulos de entradas y salidas.
o Dispositivos y equipos de sefialética:
a) Semaéforos.
b) Indicadores de direccion de tréfico.
c) Letreros de mensaje variable.
d) Barreras de operacion local y remota.

e) Detectores de presencia de vehiculos.

) Red de acceso interior Mina.
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J Red de acceso plataforma de operacion.

o Estaciones de Operacién (En plataforma de operacion del sistema de seguridad y
proteccion de personas e instalaciones del proyecto).

o Estaciones de Ingenieria (EIN).
o Software.
o Equipos comunicacién inalambrica.

o Otros requerimientos.

8.6.2.4.1 Gabinete de Controladores
El gabinete de Controladores debe tener las siguientes caracteristicas y componentes:

Gabinete proteccion NEMA 4 6 NEMA 4X.
Mddulos de fuente de poder.

Modulos de comunicaciones.

Controladores.

Equipos de la red de acceso.

Componentes de distribucién de energia eléctrica.
Borneras para cables de alimentacion eléctrica.

NooasMwdE

Los Controladores deben tener la capacidad para realizar la adquisicion de datos, control regulatorio y
control logico.

La informacién almacenada en la memoria de cualquier Controlador, ante una pérdida prolongada de
energia, debe permanecer disponible durante al menos 48 horas. Sin embargo, la configuracion o
programas de aplicacién deben almacenarse en memoria no volatil.

Los Controladores deben tener la capacidad para ser configurados en linea y/o fuera de linea.

La manipulacion de los datos de proceso de los Controladores se realizara mediante las EIN.

Los Gabinetes de Controladores deben ser sin ventilador para enfriamiento de los modulos, equipos
de comunicaciones, fuentes de poder y procesadores.

La temperatura ambiente a considerar para el disefio de equipos debe ser 40 °C, temperatura que
indica que las tarjetas u otros componentes del SCT pueden estar a una temperatura mayor a 40° C
(Aprox. 70° C).

Se debe considerar proteccion adicional a los Sistemas de Control a instalar en areas polvorientas,
con riesgo de derrames de agua u otros liquidos y proyeccién de rocas.
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El Proveedor del equipo mayor debe proporcionar el SCT con todas las conexiones y las
terminaciones finales entre los modulos y componentes suministrados.

Los Controladores deben tener funciones de autodiagnéstico con alarmas local y mensaje a las EO
y/o HMI y en el SCC.

Los Controladores del SCT, la fuente de alimentacion y otros médulos criticos deben tener una
configuracion redundante para una mayor disponibilidad del sistema.

8.6.2.4.2 Gabinete de médulos de entradas/salidas (E/S)
Debe estar compuesto de al menos los siguientes componentes:

Gabinete.

Médulos de fuente de poder.

Maodulos de comunicaciones.

Médulos de entradas y salidas.

Borneras para cables de entradas y salidas (libre de mantencion).
Componentes de distribucion de energia eléctrica.

Borneras para cables de alimentacion eléctrica.

Noo,rwdE

Independiente de la gran cantidad de soluciones viables para conectar las sefiales de entradas y
salidas, la arquitectura recomendada es recolectar las sefiales en terreno utilizando protocolo
FieldBus Foundation, de lo contrario debe ser en 4 -20mA con protocolo HART para las sefales
analogas y en 120 Vca. para las sefiales digitales.

Las entradas / salidas de Centros de Control de Motores (CCM) deben ser sefiales de comunicacion
digital con protocolo Profibus DP o Device Net, u otro protocolo que el proyecto defina.

Los mddulos de E/S deben ser independientes y no deben dafiarse cada vez que se retiren 0 se
inserten a un panel energizado y en funcionamiento.

Los Gabinetes de E/S deben ser sin ventilador para enfriamiento de los médulos de E/S, de
comunicaciones y fuentes de poder.

Los gabinetes de E/S son para instalacion en terreno y por lo tanto deben tener un grado de
proteccion NEMA 4 o NEMA 4X segun las condiciones ambientales. En caso de instalacion en la
zona de trabajo interior mina, debe tener un espesor de acero minimo de 6mm.

La energizacion de las sefales digitales (120 Vca) y anélogas (24 Vcc) tanto de entrada como de
salida, debe hacerse desde los gabinetes de E/S del Sistema de Control.

8.6.2.4.3 MAdulos entradas y salidas

Estos modulos incluirdn alguno de los siguientes tipos de entradas y salidas:
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Protocolo FieldBus Foundation
Protocolo Profibus PAy DP

Protocolo Control Net

Protocolo Device Net

Protocolo ASI

Protocolo Ethernet TCP/IP

4-20 mA aisladas

120 V ca aisladas para sefales discretas

8.6.2.4.4 Dispositivos y Equipos de sefialética

General

Los Dispositivos y Equipos de sefialética deben ser adecuados para operar en
condiciones ambientales extremas y deben usar tecnologia adecuada para operar de
forma confiable, independientemente de las condiciones ambientales, no deben ser
afectados por ruido, polvo, neblina, humo ni por nieve.

Seméforos

Los seméforos a utilizar deben ser disefiados con tecnologia LED de alta luminosidad.
Pulsador manual de activacién de semaforos

Estos pulsadores deben ser disefiados con tecnologia libre de contacto.

Detector de vehiculos

Los detectores de vehiculo usaran tecnologia adecuada para operar preferentemente de
forma inalambrica.

Detectores de velocidad y presencia de vehiculos

Deben ser disefiados para operacion, supervision, configuracion y administracion
remota. El suministro debe incluir el hardware necesario para conectarse a la red RISC
por medio de fibra 6ptica o tecnologia inalambrica. El protocolo de comunicacion sera IP.
Detectores de sobredimension de altura de vehiculos

Deben ser disefiados para operacion, supervision, configuracion y administracion
remota. El suministro debe incluir el hardware necesario para conectarse a la red RISC

por medio de fibra 6ptica o tecnologia inalambrica. El protocolo de comunicacion sera IP.

Barreras vehiculares

La impresion de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA,; su version vigente esta disponible en la Biblioteca SGP. Se
prohibe su reproduccion y exhibicién, sin el consentimiento de CODELCO Chile.



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE SGP-02AUT-ESPTC-00002
@ VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS

GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTIBILIDAD | Rev. '3
CODELCO - Vigencia : 31/08/2017
VICEPRESIDENCIA ESPECIFICAC'ON g
DE PROYECTOS SISTEMA DE CONTROL Pagina  :154 de 187

Son dispositivos operados eléctricamente, para los cuales se debe proveer control local
y remoto.

o Letrero luminoso de mensaje variable

Deben ser diseflados para operacidon, supervisién, configuracibn y administracion
remota. El suministro debe incluir el hardware necesario para conectarse a la red RISC
por medio de fibra 6ptica y protocolo de comunicacion estandar IP.

. Letrero luminoso indicador de sentido de transito

Deben ser disefiados para operacion, supervision, configuracion y administracion
remota. El suministro debe incluir el hardware necesario para conectarse a la red RISC
por medio de fibra dptica y protocolo de comunicacion estandar IP.

8.6.2.4.5 Red de acceso en Interior mina

La Red de acceso corresponde a una red con una arquitectura que cumpla o satisfaga todos las
comunicaciones del SCT para el monitoreo, operacion y control de estos equipos. Ademas, de
acuerdo con el modelo de telecomunicaciones, debera incluir el equipamiento necesario para
conectarse a la RISC, ver Criterio de Disefio Corporativo de Telecomunicaciones SGP-02TEL-
CRTTC-00001

La Red de acceso, en la conexién entre controladores y conmutadores de red, estara compuesta por
interfaces del tipo Ethernet (6pticas, alambricas e inalambrica), con facilidades TCP/IP.

La Red de acceso, en la conexion entre Controladores y la Instrumentacién de Campo, CCM, Equipos
Eléctricos y Entradas y Salidas Remotas, estard compuesta por los buses de campo Profibus DP,
Devicenet, Fieldbus Foundation o un protocolo abierto.

La Red de acceso, para interconectarse e interfuncionar con la red RISC, requiere de un SLA de
100% de extremo a extremo.

La Red de acceso, para interconectarse e interfuncionar a nivel de Controladores y Buses de Campo,
debe tener un SLO de 100%.

Los equipos (de red y controladores) utilizados en la red de acceso, deben permitir el cambio de
tarjeta sin la interrupcion de los flujos de trafico de comunicaciones (“Hot Swap®).

En caso de falla del canal primario, el canal redundante tomara el servicio en forma automatica, sin
pérdida de las comunicaciones.

El proveedor en su oferta debe indicar el trafico esperado en la red e indicar el factor de utilizacion de
la red, factor que debe garantizar.
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8.6.2.4.6 Servidores

Los Servidores del STM se ubicardn en las salas de datos y comunicaciones al interior de la
instalacion minera y en la sala de datos y comunicaciones de la sala integrada de operacion y
gestion, en arreglo redundante. Estos servidores deben cumplir con:

a) Tolerancia a fallas, con un modelo de tolerancia a falla de pérdida de tiempo y a la pérdida
de datos.

b) Recuperacién de datos en tiempo real.

c¢) Fuente de poder redundante.

d) Discos duros redundantes (En arreglo RAID).

e) El respaldo de informacion formara parte del Sistema de Respaldo y Recuperacion del
proyecto (Ver especificacion técnica plataforma de respaldo y recuperaciéon de informacion,
SGP-02IIN-ESPTC-00001)

f) Contar con un sistema de monitoreo propio para notificar al administrador del sistema de la
falla de algiin componente y permitir la administracion y control remoto.

g) Permitir cambios con el sistema energizado (Hot-Swap).

h) Los servidores del STM deben poseer interfaces del tipo Ethernet 10/100/1000 Mbps
(6pticas, alambrica e inalambrica) y con facilidades TCP/IP.

i) Los servidores deben ser escalables con un 20% de disponibilidad vacante.

i) Los Servidores, virtuales o fisicos, que debe proporcionar el STM, como minimo, deberan

soportar:
1. Pantallas Graficas (HMI) y Base de Datos.
2. Alarmas.
3. Autenticacién y Validacién de Acceso.
4. Registro Historico.
5. OPC
6. DNS, Web, SMS, DHCP.

8.6.2.4.7 Red de acceso plataforma de operacién

La Plataforma de Operacion y Control esta soportada por una red de acceso con una arquitectura que
cumpla o satisfaga todos las comunicaciones del SCT para el monitoreo, operacion y control de estos
equipos. Ademas de acuerdo con el modelo de telecomunicaciones debera incluir el equipamiento
necesario para conectarse a la RISC, ver Criterio de Disefio Corporativo de Telecomunicaciones
SGP-02TEL-CRTTC-00001.

La Plataforma de Operacion y Control del SCT y la conexion entre los conmutadores de red de
acceso, estard compuesta por interfaces del tipo Ethernet (Optica, alambrica e inalambrica), con
facilidades TCP/IP.

La red de la Plataforma de Operacion y Control del SCT para interconectarse e interfuncionar con la
red RISC requiere de un SLA de 100% de extremo a extremo.

Los equipos utilizados en la Red de la Plataforma de Operacién y Control deben permitir el cambio de
tarjeta sin la interrupcion de los flujos de trafico de comunicaciones (“Hot Swap®).
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8.6.2.4.8 Estaciones de operacion

El disefio de las consolas debe hacerse considerando la armonia arquitectonica y estética de la sala.
Para esto se debe proveer consolas de igual estilo, materiales, colores y forma que las otras consolas
en la Sala Integrada de Operacién y Gestion. De modo de asegurar este resultado, las consolas
incluyendo los dispositivos de visualizacién, son parte del suministro general de la Sala Integrada de
Operacion y Gestion. (Ver especificacion técnica sala integrada de operacion y gestion, SGP-02IIN-
ESPTC-00001 vy el criterio de disefio de ergonomia para centros de control, SGP-02ARQ-CRTTC-
00001)

Las Estaciones de Operacion seran estaciones de trabajo formadas por una consola y un sillon con
disefio ergondmico. La estacion requiere de un computador dedicado con el software de aplicacion
que cumplira las funciones de Interfaz Gréfica para el operador y le permitira ver las imagenes
generadas por el SCT y de las camaras de TV instaladas en terreno. El computador dedicado se
instalard en la sala de datos (data center), ubicada en el edificio de la Sala Integrada de Operacion y
Gestion. (Ver especificacion técnica sala de datos, SGP-02TEL-ESPTC-00003)

8.6.2.4.9 Estacion de Ingenieria (EIN)

Las EIN deben estar basadas en un PC portatil de alto rendimiento y Ultima generacién tecnoldgica.

Las EIN deben permitir configurar los controladores, disefiar las pantallas y gréaficos de visualizacion
del proceso, disefiar la estructura de los reportes y alarmas, configurar los despliegues de tendencias
de variables primarias o calculadas, configurar y disefar las pantallas de control del proceso.

Todas las aplicaciones requeridas para configuracion y disefio, mencionadas anteriormente, deben
estar escritas en forma nativa para Windows de Gltima versién. La programaciéon, modificacién y carga
de los programas se deben poder realizar en linea directamente a los controladores del sistema.

Las herramientas de programacion deben tener la capacidad para utilizar diagramas de bloques de
funciones (FBD), texto estructurado (ST) y/o Ladder (LD) de acuerdo al estandar IEC 61131.
8.6.2.4.10 Software

Todas las licencias del software deben estar incluidas en la oferta, tanto del software de
programacion, como también, para cualquier otro software requerido para el mantenimiento del

sistema y para la instrumentacion HART o Fieldbus Foundation.

El Proveedor debe suministrar para cada EO de la consola, el software, sus licencias y su
documentacion.

El software para monitoreo y control a suministrar debe tener las siguientes funciones principales
minimas:

° Adquisicién de datos en tiempo real.
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o Manejo de datos.
o Comunicacion directa con dispositivos E/S en planta.
° Conexién a dispositivos E/S via "drivers" de comunicacion.
° El hardware y software debe trabajar de acuerdo a lo indicado en la norma IEC 62453

que especifica las tecnologias FDT y DTM.
Importacion AutoCAD.

Sistema de reportes configurables.

Alarmas, Reportes y archivos de datos.
Monitoreo de procesos (despliegues gréficos).
Conectividad en Red o arquitectura distribuida.
Conexion via macros a EXCEL y MS-ACCESS.

Todos los paquetes de software suministrados deben corresponder a la version mas recientemente
desarrollada y probada exitosamente en aplicaciones similares.

El sistema de control debe tener una biblioteca de funciones a utilizar para el desarrollo de los
programas de aplicacion.

8.6.2.4.11 Comunicaciones Inalambricas

En el caso de requerirse comunicacion inalambrica en el SCT, se debe usar el Criterio de disefio de
Telecomunicaciones, SGP-02TEL-CRTTC-00001, y la Especificacibn Técnica Red Inalambrica Red
RISC, SGP-02TEL-ESPTC-00005, ambas adjuntas a este documento.

8.6.2.4.12 Otros requerimientos
a) Fuente de Alimentacion Continua (UPS)

1. Se debe energizar el SCT y elementos de control con una alimentacion eléctrica
proveniente de UPS, que tenga una reserva de energia de 30 minutos a plena carga
desde el corte de energia. El voltaje debe ser de 120 Vac, monofasico y de 3
alambres (fase, neutro y tierra).

2. La UPS no es parte del suministro del SCT, el servicio de conexién a UPS es provisto
por el Proyecto, en la ingenieria del SCT se debe dimensionar los requerimientos de
potencia servidos por UPS.

b)  Aire de Instrumentacion

1. En caso que algun dispositivo del SCT requiera aire de instrumentacion, debe traer su
propio equipo de aire para instrumentacion, este aire debe ser limpio, seco y libre de
aceite segun lo que establece el estandar ISA-7.0.01, “Quality Standard for Instrument
Air”.
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2. La distribucion de aire para grupos de instrumentos cercanos, debe hacerse usando
cabezal de distribucién (manifolds de distribucion). Cada derivacion debe tener una
vélvula de corte.

C) Pinturas Y Terminaciones

1. Todas las partes del SCT deben estar protegidas con un tratamiento de pintura
adecuado para las condiciones ambientales y que debe ser dado a conocer por el
proveedor.

2. El tratamiento de pintura, es decir, la preparaciéon de superficies y el pintado, debe ser
realizado en fabrica de acuerdo a especificaciones estandares del Proveedor, las que
deben ser indicadas en la oferta.

8.6.3 REQUERIMIENTO DE SERVICIOS

Para una mejor comprension del alcance de los servicios ver los documentos, Especificacion Técnica
Corporativa Servicios de Puesta en Operacion Sistemas de Control SGP-02AUT-ESPTC-00002 y
Especificacibn Técnica Corporativa Estandares para desarrollo de documentos de configuracion
SGP-02AUT-STDTC-00001, adjuntos a esta especificacion.

8.6.3.1 Ingenieria de detalles

Realizar la respectiva ingenieria de detalles, a partir de la informacién recibida en la licitacion, su
propia experticia y las clarificaciones con el cliente y proveedores de equipo de sefializacién, respecto
a requerimientos de operacion y control de los componentes del SCT. La ingenieria debe comprender
la interconexion con el sistema de CCTV del proyecto, de modo de entregar las facilidades de video
requeridas.

El proveedor deberéa desarrollar la ingenieria de detalles en base a los diagramas de bloques y planos
de disposicion entregados en la licitacion. Como parte de la ingenieria de detalles el proveedor debe
revisar y aprobar dichos planos, especificando todos los componentes del SCT y su ubicacion
definitiva. El proveedor podra proponer las mejoras que considere necesarias al disefio del SCT.

En caso que el proveedor del SCT no provea los equipos y dispositivos necesarios, debera
coordinarse con aquellos que los suministran, de forma de clarificar todos los detalles técnicos
respecto a la operacion y control de dispositivos y equipos, a fin completar adecuadamente la
ingenieria de detalles.

El proveedor del SCT debera auditar todos los requerimientos de control y operacion para el control
de los equipos y dispositivos de control de trafico. Como parte de esta ingenieria de detalles el
proveedor del SCT debe emitir el manual de operacion del sistema, que recoja toda la informacion
auditada y que sirva de soporte a la ingenieria de detalles.

El proveedor del SCT debera coordinarse con los otros proveedores de los sistemas de control del
proyecto y el proveedor de la red RISC, de modo de definir los detalles a tomar en cuenta para la
ingenieria de detalles.
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8.6.3.2 Servicios de Equipos (Hardware):

8.6.3.3 Servicios de Configuracién:

Los servicios de configuracion comprenden la configuracion del sistema de control y de las facilidades
de video, como también las funcionalidades HMI del sistema. Para las funcionalidades HMI los
trabajos de configuracién se inician con el desarrollo de las bases de datos en tiempo real. En esta
etapa, se configuran, se revisan, se prueban y aprueban, entre otras cosas, indicadores, graficas y
reportes. Mediante contrastacion entre las capacidades del sistema y las soluciones propuestas en la

Recepcion e inspeccion de los equipos, piezas y partes.
Instalacion del sistema para pruebas y configuracién.

Pruebas de Aceptacion en Fabrica (FAT).
Inspeccién de equipos, piezas y partes para reembalaje.
Reembalaje.

ingenieria se define aquella solucién que resulte mas conveniente para el proyecto.

especial con el Sistema CCTV del proyecto.

Desarrollo y configuracion de scripts.
Pruebas de Aceptacion de la Configuracion (CAT).

. Pruebas de simulacion de monitoreo del SCT.

8.6.3.4 Servicios en Terreno:

8.6.3.5 Servicios de Capacitacién y Entrenamiento:
Cursos de capacitacion y entrenamiento.

Configuracion de los equipos que componen el SCT.

Configuracioén politicas de acceso y de seguridad del SCT.

Desarrollo y configuracion de despliegues Gréficos.

Desarrollo y configuracion de reportes e informes de fallas y estadisticas.
Configuracion de las interfaces del SCT.
Configuracion de la interconexiéon e interfuncionamiento con otras Plataformas, en

Recepcion e inspeccién de equipos, piezas y partes.

Recepcion e inspeccion de las licencias, aplicaciones y firmware.
Asesoria de instalacion.

Pruebas de Aceptacion en Planta (SAT).
Participacion en las pruebas de continuidad funcional del SCT.
Asesoria de puesta en marcha.
Participacion en actividades de coordinacion con el personal del Cliente.
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8.6.3.6 Documentacion:

° Documentos de ingenieria de configuracién corregidos o marcados con las
observaciones de su configuracion.

. Hojas de datos corregidas de los equipos del SCT.

° Manuales de operacion y mantenimento de los equipos del SCT.

o Plan de numeracion IPv4 /IPv6 del SCT.

o Plan de rotulacion del cable estructurado del SCT.

o Diagramas de disposicion y arquitectura actualizada del SCT.

o El manual de la instalacion, de operacion y mantenimiento del SCT. Este manual debe
ser escrito en castellano.

° Planos de disposicion de cada gabinete, indicando dimensiones y listado de
componentes.

. Planos de alambrado interno de cada gabinete y de conexionado externo, es decir, la
conexion de los médulos de entradas y salidas con los equipos y/o instrumentos de
terreno.

El Proveedor deberd incluir en la presentacion de su oferta la siguiente informacion:

. Confeccion de procedimientos de trabajo para inspecciones y pruebas (Considerar
como referencia el Protocolo Corporativo Plan de Pruebas Sistemas Informatica
Industrial SGP-GI-II-PRT-002).

° Confeccion de procedimiento de Implementacion del SCT (Considerar como referencia
el Protocolo Corporativo Plan de Implementacion Sistemas de Informatica Industrial
SGP-02IIN-GUITC-00001).

° Confeccion de procedimiento de Plan de Capacitacion (Considerar como referencia el
Protocolo Corporativo Plan de Capacitacion Sistemas de Informética Industrial SGP-GI-
II-PRT-003).

. Provision de herramientas, instrumental de prueba y simulacion.

8.6.4 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
8.6.4.1 Programa de Aseguramiento de Calidad

El Proveedor debera entregar y mantener un Programa de Aseguramiento de la Calidad detallado,
durante el proceso de fabricacién, configuracion y de los servicios solicitados. Todos los archivos de
este control de calidad generados deberan estar disponibles para revision de CODELCO o su
representante.

El proveedor deberd entregar certificacion escrita de que el equipo ha sido manufacturado de acuerdo
con el programa de aseguramiento de calidad y los requerimientos técnicos de esta especificacion.

Las revisiones de los entregables de los servicios, serdn realizadas por CODELCO o su
representante, basadas en el itemizado de la orden de compra y de acuerdo al programa aprobado
(carta gantt) de los servicios.

Cada actividad realizada debe guedar reqgistrada en formularios de protocolos o informe técnico.
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8.6.4.2 Inspecciones y Pruebas.

La Inspeccién Técnica del equipo sera de acuerdo con los estandares del Proveedor. El Cliente podra
verificar en el lugar de fabricacién del equipo, el cumplimiento de las especificaciones, indicaciones
de los planos del proyecto y pruebas. El Vendedor deberd dar facilidades para que el Inspector
realice esta labor en cualquier momento.

El Proveedor sera responsable de las pruebas de funcionamiento a efectuar en dependencias de
fabricacion. Las pruebas deberan demostrar, en lo posible, la secuencia y operacién de todas las
funcionalidades del sistema descritas en esta especificacion. El Cliente serd notificado del programa
de pruebas con 4 semanas de anticipacion.

Las pruebas finales de servicio se efectuardn en terreno, con el equipo instalado y con los
requerimientos técnicos especificados en este documento.

8.6.5 GARANTIAS TECNICAS.

El Proveedor debera garantizar la calidad del equipamiento y su capacidad de operacion. Ademas
debera entregar toda la asesoria que sea requerida para su correcta operacion.

El SCT debe ser garantizado sin restricciones y para un cumplimiento satisfactorio de todas las
condiciones de operacion especificadas. Ante fallas de partes, instrumentos o accesorios, durante el
periodo de vigencia de la garantia, el recambio pertinente sera suministrado por el Proveedor en el
mas breve plazo.

El Proveedor sera responsable de todo el suministro, inclusive el que subcontrate con terceros.

La entrega de los Servicios, no libera al Proveedor de la responsabilidad sobre el Suministro producto
de los servicios, hasta que se haya producido la Recepcién de Conformidad por el Cliente.

El Proveedor debera garantizar que las aplicaciones configuradas cumplen con los requerimientos
especificados, con las descripciones funcionales y con las facilidades y capacidades del SCT
adquirido.

El Proveedor debera solucionar todas las fallas que ocurran durante el periodo de garantia, atribuibles
al desarrollo de la puesta en operacion contratada, durante todo el periodo de garantia.

La garantia sobre la aplicacién se extenderd por doce (12) meses de operacion o dieciocho (18)
meses desde el término de la Prueba CAT en las instalaciones del Proveedor, lo primero que ocurra.

El Proveedor garantizard el sistema fabricado respecto de la calidad de materiales y fabricacion
defectuosa, por un periodo de doce (12) meses a contar de la fecha de puesta en servicio, 0 no
menor de dieciocho (18) meses a contar de la fecha de embarque. En la oferta, el Proveedor debe
sefalar detalladamente el procedimiento de como operara la garantia de los equipos.
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9. ARCHIVO DE REGISTROS

Almacenamiento

Responsable de Tiempo de
Archivo . B Mantencion
Lugar Medio

Identificacion Indexacion Disposicién Final

(Arial 8)

10. ANEXOS
10.1 SISTEMA DE CONTROL SUMINISTRADO CON EQUIPOS MECANICOS MAYORES

10.1.1 ANEXO 1: HOJAS DE DATOS
10.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
10.2.1 ANEXO 1: HOJAS DE DATOS

Estas Hojas de Datos deberan ser revisadas, complementadas y completadas por el proyecto con el
objetivo de entregar los requerimientos necesarios a los proponentes para el proceso de licitacion.

PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
OFRECIDO
POR INGENIERIA A llenar por el
ITEM DESCRIPCION ( Proveegor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
1.0 DATOS DEL FABRICANTE
11 Fabricante, nombre
1.2 Fabricante, Direccion
1.3 Ubicacion Fabrica principal
14 Representante en Chile, nombre
15 Representante en Chile, direccién postal
1.6 Representante en Chile, Teléfono

2.0 CONDICIONES DEL SITIO

2.1 Ubicacion

2.2 Altura sobre el nivel del mar m
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PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
OFRECIDO
POR INGENIERIA A llenar por el
ITEM DESCRIPCION ( Provee(?or)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
2.3 Temperatura maxima °C
2.4 Temperatura promedio °C
25 Temperatura minima °C
2.6 Humedad maxima %
2.7 Humedad promedio %
2.8 Humedad minima %
2.9 Sismicidad segin Norma NCh 2369 Zona

3.0 CAMARA CCTV

3.1 Cantidad

3.2 Tipo

3.3 Sensor de imagen

3.4 Salida De Video / Controlador PTZ
35 Sistema De Sefial

3.6 Resolucién Horizontal

3.7 Pixeles Efectivos

3.8 Sensibilidad minima

3.9 Compensacion Contra Luz

3.10 Control De Ganancia

3.11 Razon del Zoom

3.12 Pan (Angulo)

3.13 Tilt (Angulo)

3.14 Pan (Velocidad)

3.15 Tilt (Velocidad)

3.16 Veloc. Obturador (NTSC)

3.17 Ajuste Programable

3.18 Entradas Digitales de Alarma

3.19 Salidas Digitales de Alarma

3.20 Capacidad de Salidas Digitales

3.21 Grado de Proteccion

3.22 Alimentacion
3.23 Consumo
4.0 LENTE

4.1 Fabricante

4.2 Modelo N°

4.3 Serie N°

4.4 Proveedor local

4.5 Tipo

4.6 Iris

4.7 Enfoque

4.8 Tamario de formato
4.9 Zoom o6ptico

4.10 Zoom electrénico

4.11 Velocidad del zoom
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PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
OFRECIDO
POR INGENIERIA A llenar por el
ITEM DESCRIPCION ( Provee(?or)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
4.12 Distancia focal
4.13 Angulo focal
4.14 Presurizacion
4.15 Grado de Proteccion
5.0 Protector camara

51 Fabricante

52 N° Modelo

53 N° Serie

5.4 Proveedor
5.5 Dimensiones
5.6 Grado de proteccion

5.7 Material

5.8 Ventilador

5.9 Calentador

5.10 Peso

5.11 Rango de humedad admisible
5.12 Termostato

5.13 Limpiador de lente

6.0 VIDEO

6.1 Tipo

6.2 Compresion digital

6.3 Resolucién de video

6.4 Tasa de refresco maxima
6.5 Video inteligencia

6.6 Deteccion de movimiento
7.0 COMUNICACION

7.1 Protocolos

7.2 Puerto de salida

7.3 Conector puerto de salida
7.4 Tipo numeracién IP

7.5 Servidor WEB

8.0 CONVERTIDOR OPTICO

8.1 Fabricante

8.2 N° Modelo

8.3 N° Serie

8.4 Proveedor

8.5 Conector a la Camara
8.6 Conector a la Red

8.7 Alimentacion

8.8 Clase de proteccioén
9.0 ACCESORIOS

9.1 Micréfono ambiental
9.2 Base de fijacién
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10.3 SERVICIOS DE PUESTA EN OPERACION SISTEMAS DE CONTROL

10.3.1 ANEXO 1: HOJAS DE DATOS
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10.4 SISTEMA DE CONTROL CENTRAL

10.4.1 ANEXO 1: HOJA DE DATOS

Estas Hojas de Datos deberan ser revisadas, complementadas y completadas por el proyecto con el
objetivo de entregar los requerimientos necesarios a los proponentes para el proceso de licitacion.

PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
OFRECIDO
ITEM DESCRIPCION POR INGENIERIA (A;:s)czregg:)el
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
1.0 DATOS DEL FABRICANTE
11 Fabricante, nombre
1.2 Fabricante, Direccion
1.3 Ubicacion Fabrica principal
1.4 Representante en Chile, nombre
15 Representante en Chile, direccion postal
1.6 Representante en Chile, Teléfono

2.0 CONDICIONES DEL SITIO

2.1 Ubicacion

2.2 Altura sobre el nivel del mar m
2.3 Temperatura maxima °C
2.4 Temperatura promedio °C
25 Temperatura minima °Cc
2.6 Humedad méaxima %
2.7 Humedad promedio %
2.8 Humedad minima %
2.9 Sismicidad segin Norma NCh 2369 Zona

3.0 CONTROLADOR

3.1 Cantidad

3.2 Tipo de Procesador
3.3 Cantidad de Slots
3.4 Tolerancia a Fallas

35 Energia de Respaldo Propia (bateria)

3.6 Reemplazo en Linea (Hardware)

4.0 TARJETA DE COMUNICACION

4.1 Cantidad

4.2 Tipo de Tarjeta

4.3 Tolerancia a Fallas
4.4 Reemplazo en Linea (Hardware)
4.5 Tipo de Comunicacién (Protocolo)
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PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
OFRECIDO
POR INGENIERIA (A llenar por el
ITEM DESCRIPCION Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION

5.0 MODULOS FUENTES DE ALIMENTACION

51 Cantidad

5.2 Voltaje de Alimentacion Vac
5.3 Tolerancia a Fallas

5.4 Consumo de Energia W
6.0 TARJETA DIGITAL DE ENTRADA

6.1 Tipo de Sefial de Entrada Vac
6.2 Puntos por Tarjeta

6.3 Cantidad de Tarjetas

6.4 Entradas Aisladas

6.5 Indicacién de Estado

7.0 TARJETA DIGITAL DE SALIDA

7.1 Tipo de Sefial de Salida

7.2 Puntos por Tarjeta

7.3 Cantidad de Tarjeta

7.4 Salidas Aisladas

7.5 Indicacién de Estado

8.0 TARJETA ANALOGA DE ENTRADAS

8.1 Tipo de Sefial de Entrada mA dc
8.2 Puntos por Tarjeta

8.3 Cantidad de Tarjetas

8.4 Entradas Aisladas

9.0 TARJETA ANALOGA DE SALIDA

9.1 Tipo de Sefial de Salida mA dc

9.2 Puntos por Tarjeta

9.3 Cantidad de Tarjetas

9.4 Salidas Aisladas

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL

100 | soFTwARE

10.1 Configuracion en linea
10.2 Herramientas CAD
10.3 Diagnostico en linea

10.4 Aplicaciones: VBA 'y C++

10.5 Autotunning

10.6 Registro Histérico

10.7 Servidor OPC

10.8 Servidor de Dominios

10.9 Servidor DHCP

10.10 Servidor Web

10.11 Servidor SMS

10.12 Cantidad de licencias
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PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
OFRECIDO
POR INGENIERIA (A llenar por el
ITEM DESCRIPCION Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION

11.0 GABINETES DEL CONTROLADOR Y E/S

11.1 Cantidad

11.2 Grado de Proteccion Gabinete

11.3 Capacidad de Reserva (XX %)

11.4 Acometida de Conductores

115 lluminacién Interna

GABINETES DEL CONMUTADOR RED DE

120 | AccESO (CRA)

12.1 Cantidad

12.2 Grado de Proteccion Gabinete

12.3 Capacidad de Reserva (XX %)

12.4 Acometida de Conductores

125 lluminacién Interna

13.0 CONSOLAS (Muebles Ergonométricos)

13.1 Tipo de Disefio

13.2 Tipo de Material

13.3 Ajustes y Dimensiones

13.4 Tipo de Sillén

14.0 CONMUTADOR RED DE ACCESO (C.R.A))

14.3 TIPO2304

14.4 Fuente de Alimentacion Vac

Numero de Puertos 10/100/1G Opticos/RJ-

14.5 45/inalambricos

Numero de Puertos 10G Opticos/RJ-
14.6 L .

45/inalambricos
14.7 Numero de Puertos 100G Opticos/RJ-

45/inalambricos

14.8 Tipo de Montaje

14.9 Dimensiones del Chasis U

14.10 Modularidad

14.11 Cantidad de Slots

14.12 Cantidad de Tarjetas de red

14.13 Cantidad de CPU’s

15.0 SERVIDORES

15.1 Fabricante

15.2 Modelo

15.3 Cantidad

15.4 Fuente de Alimentacion

15.5 Tolerancia a Fallas

15.6 Energia de Respaldo Propia (bateria)

15.7 Reemplazo en Linea (Hardware)

15.8 Tipo de Montaje
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PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
OFRECIDO
POR INGENIERIA (A llenar por el
ITEM DESCRIPCION Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION

15.9 Cantidad de Slots y Reservas (XX %)

15.10 Software de Administracion

15.11 Procesadores

15.11.1 | Fabricante

15.11.2 | Modelo

15.11.3 | Cantidad

15.12 Chipset

15.12.1 | Fabricante

15.12.2 | Modelo

15.13 Almacenamiento, Discos Duros

15.13.1 | Cantidad

15.13.2 | Nombre del Fabricante

15.13.3 | Modelo

15.13.4 | Tipo de Adaptador

15.13.5 | Tamafio

15.13.6 | Velocidad

15.13.7 | Montaje

15.13.8 | Tipo de bus

15.13.9 | Capacidad Maxima de Almacenamiento

15.13.10 | Controlador de Almacenamiento RAID

15.14 Tarjeta de Comunicacion

15.14.1 | Tipo

15.14.2 | Cantidad

15.14.3 | Nombre del Fabricante

15.14.4 | Modelo

15.14.5 | Tamafio

15.15 Memoria RAM

15.15.1 | Tipo

15.15.2 | Cantidad

15.15.3 | Nombre del Fabricante

15.15.4 | Modelo

15.15.5 | Tamafio

15.16 OTROS: MONITOR, TECLADO, MOUSE

16.0 ESTACION DE OPERACION

16.1 Fabricante

16.2 Modelo

16.3 Cantidad

16.4 Fuente de Alimentacion

16.5 Tolerancia a Fallas

16.6 Energia de Respaldo Propia (bateria)
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PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
OFRECIDO
POR INGENIERIA (A llenar por el
ITEM DESCRIPCION Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
16.7 Reemplazo en Linea (Hardware)

16.8 Tipo de Montaje

16.9 Cantidad de Slots y Reservas (XX %)

16.10 Procesadores

16.10.1 | Fabricante

16.10.2 | Modelo

16.11 Chipset

16.11.1 | Fabricante

16.11.2 | Modelo

16.11 Discos Duros

16.11.1 | Tipo

16.11.2 | Cantidad

16.11.3 | Nombre del Fabricante

16.11.4 | Modelo

16.11.5 | Tipo de Adaptador

16.11.6 | Tamafio

16.11.7 | Velocidad

16.11.8 | Montaje

16.12 Tarjeta de Comunicacion

16.12.1 | Tipo

16.12.2 | Cantidad

16.12.3 | Nombre del Fabricante

16.12.4 | Modelo

16.12.5 | Tamafio

16.13 Memoria RAM

16.13.1 | Tipo

16.13.2 | Cantidad

16.13.3 | Nombre del Fabricante

16.13.4 | Modelo

16.13.5 | Tamafio

16.13.6 | OTROS: MONITOR, TECLADO, MOUSE

MONITOR PARA VISUALIZACION

17.0 | EXTENDIDA (OPCIONAL)
171 Dimensiones
17.2 Resolucién (pixels)

17.3 Tipo de Montaje

18.0 ESTACION DE INGENIERIA

18.1 Fabricante

18.2 Modelo

18.3 Cantidad

18.4 Fuente de Alimentacién
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PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
OFRECIDO
POR INGENIERIA (A llenar por el
ITEM DESCRIPCION Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
185 Tolerancia a Fallas

18.6 Energia de Respaldo Propia (bateria)

18.7 Reemplazo en Linea (Hardware)

18.8 Tipo de Montaje

18.9 Cantidad de Slots y Reservas (XX %)

18.10 Procesadores

18.10.1 | Fabricante

18.10.2 | Modelo

18.11 Chipset

18.11.1 | Fabricante

18.11.2 | Modelo

18.12 Discos Duros

18.12.1 | Tipo de Arreglo (RAID)

18.12.2 | Cantidad

18.12.3 | Nombre del Fabricante

18.12.4 | Modelo

18.12.5 | Tipo de Adaptador

18.12.6 | Tamafio

18.12.7 | Velocidad

18.12.8 | Montaje

18.13 Tarjeta de Comunicacion

18.13.1 | Tipo

18.13.2 | Cantidad

18.13.3 | Nombre del Fabricante

18.13.4 | Modelo

18.13.5 | Tamafio

18.14 Memoria RAM

18.14.1 | Tipo

18.14.2 | Cantidad

18.14.3 | Nombre del Fabricante

18.14.4 | Modelo

18.14.5 | Tamafio

18.14.6 | OTROS: MONITOR, TECLADO, MOUSE

19.0 SERVICIOS

Ver Especificacién Técnica Corporativa
19.1 Servicios de Puesta en Operacion Sistemas de Requerido
Control SGP-02AUT-ESPTC-00002
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Cuadro de cubicacion Entradas y Salidas, a completar por el Proyecto:

ITEM SERVICIO TIPO E/S CANTIDAD RESERVA TOTAL
(XX %)
1 Al
g AREA O AD(I)
2 SERVICIO DO
5 OTRAS
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10.5 SISTEMA TELECOMANDO MARTILLOS PICA ROCAS

10.5.1 ANEXO 1: HOJA DE DATOS

Estas Hojas de Datos deberan ser revisadas, complementadas y completadas por el proyecto con el
objetivo de entregar los requerimientos necesarios a los proponentes para el proceso de licitacion.

PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA DE CONTROL TELECOMANDO MARTILLOS
OFRECIDO
POR INGENIERIA A llenar por el
ITEM DESCRIPCION ( Proveegor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
1.0 DATOS DEL FABRICANTE
1.1 Fabricante, nombre
1.2 Fabricante, Direccion
1.3 Ubicacion Fabrica principal
14 Representante en Chile, nombre
15 Representante en Chile, direccién postal
1.6 Representante en Chile, Teléfono

2.0 CONDICIONES DEL SITIO

2.1 Ubicacion

22 Altura sobre el nivel del mar m
2.3 Temperatura maxima °C
2.4 Temperatura promedio °C
25 Temperatura minima °C
2.6 Humedad maxima %
2.7 Humedad promedio %
2.8 Humedad minima %
2.9 Sismicidad segin Norma NCh 2369 Zona

3.0 CONTROLADOR

3.1 Cantidad

3.2 Tipo de Procesador

3.3 Reloj de tiempo real

3.4 Cantidad de Slots

35 Tolerancia a Fallas

3.6 Energia de Respaldo Propia (bateria)
3.7 Reemplazo en Linea (Hardware)

4.0 TARJETA DE COMUNICACION

4.1 Cantidad

4.2 Tipo de Tarjeta

4.3 Tolerancia a Fallas
4.4 Reemplazo en Linea (Hardware)
4.5 Tipo de Comunicacion (Protocolo)

5.0 MODULOS FUENTES DE ALIMENTACION
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PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA DE CONTROL TELECOMANDO MARTILLOS
OFRECIDO
POR INGENIERIA A llenar por el
ITEM DESCRIPCION ( Provee(?or)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
5.1 Cantidad
5.2 Voltaje de Alimentacién Vac
5.3 Tolerancia a Fallas
5.4 Consumo de Energia W
6.0 TARJETA DIGITAL DE ENTRADA
6.1 Tipo de Sefial de Entrada Vac
6.2 Puntos por Tarjeta

6.3 Cantidad de Tarjetas

6.4 Entradas Aisladas

6.5 Indicacién de Estado

7.0 TARJETA DIGITAL DE SALIDA

7.1 Tipo de Sefial de Salida

7.2 Puntos por Tarjeta

7.3 Cantidad de Tarjeta

7.4 Salidas Aisladas

7.5 Indicacién de Estado

8.0 TARJETA ANALOGA DE ENTRADAS

8.1 Tipo de Sefial de Entrada mA dc
8.2 Puntos por Tarjeta

8.3 Cantidad de Tarjetas

8.4 Entradas Aisladas

9.0 TARJETA ANALOGA DE SALIDA

9.1 Tipo de Sefial de Salida mA dc
9.2 Puntos por Tarjeta

9.3 Cantidad de Tarjetas

9.4 Salidas Aisladas

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL

100 | soFTwaARE

10.1 Configuracion en linea
10.2 Herramientas CAD
10.3 Diagnostico en linea

10.4 Aplicaciones: VBA 'y C++

10.5 Autotunning

10.6 Registro Histérico

10.7 Servidor OPC

10.8 Servidor de Dominios

10.9 Servidor DHCP

10.10 Servidor Web

10.11 Servidor SMS

10.12 Cantidad de licencias

11.0 GABINETES DE CONTROLADORES Y E/S

11.1 Cantidad

11.2 Grado de Proteccion Gabinete
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PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA DE CONTROL TELECOMANDO MARTILLOS
OFRECIDO
POR INGENIERIA A llenar por el
ITEM DESCRIPCION ( Provee(?or)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
11.3 Capacidad de Reserva (XX %)
114 Acometida de Conductores
115 lluminacion Interna

GABINETES DEL CONMUTADOR RED DE

120 | ACCESO (CRA)

12.1 Cantidad

12.2 Grado de Proteccion Gabinete

12.3 Capacidad de Reserva (XX %)

12.4 Acometida de Conductores

125 lluminacién Interna

13.0 CONSOLAS (Muebles Ergonémicos)

13.1 Tipo de Disefio

13.2 Tipo de Material

13.3 Ajustes y Dimensiones

13.4 Tipo de Sillén

14.0 CONMUTADOR RED DE ACCESO (C.R.A))

14.3 TIPO2,304

14.4 Fuente de Alimentacién Vac

Namero de Puertos 10/100/1G Opticos/RJ-

14.5 45/inalambricos

Numero de Puertos 10G Opticos/RJ-
14.6 iz .

45/inalambricos ]
14.7 Numero de Puertos 100G Opticos/RJ-

45/inalambricos

14.8 Tipo de Montaje

14.9 Dimensiones del Chasis U

14.10 Modularidad

14.11 Cantidad de Slots

14.12 Cantidad de Tarjetas de red

14.13 Cantidad de CPU’s

15.0 SERVIDORES

15.1 Fabricante

15.2 Modelo

15.3 Cantidad

154 Fuente de Alimentacion

15.5 Tolerancia a Fallas

15.6 Energia de Respaldo Propia (bateria)
15.7 Reemplazo en Linea (Hardware)

15.8 Tipo de Montaje

15.9 Cantidad de Slots y Reservas (XX %)

15.10 Software de Administracion

15.11 Procesadores

15.11.1 | Fabricante

15.11.2 | Modelo

15.11.3 | Cantidad
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PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA DE CONTROL TELECOMANDO MARTILLOS
OFRECIDO
POR INGENIERIA (A llenar por el
ITEM DESCRIPCION Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION

15.12 Chipset

15.12.1 | Fabricante

15.12.2 | Modelo

15.13 Almacenamiento, Discos Duros

15.13.1 | Cantidad

15.13.2 | Nombre del Fabricante

15.13.3 | Modelo

15.13.4 | Tipo de Adaptador

15.13.5 | Tamafio

15.13.6 | Velocidad

15.13.7 | Montaje

15.13.8 | Tipo de bus

15.13.9 | Capacidad Maxima de Almacenamiento

15.13.10 | Controlador de Almacenamiento RAID

15.14 Tarjeta de Comunicacion

15.14.1 | Tipo

15.14.2 | Cantidad

15.14.3 | Nombre del Fabricante

15.14.4 | Modelo

15.14.5 | Tamafio

15.15 Memoria RAM

15.15.1 | Tipo

15.15.2 | Cantidad

15.15.3 | Nombre del Fabricante

15.15.4 | Modelo

15.15.5 | Tamafio

15.16 OTROS: MONITOR, TECLADO, MOUSE

16.0 ESTACION DE OPERACION

16.1 Fabricante

16.2 Modelo

16.3 Cantidad

16.4 Fuente de Alimentacion

16.5 Tolerancia a Fallas

16.6 Energia de Respaldo Propia (bateria)
16.7 Reemplazo en Linea (Hardware)

16.8 Tipo de Montaje

16.9 Cantidad de Slots y Reservas (XX %)

16.10 Procesadores

16.10.1 | Fabricante

16.10.2 | Modelo

16.11 Chipset

16.11.1 | Fabricante

16.11.2 | Modelo
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PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA DE CONTROL TELECOMANDO MARTILLOS
OFRECIDO
POR INGENIERIA (A llenar por el
ITEM DESCRIPCION Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION

16.11 Discos Duros

16.11.1 | Tipo

16.11.2 | Cantidad

16.11.3 | Nombre del Fabricante

16.11.4 | Modelo

16.11.5 | Tipo de Adaptador

16.11.6 | Tamafio

16.11.7 | Velocidad

16.11.8 | Montaje

16.12 Tarjeta de Comunicacion

16.12.1 | Tipo

16.12.2 | Cantidad

16.12.3 | Nombre del Fabricante

16.12.4 | Modelo

16.12.5 | Tamafio

16.13 Memoria RAM

16.13.1 | Tipo

16.13.2 | Cantidad

16.13.3 | Nombre del Fabricante

16.13.4 | Modelo

16.13.5 | Tamafio

16.13.6 | OTROS: MONITOR, TECLADO, MOUSE

MONITOR PARA VISUALIZACION

L EXTENDIDA (OPCIONAL)
17.1 Dimensiones
17.2 Resolucién (pixels)

17.3 Tipo de Montaje

18.0 ESTACION DE INGENIERIA

18.1 Fabricante

18.2 Modelo

18.3 Cantidad

18.4 Fuente de Alimentacion

18.5 Tolerancia a Fallas

18.6 Energia de Respaldo Propia (bateria)
18.7 Reemplazo en Linea (Hardware)

18.8 Tipo de Montaje

18.9 Cantidad de Slots y Reservas (XX %)

18.10 Procesadores

18.10.1 | Fabricante

18.10.2 | Modelo

18.11 Chipset

18.11.1 | Fabricante

18.11.2 | Modelo
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PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA DE CONTROL TELECOMANDO MARTILLOS
OFRECIDO
POR INGENIERIA (A llenar por el
ITEM DESCRIPCION Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION

18.12 Discos Duros

18.12.1 | Tipo de Arreglo (RAID)

18.12.2 | Cantidad

18.12.3 | Nombre del Fabricante

18.12.4 | Modelo

18.12.5 | Tipo de Adaptador

18.12.6 | Tamafio

18.12.7 | Velocidad

18.12.8 | Montaje

18.13 Tarjeta de Comunicacion

18.13.1 | Tipo

18.13.2 | Cantidad

18.13.3 | Nombre del Fabricante

18.13.4 | Modelo

18.13.5 | Tamafio

18.14 Memoria RAM

18.14.1 | Tipo

18.14.2 | Cantidad

18.14.3 | Nombre del Fabricante

18.14.4 | Modelo

18.14.5 | Tamafio

18.14.6 | OTROS: MONITOR, TECLADO, MOUSE

19.0 SOFTWARE SISTEMA TELECOMANDO

19.1 Sistema Operativo

19.2 Modelo

19.3 Manejo de Base de Datos

194 Administracién y Comando de Camaras
195 Administracién y Comando Pica Roca
19.6 Administracion de Licencias

19.7 Cantidad de licencias Clientes

19.8 Modulo de Administracion y Configuracion

19.9 Modulo de Seguridad

19.10 Modulo de Gestién de Alarmas

19.11 Modulo de Almacenamiento Histérico

19.12 Modulo de Inteligencia

19.13 Modulo de reportes

19.14 Modulo Acceso Remotos

19.15 Manejo de Niveles de Usuario y Acceso

19.16 Configuracion de grupos

19.17 Arquitectura Cliente / Servidor

19.18 Servidor WEB

20.0 SERVICIOS
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PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA DE CONTROL TELECOMANDO MARTILLOS
OFRECIDO
POR INGENIERIA A llenar por el
ITEM DESCRIPCION ( Proveegor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
Ver Especificacién Técnica Corporativa
20.1 Servicios de Puesta en Operacién Sistemas de Requerido
Control SGP-02AUT-ESPTC-00002

Cuadro de cubicacion Entradas y Salidas, a completar por el Proyecto:

ITEM SERVICIO TIPO E/S CANTIDAD RESERVA TOTAL
(XX %)
1 Al
g AREA O 'TD(I)
2 SERVICIO DO
5 OTRAS
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10.6 SISTEMA CONTROL DE TRAFICO
10.6.1 ANEXO 1: HOJA DE DATOS

Estas Hojas de Datos deberan ser revisadas, complementadas y completadas por el proyecto con el
objetivo de entregar los requerimientos necesarios a los proponentes para el proceso de licitacion.

PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA CONTROL DE TRAFICO
OFRECIDO
ITEM DESCRIPCION POR INGENIERIA (Apllﬁcgreggrr)el
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
1.0 DATOS DEL FABRICANTE
1.1 Fabricante, nombre
1.2 Fabricante, Direccion
1.3 Ubicacion Fabrica principal
1.4 Representante en Chile, nombre
15 Representante en Chile, direccion postal
1.6 Representante en Chile, Teléfono

2.0 CONDICIONES DEL SITIO

2.1 Ubicacion

2.2 Altura sobre el nivel del mar m
2.3 Temperatura maxima °C
2.4 Temperatura promedio °C
25 Temperatura minima °C
2.6 Humedad méaxima %
2.7 Humedad promedio %
2.8 Humedad minima %
2.9 Sismicidad segin Norma NCh 2369 Zona

3.0 CONTROLADOR

3.1 Cantidad

3.2 Tipo de Procesador
3.3 Reloj de tiempo real
3.4 Cantidad de Slots
3.5 Tolerancia a Fallas

3.6 Energia de Respaldo Propia (bateria)

3.7 Reemplazo en Linea (Hardware)

4.0 TARJETA DE COMUNICACION

4.1 Cantidad

4.2 Tipo de Tarjeta

4.3 Tolerancia a Fallas
4.4 Reemplazo en Linea (Hardware)
4.5 Tipo de Comunicacién (Protocolo)
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PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA CONTROL DE TRAFICO
OFRECIDO
POR INGENIERIA (A llenar por el
ITEM DESCRIPCION Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION

5.0 MODULOS FUENTES DE ALIMENTACION

5.1 Cantidad

5.2 Voltaje de Alimentacion Vac
5.3 Tolerancia a Fallas

5.4 Consumo de Energia W
6.0 TARJETA DIGITAL DE ENTRADA

6.1 Tipo de Sefial de Entrada Vac
6.2 Puntos por Tarjeta

6.3 Cantidad de Tarjetas

6.4 Entradas Aisladas

6.5 Indicacién de Estado

7.0 TARJETA DIGITAL DE SALIDA

7.1 Tipo de Sefial de Salida

7.2 Puntos por Tarjeta

7.3 Cantidad de Tarjeta

7.4 Salidas Aisladas

7.5 Indicacién de Estado

8.0 TARJETA ANALOGA DE ENTRADAS

8.1 Tipo de Sefial de Entrada mA dc
8.2 Puntos por Tarjeta

8.3 Cantidad de Tarjetas

8.4 Entradas Aisladas

9.0 TARJETA ANALOGA DE SALIDA

9.1 Tipo de Sefial de Salida mA dc

9.2 Puntos por Tarjeta

9.3 Cantidad de Tarjetas

9.4 Salidas Aisladas

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL

100 | soFTwARE

10.1 Configuracion en linea
10.2 Herramientas CAD
10.3 Diagnostico en linea

10.4 Aplicaciones: VBA'y C++

10.5 Autotunning

10.6 Registro Histérico

10.7 Servidor OPC

10.8 Servidor de Dominios

10.9 Servidor DHCP
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PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA CONTROL DE TRAFICO
OFRECIDO
POR INGENIERIA (A llenar por el
ITEM DESCRIPCION Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION

10.10 Servidor Web

10.11 Servidor SMS

10.12 Cantidad de licencias

11.0 GABINETES DE CONTROLADORES Y E/S

111 Cantidad

11.2 Grado de Proteccion Gabinete

11.3 Capacidad de Reserva (XX %)

11.4 Acometida de Conductores

115 lluminacién Interna

GABINETES DEL CONMUTADOR RED DE

120 | AccESO (CRA)

12.1 Cantidad

12.2 Grado de Proteccion Gabinete
12.3 Capacidad de Reserva (XX %)
12.4 Acometida de Conductores
12.5 lluminacién Interna

13.0 CONSOLAS (Muebles Ergonémicos)

13.1 Tipo de Disefio

13.2 Tipo de Material

13.3 Ajustes y Dimensiones

13.4 Tipo de Sillén

14.0 CONMUTADOR RED DE ACCESO (C.R.A.)

14.3 TIPO2304

14.4 Fuente de Alimentacién Vac

Namero de Puertos 10/100/1G Opticos/RJ-

14.5 45/inalambricos

Namero de Puertos 10G Opticos/RJ-
14.6 - .

45/inaldmbricos
14.7 Numero de Puertos 100G Opticos/RJ-

45/inaldmbricos

14.8 Tipo de Montaje

14.9 Dimensiones del Chasis

14.10 Modularidad

14.11 Cantidad de Slots

14.12 Cantidad de Tarjetas de red

14.13 Cantidad de CPU’s

15.0 SERVIDORES

15.1 Fabricante

15.2 Modelo

15.3 Cantidad

15.4 Fuente de Alimentacién
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PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA CONTROL DE TRAFICO
OFRECIDO
POR INGENIERIA (A llenar por el
ITEM DESCRIPCION Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
15.5 Tolerancia a Fallas

15.6 Energia de Respaldo Propia (bateria)

15.7 Reemplazo en Linea (Hardware)

15.8 Tipo de Montaje

15.9 Cantidad de Slots y Reservas (XX %)

15.10 Software de Administracion

15.11 Procesadores

15.11.1 | Fabricante

15.11.2 | Modelo

15.11.3 | Cantidad

15.12 Chipset

15.12.1 | Fabricante

15.12.2 | Modelo

15.13 Almacenamiento, Discos Duros

15.13.1 | Cantidad

15.13.2 | Nombre del Fabricante

15.13.3 | Modelo

15.13.4 | Tipo de Adaptador

15.13.5 | Tamafio

15.13.6 | Velocidad

15.13.7 | Montaje

15.13.8 | Tipo de bus

15.13.9 | Capacidad Maxima de Almacenamiento

15.13.10 | Controlador de Almacenamiento RAID

15.14 Tarjeta de Comunicacion

15.14.1 | Tipo

15.14.2 | Cantidad

15.14.3 | Nombre del Fabricante

15.14.4 | Modelo

15.14.5 | Tamafio

15.15 Memoria RAM

15.15.1 | Tipo

15.15.2 | Cantidad

15.15.3 | Nombre del Fabricante

15.15.4 | Modelo

15.15.5 | Tamafio

15.16 OTROS: MONITOR, TECLADO, MOUSE

16.0 ESTACION DE OPERACION

16.1 Fabricante
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PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA CONTROL DE TRAFICO
OFRECIDO
POR INGENIERIA (A llenar por el
ITEM DESCRIPCION Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION

16.2 Modelo

16.3 Cantidad

16.4 Fuente de Alimentacién

16.5 Tolerancia a Fallas

16.6 Energia de Respaldo Propia (bateria)

16.7 Reemplazo en Linea (Hardware)

16.8 Tipo de Montaje

16.9 Cantidad de Slots y Reservas (XX %)

16.10 Procesadores

16.10.1 | Fabricante

16.10.2 | Modelo

16.11 Chipset

16.11.1 | Fabricante

16.11.2 | Modelo

16.11 Discos Duros

16.11.1 | Tipo

16.11.2 | Cantidad

16.11.3 | Nombre del Fabricante

16.11.4 | Modelo

16.11.5 | Tipo de Adaptador

16.11.6 | Tamafio

16.11.7 | Velocidad

16.11.8 | Montaje

16.12 Tarjeta de Comunicacion

16.12.1 | Tipo

16.12.2 | Cantidad

16.12.3 | Nombre del Fabricante

16.12.4 | Modelo

16.12.5 | Tamafio

16.13 Memoria RAM

16.13.1 | Tipo

16.13.2 | Cantidad

16.13.3 | Nombre del Fabricante

16.13.4 | Modelo

16.13.5 | Tamafio

16.13.6 | OTROS: MONITOR, TECLADO, MOUSE

MONITOR PARA VISUALIZACION

ti EXTENDIDA (OPCIONAL)
17.1 Dimensiones
17.2 Resolucién (pixels)
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PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA CONTROL DE TRAFICO
OFRECIDO
POR INGENIERIA (A llenar por el
ITEM DESCRIPCION Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION

17.3 Tipo de Montaje

18.0 ESTACION DE INGENIERIA

18.1 Fabricante

18.2 Modelo

18.3 Cantidad

18.4 Fuente de Alimentacion

18.5 Tolerancia a Fallas

18.6 Energia de Respaldo Propia (bateria)
18.7 Reemplazo en Linea (Hardware)

18.8 Tipo de Montaje

18.9 Cantidad de Slots y Reservas (XX %)

18.10 Procesadores

18.10.1 | Fabricante

18.10.2 | Modelo

18.11 Chipset

18.11.1 | Fabricante

18.11.2 | Modelo

18.12 Discos Duros

18.12.1 | Tipo de Arreglo (RAID)

18.12.2 | Cantidad

18.12.3 | Nombre del Fabricante

18.12.4 | Modelo

18.12.5 | Tipo de Adaptador

18.12.6 | Tamafio

18.12.7 | Velocidad

18.12.8 | Montaje

18.13 Tarjeta de Comunicacion

18.13.1 | Tipo

18.13.2 | Cantidad

18.13.3 | Nombre del Fabricante

18.13.4 | Modelo

18.13.5 | Tamafio

18.14 Memoria RAM

18.14.1 | Tipo

18.14.2 | Cantidad

18.14.3 | Nombre del Fabricante

18.14.4 | Modelo

18.14.5 | Tamafio

18.14.6 | OTROS: MONITOR, TECLADO, MOUSE
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PROYECTO
Hoja de Datos N°
Especificacion Técnica Asociada N° SGP-02AUT-ESPTC-00002
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA CONTROL DE TRAFICO
OFRECIDO
POR INGENIERIA (A llenar por el
ITEM DESCRIPCION Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION

19.0 SOFTWARE SISTEMA TELECOMANDO

19.1 Sistema Operativo

19.2 Modelo

19.3 Manejo de Base de Datos

19.4 Administracion y Comando de Camaras
19.5 Administracion y Comando Pica Roca
19.6 Administracion de Licencias

19.7 Cantidad de licencias Clientes

19.8 Modulo de Administracion y Configuracion

19.9 Modulo de Seguridad

19.10 Modulo de Gestion de Alarmas

19.11 Modulo de Almacenamiento Histérico

19.12 Modulo de Inteligencia

19.13 Modulo de reportes

19.14 Modulo Acceso Remotos

19.15 Manejo de Niveles de Usuario y Acceso

19.16 Configuracion de grupos

19.17 Arquitectura Cliente / Servidor

19.18 Servidor WEB

20.0 SERVICIOS

Ver Especificacion Técnica Corporativa
20.1 Servicios de Puesta en Operacion Sistemas de Requerido
Control SGP-02AUT-ESPTC-00002

Cuadro de cubicacion Entradas y Salidas, a completar por el Proyecto:

ITEM SERVICIO TIPO E/S CANTIDAD RESERVA TOTAL
(XX %)
1 Al
g AREA O AD?
2 SERVICIO 50
5 OTRAS
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