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1. INTRODUCCION

La Vicepresidencia de Proyectos de Codelco (en adelante VP CODELCO) esta
desarrollando el proyecto de tipo estructural consistente en dar continuidad operativa a largo
plazo para la Division Salvador (DSAL), mediante el cambio del método de explotacion
minero desde subterrdneo a rajo abierto, manteniendo el funcionamiento de la planta
concentradora existente (con ajustes menores), remozando la planta hidrometalargica (LIX-
SX-EW), y exportando los productos convencionales (concentrados y catodos) por el Puerto
de Barquitos, debidamente rehabilitado. Este proyecto estructural ha sido denominado
Proyecto Rajo Inca (PRI).

La VP CODELCO pretende definir el complejo mina-planta a un ritmo cercano a 37 KTPD
por un periodo de casi 50 afos, para ello ha realizado diversos estudios previos (con
multiples consultores) y actualmente ha adjudicado el estudio de Factibilidad (EF) del PRI a
JRI Ingenieria S.A., con el objetivo de realizar un andlisis de caracter integral (mina / planta /
infraestructura) para un ritmo de tratamiento entre 32 y 40 KTPD.

Cabe destacar que el PRI se caracteriza por ser un proyecto que incluye una mezcla de
operaciones unitarias de tipo greenfield (mina), con multiples operaciones de tipo brownfield
(concentrador/planta de oxidos/puerto/tranque/infraestructura).

El rajo propiamente tal es una obra de mineria mayor, de gran inversion y alto costo
operacional, que debe ser adecuadamente optimizado para hacer rentable el PRI.

La planta concentradora DSAL tiene alrededor de 57 afios de vida operacional, presentando
una expansion de 24 a 32 KTPD en la década de los 80 y diversos cambios de equipos de
flotacion e instrumentacion y control en forma posterior. Algunas de las instalaciones de
Puerto Barquitos tienen cerca de 90 afios, la Planta de Oxidos tiene alrededor de 30 afios de
vida, el tranque Pampa Austral ya lleva acumulado relaves por mas de 25 afios, la
infraestructura de aguas tiene cerca de 90 afios, y la infraestructura eléctrica tiene vida (til
entre 40 y 90 afos. Vale decir, todas las operaciones unitarias son antiguas.

La situacién anterior obliga a considerar en el EF un completo diagnostico de las
instalaciones existentes para determinar si tienen capacidad de resistir otros 50 afios sin
riesgos mayores de obsolescencia y/o riesgo de incumplimiento de planes operacionales.

Un aspecto relevante del proyecto radica en lograr una correcta y confiable planificacién de
actividades de ingenieria, adquisiciones, pre-stripping, construcciones mineras,
adecuaciones en plantas e infraestructura, de modo de iniciar la operacion de Rajo Inca en
forma armdnica con el cese de las operaciones de mineria subterrdnea y con la mantencion
de la planta hidrometalUrgica.

También debera considerarse un modelo de gestibn que asegure una operacién futura
rentable, incluso para los bajos precios del cobre proyectados en los proximos afios, que
tenga una sustentabilidad adecuada (plan de permisos ambientales y sectoriales) y que el
resultado del esquema global de operaciéon minero-metallrgico sea éptimo.
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2. ALCANCE

Este documento establece los requerimientos minimos necesarios al proveedor para cotizar
interruptores de flujo, requeridos para el “Proyecto Rajo Inca”, propiedad de Codelco
Divisién Salvador.

3. DOCUMENTACION RELACIONADA

Los siguientes documentos y planos desarrollados por JRI para DSAL, en el marco de la
ingenieria de factibilidad del PRI, son complementarios a la hoja de datos:

4501751517-00000-CRTAT-00001, “Adenda Criterio de Disefio Automatizaciéon”.

4501751517-00000-ESPAT-00001, “Adenda Especificacion Técnica Instrumentacion de
Terreno”.

4501751517-00000-ESPME-00001, “Especificacidon Técnica Condiciones del Sitio”.
4501751517-00000-CRTES-00002, “Adenda al Criterio de Disefo Estructural — Sismico”.
4501751517-03110-201ME-00001, “P&ID alimentacion tolva y clasificacion”.
4501751517-03120-201ME-00001, “P&ID Acopio de gruesos”.
4501751517-03120-201ME-00003, “P&ID Acopio de gruesos”.
4501751517-03120-201ME-00004, “P&ID Acopio de gruesos”.
4501751517-03310-201ME-00004, “P&ID Flotacion primaria — Cajones de impulsion”.

4501751517-03320-201ME-00002, “P&ID Remolienda bateria hidrociclones 03320-BHI-
002”.

4501751517-03320-201ME-00003, “P&ID Cajoén impulsién 12 limpieza / impulsion a
remolienda y barrera”.

4501751517-03330-201ME-00003, “P&ID Cajon impulsion 12 limpieza / impulsién a
remolienda y barrera”.

4501751517-03340-201ME-00001, “P&ID Espesador de concentrado colectivo de Cu-
Mo”.

4501751517-03350-201ME-00001, “P&ID Flotacion 12 Mo, bombeo concentrado y colas”.
4501751517-03350-201ME-00003, “P&ID 22 limpieza y bombeo de concentrado”.

4501751517-03350-201ME-00004, “P&ID Espesador intermedio (Mo)/ Estanque
acondicionador”.

4501751517-03360-201ME-00001, “P&ID Estanque y bombeo alim. Filtros concentrado
Cu!l

4501751517-03360-201ME-00003, “P&ID Filtrado de concentrado de Cu”
4501751517-06910-201ME-00001, “P&ID Loop distribucién lechada de cal”

4501751517-03310-201ME-00001, “P&ID Flotacion Colectiva — Flotacién Primaria Cajon
Distribuidor”.

4501751517-03320-201ME-00001, “P&ID Flotacion Colectiva — Alimentacion Cajon
Distribuidor de Remolienda”.
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e 4501751517-03200-201ME-00005, “P&ID Molienda — Molinos de Barras y Molinos de

Bolas Seccién 5”.
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4. INTERRUPTORES DE FLUJO
4.1 PLANTA CONCENTRADORA
Tabla 4.1.1: Interruptores de flujo
Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00012
Especificacion Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00001
Orden de Compra N°
Instrumento Interruptor de Flujo
ITEM | DESCRIPCION REQUERIDO OFRECIDO
1.0 GENERAL
11 Cantidad 40
12 N° TAG Ver Tabla N° 4.1.2
13 Marca EPV
14 Tipo Dispersion térmica
15 Modelo EPV
1.6 P&ID Ver Tabla N° 4.1.2
17 Servicio Ver Tabla N° 4.1.2
1.8 Sismicidad segin Norma NCh 2369 Zona 3
1.9 Ubicacion Ver Tabla N° 4.1.2
2.0 CONDICIONES DE OPERACION
2.1 Altura Geogréfica [m.s.n.m.] 2300 - 2700
2.2 Temperatura maxima de Disefio [°C] 40
23 Temperatura Maxima [°C] 30
2.4 Temperatura Minima [°C] -7
25 Humedad Méaxima % 83
2.6 Humedad Media % 46
2.7 Humedad Minima % 5
2.8 Tipo de Fluido Ver Tabla N° 4.1.2
29 Material Cafieria ASTM A106 Gr.B, SCH 80
3.0 INTERRUPTOR
3.1 Tipo Dispersion térmica
3.2 Material del sensor Acero inoxidable
3.3 Material del cuerpo Acero inoxidable
3.4 Sellos N/A
3.5 Encapsulado NEMA 4X o IP67
3.6 Conexion a proceso / Clase Roscado, NPTM 1/2"
3.7 Material Conexion a Proceso ASTM A105 o equivalente
3.8 Banda muerta (cut-off) EPV
3.9 Salida de Contactos SPDT, 5A@120 Vac
3.10 Ajustes Ajuste de cero
3.11 Clasificacion de Area Propésito general
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Hoja de Datos Ne 4501751517-00000-HDDAT-00012
Especificacion Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00001
Orden de Compra N°
Instrumento Interruptor de Flujo
iTEM | DESCRIPCION REQUERIDO OFRECIDO
40 |ACCESORIOS
4.1 Placa de acero inoxidable con Tag N° Si
4.2 Certificado de calibracion Si
Tabla 4.1.2: Interruptores de flujo
’ RANGO DE
TAG N° P&ID FLUIDO LINEA/EQUIPO | MEDICION SERVICIO
[m?/h]
06330-FSL-2561 | 03200-201ME-00005 A%‘é?lge 0633%661\’3\’_'& L 0-3 03200-BOC-010
06330-FSL-2562 | 03200-201ME-00005 | Aguade | 08330-GW-1%-Cl- 0-3 03200-BOC-009
Sello 0012-N
06330-FSL-5070 | 03310-201ME-00004 | AJUade | 06330 CI-314™-C1- 0-3 03310-BOC-003
06330-FSL-5071 | 03310-201ME-00004 A%‘é?lge 06330'1%\’7'_3,\/]4 1 0-3 03310-BOC-002
06330-FSL-5072 | 03310-201ME-00004 A%“e?lge 06330'1%\/5'_3,\'/4 1 0-3 03310-BOC-004
06330-FSL-5073 | 03310-201ME-00004 | AQuade | 06330-GW347Cl- 0-3 03310-BOC-005
06330-FSL-3455 | 03320-201ME-00001 A%‘é?lge 06330'13\229'_3,\'/4 1 0-3 03320-BOC-002
06330-FSL-3456 | 03320-201ME-00001 A%“e?lge 06330'1(2\7/\6'_3,\'/4 1 0-3 03320-BOC-001
06330-FSL-3555 | 03320-201ME-00002 | AQuade | 06330-GW34Cl- 0-3 03310-BOC-003
06330-FSL-3556 | 03320-201ME-00002 A%‘é?lge 06330'13\32"_3,\'/4 1 0-3 03320-BOC-004
06330-FSL-3697 | 03320-201ME-00003 A%“e?lge 06330'1(22/5'_3,\'/4 1 0-3 03320-BOC-009
06330-FSL-3608 | 03320201ME-00003 | AQuade | 06330-GH347Cl- 0-3 03320-BOC-010
06330-FSL-3699 | 03320-201ME-00003 | AdUade | 06330 CIN-314™-Cl- 0-3 03320-BOC-005
06330-FSL-3700 | 03320-201ME-00003 Agslglilge 06330'1%\3_%4"@1' 0-3 03320-BOC-006
06330-FSL-4126 | 03330-201ME-00003 | AQuade | 03330 W 4-Cl- 0-3 03330-BOC-001
06330-FSL-4127 | 03330-201ME-00003 | AU de | 03330-OW-LCl- 0-3 03330-BOC-002
06330-FSL-4128 | 03330-201ME-00003 Agslglilge 03330 o L Cl 0-3 03330-BOC-003
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' RANGO DE
TAG N° P&ID FLUIDO LINEA/EQUIPO | MEDICION |  SERVICIO
[m3/h]
06330-FSL-4129 | 03330-201ME-00003 | AQuade | 03330 4-Cl- 0-3 03330-BOC-004
06330-FSL-4396 | 03340-201ME-00001 A%flllge 06330'1%\9_?\/]4"'C1' 0-1 03340-BOC-001
06330-FSL-4397 | 03340-201ME-00001 A%flllge 06330'1%\2;_?\/]4"'C1' 0-1 03340-BOC-002
06330-FSL-4630 | 03350-201ME-00001 | AQuade | 06330-GIV-347-Cl- 0-3 03350-BOC-004
06330-FSL-4631 | 03350-201ME-00001 A%flllge 06330'13\7’\2'_?\/]4"'C1' 0-3 03350-BOC-003
06330-FSL-4633 | 03350-201ME-00001 | AdUadle | 06330 CW-314™Cl- 0-3 03350-BOC-002
06330-FSL-4634 | 03350-201ME-00001 | A2 dle | 06330 CW314™-Cl- 0-3 03350-BOC-001
06330-FSL-6147 | 03350-201ME-00002 | Aguade | 06330-GW-1Cl- 0-3 03350-BOC-005
06330-FSL-6148 | 03350-201ME-00002 | Aguade | 06330-GVRL-CL- 0-3 03350-BOC-006
06330-FSL-6149 | 03350-201ME-00002 | A2 dle | 06330 CIV34™Cl- 0-3 03350-BOC-011
06330-FSL-6150 | 03350-201ME-00002 | AdUade | 06330 GIN-314™C1- 0-3 03350-BOC-012
06330-FSL-4656 | 03350-201ME-00003 | Aduade | 06330 GIN-314™C1- 0-1 03350-BOC-007
06330-FSL-4657 | 03350-201ME-00003 | A2 dle | 06330 CUW-314™-Cl- 0-1 03350-BOC-008
06330-FSL-4935 | 03350-201ME-00004 | AQuade | 06330-GW34-CL- 0-1 03350-BOC-013
06330-FSL-4936 | 03350-201ME-00004 | AQuade | 06330-GW34Cl- 0-1 03350-BOC-014
06330-FSL-4727 | 03360-201ME-00001 A%“e?lge 06332'4%\’5\’_'& 1 0-3 03360-BBA-019
06330-FSL-4773 | 03360-201ME-00003 | AQuade | 03360 G 347C1- 0-3 03360-BBA-021
06330-FSL-5014 | 06910-201ME-00001 | AQuade | 00910 CW-2-Cl- 0-1 06910-BOC-004
06330-FSL-5915 | 06910-201ME-00001 A%“e?lge 0691%'566\2’_',\'2 €l 0-1 06910-BOC-003
06330-FSL-5916 | 06910-201ME-00001 | AQuade | 06910 CI2%-Cl- 0-1 06910-BOC-002
06330-FSL-5017 | 06910-201ME-00001 | AQuade | 06910 CI2%-Cl- 0-1 06910-BOC-001
06330-FSL-5918 | 06910-201ME-00001 | Aguade | 00910 OW-2Cl- 0-1 06910-BOC-006
06330-FSL-5919 | 06910-201ME-00001 | Aguade | 06910-GW-2%-Cl- 0-1 06910-BOC-005
Sello 0560-N




