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INTRODUCCION

La Vicepresidencia de Proyectos de Codelco (en adelante VP CODELCO) esta
desarrollando el proyecto de tipo estructural consistente en dar continuidad operativa a largo
plazo para la Division Salvador (DSAL), mediante el cambio del método de explotacion
minero desde subterrdneo a rajo abierto, manteniendo el funcionamiento de la planta
concentradora existente (con ajustes menores), remozando la planta hidrometalargica (LIX-
SX-EW), y exportando los productos convencionales (concentrados y catodos) por el Puerto
de Barquitos, debidamente rehabilitado. Este proyecto estructural ha sido denominado
Proyecto Rajo Inca (PRI).

La VP CODELCO pretende definir el complejo mina-planta a un ritmo cercano a 37 KTPD
por un periodo de casi 50 afos, para ello ha realizado diversos estudios previos (con
multiples consultores) y actualmente ha adjudicado el estudio de Factibilidad (EF) del PRI a
JRI Ingenieria S.A., con el objetivo de realizar un andlisis de caracter integral (mina / planta /
infraestructura) para un ritmo de tratamiento entre 32 y 40 KTPD.

Cabe destacar que el PRI se caracteriza por ser un proyecto que incluye una mezcla de
operaciones unitarias de tipo greenfield (mina), con multiples operaciones de tipo brownfield
(concentrador/planta de 6xidos/puerto/tranque/infraestructura).

El rajo propiamente tal es una obra de mineria mayor, de gran inversion y alto costo
operacional, que debe ser adecuadamente optimizado para hacer rentable el PRI.

La planta concentradora DSAL tiene alrededor de 57 afios de vida operacional, presentando
una expansion de 24 a 32 KTPD en la década de los 80 y diversos cambios de equipos de
flotacion e instrumentacion y control en forma posterior. Algunas de las instalaciones del
Puerto Barquito tienen cerca de 90 afios, la Planta de Oxidos tiene alrededor de 30 afios de
vida, el tranque Pampa Austral ya lleva acumulado relaves por mas de 25 afios, la
infraestructura de aguas tiene cerca de 90 afios, y la infraestructura eléctrica tiene vida (til
entre 40 y 90 afos. Vale decir, todas las operaciones unitarias son antiguas.

La situaciéon anterior obliga a considerar en el EF un completo diagnéstico de las
instalaciones existentes para determinar si tienen capacidad de resistir otros 50 afios sin
riesgos mayores de obsolescencia y/o riesgo de incumplimiento de planes operacionales.

Un aspecto relevante del proyecto radica en lograr una correcta y confiable planificacion de
actividades de ingenieria, adquisiciones, pre-stripping, construcciones mineras,
adecuaciones en plantas e infraestructura, de modo de iniciar la operacion de Rajo Inca en
forma armonica con el cese de las operaciones de mineria subterranea y con la mantencién
de la planta hidrometalurgica.

También debera considerarse un modelo de gestibn que asegure una operacién futura
rentable, incluso para los bajos precios del cobre proyectados en los proximos afios, que
tenga una sustentabilidad adecuada (plan de permisos ambientales y sectoriales) y que el
resultado del esquema global de operacion minero-metallrgico sea éptimo.
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2. ALCANCE DE

L SUMINISTRO

El suministro debera contar con todos los instrumentos de nivel y posicién indicados en la
Tabla 2.1, mas sus correspondientes accesorios, todos diseflados para operacion y
condiciones de trabajo pesado. Debe incluir pero no limitarse a los items detallados en la
Tabla 2.1, requeridos por el Proyecto Rajo Inca (PRI), a nivel de Estudio de Factibilidad.

Tabla 2.1: Detalles del suministro

ITEM [ CANT | UNID

TAG

DESCRIPCION

COSTO
UNITARIO
usD

COSTO
TOTAL
usD

C.U.

03110-LE/LIT-0261@0262
03120-LE/LIT-1024@1028

03310-LIT-5030@5032  /
5037@2039 / 5079

03320-LE/LIT-3652 / 3472
/ 3680

03330-LE/LIT-4001 / 4003
/ 4005 / 4007 / 4009 / 4045
1 4047/ 4071 /4091 / 4221

03340-LE/LIT-4404 | 4583

03350-LE/LIT-4586 / 4589
/ 4596 / 4610/ 4635 / 4661
/4672 | 4681/ 4913 /6105
/612276123 /6124 / 6131
03370-LE/LIT-5211

03110-LE/LIT-0001 / 0021
/0156

Sensor — Transmisor de Nivel tipo
Radar.

C.u.

01710-LE/LIT-2926 / 2928
/5826

06330-LE/LIT-418B / 418C
/419B

Sensor — Transmisor de Nivel tipo
Ultrasonico.

C.U.

03350-LE/LIT-4661A /
4661B / 4673A / 4673B

Sensor — Transmisor de Nivel tipo
Hidrostatico.

C.u.

01710-LE/LIT-5413 / 5423
/5433 /5443 /5512 / 5521
/ 5530/ 5539

Sensor — Transmisor de Nivel tipo
Capacitivo.
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ITEM | CANT

UNID

TAG

DESCRIPCION

COSTO
UNITARIO
usD

COSTO
TOTAL
usD

C.U.

03110-LSH-0052 / 0057 /
0062 /0067 /0101 /0112

03150-LSH-0402 / 0403 /
0422 /0423

03360-LSH-4771

Interruptor de Nivel tipo Tilt.

C.U.

03110-LSLL-0158

01710-LSL-5450

03300-LSL-6271

03310-LSL-5124 / 6225

03220-LSL-6211 /6215 /
6222 /6223 /6261

03330-LSL-4115/ 4222 /
6231/6235/6241 /6245 /
6251 / 6255

03350-LSL-4594 / 4595 /
4651 / 6146

06930-LSL-4842

01710-LSH-5450

03300-LSH-6271

03310-LSH-5124 / 6225

03220-LSH-6211/ 6215/
6222 /6223 /6261

03330-LSH-4115/ 4222/
6231/6235/6241 /6245 /
6251 / 6255

03350-LSH-4594 / 4595 /
4651 / 6146

06930-LSH-4842

Interruptor de Nivel tipo Capacitivo

C.U.

03120-LX/LE/LSL-
0264@0271 /
0273@0280/ 0282@0289 /
1005@1022

Interruptor de Nivel tipo Nuclear

C.u.

03110-Z2S-0011 /0031

Detector de Posicion tipo Microonda
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COSTO | COSTO
ITEM [ CANT | UNID TAG DESCRIPCION UNITARIO| TOTAL
uUsD uUsD
Listado valorizado con el minimo de
9 1 GL - repuestos requeridos para un afio de
operacion.
Listado valorizado de repuestos
10 1 GL - .
capitalizables.
Listado de repuestos recomendados
11 1 GL - para la puesta en marcha,
comisionamiento y operacion.
Herramientas especiales, si se
12 1 GL - requieren, para puesta en marcha y
mantenimiento.
Supervisibn en terreno para el
montaje, Pre-comisionamiento,
comisionamiento, “Ramp-up”, para
13 1 GL - o y p. PP
certificar que se han realizado las
labores segun las recomendaciones
del Proveedor.
Carguio y transporte del equipo desde
14 1 GL - cualquier parte del mundo (incluido
Chile) hasta la bodega del Comprador
Planos y documentos de acuerdo a la
15 1 GL -
tabla 5.1.
Programa de capacitacion,
recomendado por el fabricante y
16 1 GL - aprobado por Codelco, para personal
de mantencion y operacion en idioma
espafiol.
Notas:

e El Proveedor debera entregar la documentacion técnica en idioma espafiol.

e El Proveedor incluira, con la propuesta, el Plan de Calidad del equipo, procedimientos y programas
de prueba a seguir para garantizar la calidad de todos los materiales y un control continuo en la

fabricaciéon de los instrumentos.

e Todos los instrumentos contaran con las pruebas e inspecciones estandar del taller del fabricante
para asegurar que el producto esta libre de defectos mecanicos y estructurales, de acuerdo a las

especificaciones de disefio.
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3. EXCLUSIONES DEL SUMINISTRO
Los siguientes items no estan incluidos en el suministro:

e Recepcion en sitio, descarga
¢ Fundaciones y suministro de

y almacenamiento del equipo.
los pernos de anclaje, excepto los requeridos

especificadamente con el instrumento.

¢ Montaje y materiales asociados.

e Instalacion y puesta en marcha.

4. DOCUMENTACION TECNICA
Tabla 4.1: Criterios de Disefio
N° CcODIGO DESCRIPCION
1 4501751517-00000-CRTAT-0001_P Adenda Criterio de Disefio de Automatizacion
Tabla 4.2: Especificaciones Estandar

N° CcODIGO DESCRIPCION

1 | 4501751517-00000-ESPME-00001_P Especificacion Técnica Condiciones de Sitio

2 | 4501751517-00000-ESPAT-00001 P Adenda Especificacion Técnica Instrumentacion de

- Terreno
Tabla 4.3: Hojas de Datos
Ne CODIGO DESCRIPCION
1 | 4501751517-00000-HDDAT-00006_B Hoja de Datos Transmisores de Nivel
2 | 4501751517-00000-HDDAT-00013_P Hoja de Datos Interruptores de Nivel
3 | 4501751517-00000-HDDAT-00017 Hoja de Datos Detector de Posicion
Tabla 4.4: Planos

N° CODIGO DESCRIPCION
1 | 4501751517-01700-201ME-00001 P&ID Distribucién de lubricantes l[am. 1 de 2
2 | 4501751517-01700-201ME-00001 P&ID Distribucién de lubricantes lam. 2 de 2
s | 4501751517-01700-201ME-00002 IIZ(E;Irlizalljci:,)trr]ibuci()n de grasas, refrigerantes y retorno
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N° CODIGO

DESCRIPCION

4 | 4501751517-01700-201ME-00007

P&ID Distribucion de aguas taller de camiones

5 | 4501751517-03100-201ME-00001

P&ID Planta Chancado de Finos (1/2)

6 | 4501751517-03100-201ME-00001

P&ID Planta Chancado de Finos (2/2)

7 | 4501751517-03100-201ME-00005

P&ID Planta de Chancado Fino — Supresién de
Polvo

8 | 4501751517-03110-201ME-00001

P&ID Alimentacién tolva y clasificacién lam. 1 de 2

9 | 4501751517-03110-201ME-00002

P&ID Chancado Primario — Chancado a Acopios
(2/2)

10 | 4501751517-03120-201ME-00001

P&ID Acopio de gruesos lam. 1 de 3

11 | 4501751517-03120-201ME-00002

P&ID Acopio de finos lam. 1 de 3

12 | 4501751517-03120-201ME-00003

P&ID Chancado Primario — Acopio de Gruesos (2/3)

13 | 4501751517-03120-201ME-00004

P&ID Chancado Primario — Acopio de Gruesos (3/3)

14 | 4501751517-03120-201ME-00005

P&ID Acopio de finos lam. 2 de 3

15 | 4501751517-03120-201ME-00006

P&ID Acopio de finos lam. 3 de 3

16 | 4501751517-03300-201ME-00001

P&ID Planta Concentradora — Derrames

17 | 4501751517-03310-201ME-00001

P&ID Flotacién Colectiva — Flotacién Primaria Cajén
Distribuidor

18 | 4501751517-03310-201ME-00004

P&ID Flotacion primaria — Cajones Impulsion

19 | 4501751517-03310-201ME-00004

P&ID Flotacién primaria — Cajones Impulsion

20 | 4501751517-03320-201ME-00003

P&ID Cajén Impulsion l1a limpieza/ Impulsion a
Remolienda

21 | 4501751517-03330-201ME-00001

P&ID Flotacién Primera Limpieza y Barrido fila 1

22 | 4501751517-03330-201ME-00002

P&ID Flotacién Primera Limpieza y Barrido fila2 y 3

23 | 4501751517-03330-201ME-00003

P&ID Impulsion Primera Limpieza y Barrido

24 | 4501751517-03330-201ME-00005

P&ID Cajones Recepcién Concentrado e Impulsion
Concentrado y Colas

25 | 4501751517-03340-201ME-00001

P&ID Espesador de Concentrado Colectivo Cu-Mo
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No

CODIGO

DESCRIPCION

26

4501751517-03350-201ME-00001

P&ID Flotacién Primaria Mo, Bombeo Concentrado
y Colas

27

4501751517-03350-201ME-00002

P&ID 12 Limpieza, Bombeo Concentrado y Colas

28

4501751517-03350-201ME-00003

P&ID 22 Limpieza y Bombeo Concentrado

29

4501751517-03350-201ME-00004

P&ID Espesador Intermedio (Mo)/ Estanque
Acondicionador

30

4501751517-03350-201ME-00005

P&ID 32y 42 Limpieza Celdas Columnas,
Concentrado Final (Mo)

31

4501751517-03350-201ME-00009

P&ID Carguio y Almacenamiento de NaSH

32

4501751517-03350-201ME-00010

P&ID Distribucién de NaSH

33

4501751517-03360-201ME-00001

P&ID Filtrado Concentrado — Estanque y Bombeo
Alimentacién Filtros Concentrado Cu

34

4501751517-03360-201ME-00003

P&ID Filtrado Concentrado — Filtrado Concentrado
Cu (Proyectado)

35

4501751517-03370-201ME-00003

P&ID Agua Recuperada y Relave Final

36

4501751517-06330-201ME-00001

P&ID Distribucién Agua de Proceso

37

4501751517-06330-201ME-00002

P&ID Distribucion Agua Fresca y Sello
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5.

INFORMACION REQUERIDA POR EL PROVEEDOR

51 LISTADO DE INFORMACION REQUERIDA DEL PROVEEDOR

Tabla 5.1: Listado de informacién requerida del proveedor (LIRP)

Requerimientos de Informacion
Id. Descripcién Etapa de Con Orden de Compra
Cotizacién Etapa de Etapa de
Adjudicacion Finalizacién
1 | Hoja de datos completa v v
2 | Certificados de Calidad v v
3 Catalogos generales con caracteristicas técnicas v
4 | Planos con dimensiones generales v v v
5 | Planos Certificados v v
6 Planos de Montaje v v
7 Certifipgdo .d,e cgmplimiento de requerimientos de la v v
especificacion técnica
8 | Manual de Mantenimiento v v
9 | Manual de instalacion v v
10 | Manual de operacion v v
11 Listado de partes con Tag-N° y fabricantes v v v
12 Listado valorizado de repuestos para puesta en marcha v v v
13 Listado valorizado de repuestos para 1 afio de operacion v v v
14 Listado de herramientas _es_peciales para montaje, Puesta en v v v
Marcha (PEM) y mantenimiento
15 | Protocolo de pruebas FAT v v
16 Reporte de pruebas FAT v
17 | Configuracion v

Nota: Los planos y documentos deberan presentarse en idioma espafiol, en copia dura y
formato digital, como se indica en la tabla anterior, en un formato nativo editable, Word,

Excel, Autocad y software de calculo estructural.

5.2 INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE PLANOS Y DOCUMENTOS

5.2.1 General

Es obligatorio que el Oferente cuando corresponda, entregue un listado de planos y
documentos con su propuesta, indicando el nimero y la fecha de emision de los mismos.

5.2.2 Formato de planos y documentos

El texto de todos los planos y documentos debera ser en espafiol, en cumplimiento con lo
establecido en el Reglamento de Seguridad Minera modificado por DS N° 132 (2002). Las
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dimensiones a usar seran las del Sistema Internacional (Sl), considerando una coma (,)
como separacion decimal y un punto (.) para separacion de miles.

Los planos y documentos, incluyendo los planos estdndares del Proveedor, seran revisados
en su precision, claridad y totalidad de acuerdo a los codigos y especificaciones antes de
presentar la propuesta. Los planos y manuales seran enviados al Cliente para su revision de
acuerdo al listado indicado en la seccion 5.1. La revision del Cliente no libera al Proveedor
de ninguna responsabilidad contractual.

Toda informacion en archivo electronico debera ser enviada en formato nativo y “pdf’ (en
formato “pdf” la informacion debera ser enviada debidamente firmada).

Todos los planos deberan ser enviados en formato AutoCAD 2010 compatible con Windows
7. Codelco entregara norma para el desarrollo y entrega de planos en este formato.

Al entregar el plano, el Proveedor debera indicar los items a los que corresponde el plano /
documento respecto al formulario indicado en la seccion 5.1.

Los numeros de Tag impresos por el Proveedor en planos y documentos deberan
corresponder a los de la orden de compra. Los items idénticos podran ser presentados en
un plano comun, el cual provea los nimeros de Tag de todos los items incluidos, claramente
destacados.

Los documentos deberan ser enviados en formato Carta (8 2" x 11”) o Doble carta (11” x
177), fisicos y digitales debidamente firmados (archivos digitales deben ser enviados en
nativo y pdf). El procesador de texto debera ser Word Microsoft Office 2007 o superior y las
Planillas Electrénicas deberan ser Excel Microsoft Office 2007 o superior.

En todos los planos y documentos emitidos por el proveedor debera observarse claramente
la siguiente leyenda:

Nombre del Proyecto : ESTUDIO FACTIBILIDAD PROYECTO RAJO INCA (PRI)
Orden de compra/ Correlativo : O. C./ XX

Fecha de Emision

No (s) de Instrumento (TAG) : Ver Seccion 2.

Cada plano y documento debera ser identificado por la siguiente informacién (para planos
usar el sello del Proyecto):

e Titulo mencionando la descripcion de los contenidos

e NUmero de Orden de Compra

e item de la Orden de Compra / Nimero de Instrumento (si es aplicable)

¢ Nombre oficial de la compairiia del Proveedor

¢ Numero de Plano del Proveedor (si es aplicable)

¢ Numero de Plano Cliente (si es aplicable)

e La Ultima revisién debera ser indicada por un nimero o letra y un triangulo con una letra
0 numero cerca de la parte modificada. Debe incluirse la fecha de emisién de la revision.

Este Documento es propiedad de CODELCO CHILE.

Se prohibe su reproduccién, y exhibicién, sin el consentimiento de CODELCO CHILE.

Copyrights © 2016 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados



REQUISICI,ON TECNICA PARA

COTIZACION - Pagina
INSTRUMENTOS DE NIVEL Y 4501751517-00000-SOLAT-00006 9
POSICION

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 12 de 19

e Una breve descripcion de cada revisién en forma tabulada.
e Estandar de materiales para todas las partes identificadas en la lista de materiales.

5.2.3 Procedimientos de revision

El Proveedor debera emitir copias certificadas (timbradas y firmadas por el representante
autorizado del proveedor tal que garantice que el instrumento serd concordante con el
disefio) de todos los planos y documentos listados en la seccion 5.1 estampados con la
informacion listada en el timbre de certificacién que debe contener:

¢ Firma del representante debidamente autorizado por el proveedor.
e Nombre de la Compaifiia.
¢ Fecha de Certificacion.

Importante: Los Planos No Enviados como “CERTIFICADQO” deberan ser marcados como
“PRELIMINAR”. Estos permiten dar avance a la ingenieria solamente y no cumplen con el
requerimiento de la fecha de vencimiento. Por consiguiente, no seran emitidos para revision.

El representante del Cliente revisara suficiente y adecuadamente los planos y retornara una
copia marcada con una de las siguientes instrucciones detalladas en el timbre que
proporcione CODELCO para calificacion de documentos, para planos certificados del
proyecto:

Para proveedores nacionales e internacionales:

e Cddigo 1 - Proceder , Sin Comentarios

e Cadigo 2 - Proceder, Considerando Comentarios y Reemitir

e Cddigo 3 - No Proceder, Modificar segin lo Comentado y Reemitir
e Cadigo 4 - Solo Informacioén / Final, no requiere nueva emision
Las implicancias de cada cddigo se indican a continuacion:

e Planos para Proceder: Ante la recepcion de un plano o documento devuelto marcado
como “Proceder, Sin Comentarios”, el Proveedor procedera con la fabricacion. Estos
planos o documentos no requieren ser reemitidos si inicialmente estaban marcados como
“CERTIFICADO”.

e Proceder, Considerando Comentarios: Dentro de siete dias calendario después de recibir
un plano u otro documento devuelto como “Proceder, Considerando Comentarios y
Reemitir”, el proveedor deberé realizar los cambios o correcciones necesarias y transmitir
tres copias en papel estandar marcado “CERTIFICADO” y un archivo electrénico al
Cliente. El Proveedor procedera con la fabricacion una vez completados los cambios o
correcciones necesarias a los planos o documentos.

e No Proceder, Modificar segin lo Comentado y Reemitir: Dentro de siete dias calendario
después de recibir un plano u otro documento devuelto con este cddigo, el Proveedor
debera realizar los cambios o correcciones necesarias y reemitir para revision. Cuando
los comentarios en un plano particular requieran cambios en otro(s) documento(s) o
plano(s), el Proveedor debera realizar los cambios necesarios en todos los documentos
relacionados (involucrados), reemitir todos los documentos revisados y relacionados al
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5.3

mismo tiempo. No se autoriza a fabricacion si hay documentos marcados como “No
Proceder, Modificar segun lo Comentado y Reemitir”.

e Solo informacion o emision final, no requiere una nueva emision por parte del Proveedor.

INSTRUCCIONES DE ENVIO POR CORREO

Toda la informacién entregada por el Proveedor, debera ser entregado en dispositivo
electronico (pendrive).

Los planos y documentos enviados por el Proveedor deberan estar acompafados por una
carta que contenga:

e Nombre del Proveedor.

e Numero de Orden de Compra.

e Namero de item / Tag.

e Lista de documentos y planos entregados.

Todos los planos y documentos deberan ser dirigidos segun se indique en la orden de
compra y ser emitidos en espafiol.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El Proveedor debera documentar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de
calidad (AC), segin los requerimientos de esta especificacion y el estandar de
aseguramiento de calidad ISO 9001, “Quality Systems-Model for Quality Assurance in
Design — development, Production, Installation and Servicing Systems”.

El proveedor deberd documentar detalladamente cualquier sistema de AC alternativo e
indicar claramente cualquier desviacion de los requerimientos de los estandares
mencionados.

En el siguiente cuadro, se establece el nivel de verificacion de la calidad (llenar solo un
campo).
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Tabla 6.1: Cuadro de Aseguramiento de Calidad
NIVEL
NIVEL DE MDD
VERIEICACION DETALLE PARA ESTABLECER CADA NIVEL PARA ESTE
PLAN (MARCAR
UNA “X!!)
NIVEL O: Este Nivel no requiere de verificacion o inspeccién, el proveedor
Verificacion de presentara la certificacion y documentacién de calidad, para luego
calidad no ingresarlos a control de documentos de proyecto. El proveedor o
requerida. contratista debe efectuar y desarrollar las acciones de autocontrol que su NIVEL 0 X
producto requiere.
NIVEL 1: Este nivel requiere una visita inicial y una verificacion de la calidad final

inicial y final acompafiada de instrucciones especificas que definan las certificaciones NIVEL 1
gue deben ser obtenidas o las pruebas a ser presenciadas por el
verificador. Adicionalmente el verificador / inspector efectuara una
verificacion de las caracteristicas relevantes de los equipos y la
documentacion de embarque.
NIVEL 2: Este nivel requiere visitas programadas. El verificador de la calidad debera
Verificacion de la | visitar al proveedor en forma regular para controlar el trabajo en proceso y
calidad con verificar la aplicaciéon del plan de verificacion de la calidad definido en la NIVEL 2
alcance seccion 0. La frecuencia de estas visitas estarq relacionada con el
determinado por el | programa de ejecucion de la orden y la cantidad de puntos de observacion
Plan. y detencién previstos para el plan.
NIVEL 3: Este nivel de verificacion de la calidad se lleva a cabo cuando existe un
Verificador de la proceso continuo de fabricacién de equipo(s) o materiales critico(s) para el
calidad residente. | Cliente. El verificador de la calidad inspeccionara en forma permanente las NIVEL 3
operaciones de fabricacion, también inspeccionara y presenciara las

pruebas, ensayos o tomas de muestras que se realicen, de acuerdo al
plan de calidad y plan de inspeccion del proveedor o contratista.

7. PLAN DE INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD

Codelco Chile Division El Salvador, considera como plan de inspeccion en general, la
realizaciéon de solo una (1) visita a las instalaciones del fabricante en los suministros
nacionales, las cuales tendran una calendarizacion como se sefiala:

e Unica inspeccioén, que considere el 100% del suministro terminado, con los protocolos de
pruebas desarrollados y los dossiers de calidad completos. En esta reunion se realizaran
las pruebas necesarias, para emitir el acta de entrega provisional requerida, para el
despacho del suministro desde las instalaciones del fabricante.

e Como plan de inspecciéon en aquellos suministros que provengan del exterior, se
solicitaran las certificaciones de su sistema de gestion de calidad, que garanticen que se
encuentran certificados los procedimientos de trabajo y que los dossier de calidad
entregados se encuentran en acuerdo a los estandares de la corporacion, los cuales
seran adjuntados a la presente especificacion.

Se debe destacar que todos los materiales, secuencia de fabricacién, ensamble, armado de
componentes o unidades y pruebas en vacio en fabrica del equipo, podran estar sujetas a
inspeccion y verificaciéon por parte del comprador en las instalaciones propias del fabricante.
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El Proveedor debera dar las facilidades necesarias para que tales labores de supervisién

sean ejecutadas.

El proceso de inspeccién se realizard de acuerdo con los procedimientos normales del
fabricante. Dichos procedimientos podran sufrir modificaciones segun expresa peticion del

comprador.

Salvo indicacién contraria en la Orden de Compra, cualquier cambio respecto a materiales o
componentes del equipo debera ser notificado mediante formulario de solicitud de
autorizacion por desviacion a lo comprometido, el cual sera revisado y en caso de
aceptacion serd aprobado por la Division.
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8. PLAN DEL CLIENTE PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD DEL PROVEEDOR
El siguiente Plan de Verificacion de la Calidad debera ser incorporado en el Plan de Calidad del Proveedor:

Tabla 8.1: Tabla de Verificacion de Calidad del Proveedor

PLAN DE VERIFICACION DE CALIDAD

INSPECCION DE CALIDAD A LOS PROVEEDORES

PROYECTO: ESTUDIO FACTIBILIDAD RAJO INCA,
PROYECTO RAJO INCA (PRI)

REQ. No:

4501751517-00000-
SOLAT-0006

SISTEMA DE CALIDAD ESTANDAR:

DESCRIPCION SUMINISTRO: INSTRUMENTOS DE NIVEL Y POSICION

PROGRAMA DE CALIDAD A USAR

[ ] Empresa de Ingenieria. Proveedor

REVISADO Y APROBADO POR : FECHA

ITEM ) INSP. [ WIT- | HOLD | CERT | DOCS INSP. INICIAL
N° ITEM OBSERVACIONES
- VIST. | NESS | POINT | REQ'D | FINAL FECHA ACEPT.
GENERAL
1 [Certificado de materiales x
2 [inspecci6n visual x
3 |pimensiones de acuerdo al plano x
4 [inspeccion del embalaje x
5 |TAG del tablero y marcas de embalaje x
6  |Liberacion para embarque x
INSTRUMENTOS
7 |Planos dimensionales aprobados x
g |Certificado de derrateo por altura de M
montaje
9 Grado de proteccién IP / NEMA X
1o |Certificado deI:umpllmlenm de X
11 [Certificado de pruebas FAT x

TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DEBEN SER ENVIADOS PARA REVISION CON LOS PLANES DE CALIDAD Y DOCUMENTACION ASOCIADA
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REQUERIMIENTO DE CALIDAD PARA INSPECCION

El Cliente, mediante su Representante de Calidad o Empresa de Inspeccion que se designe,
tendra todas la facilidades que el caso requiera, sin costo adicional, para proceder con
inspecciones técnicas en fabrica previamente al embalaje de los equipos, materiales,
suministros o ante cualquiera de las fases de fabricacion, montaje y/o pruebas y formularan
las observaciones al desarrollo del trabajo y solicitard las modificaciones que sean
necesarias mediante un documento formal.

De acuerdo con las condiciones generales, los productos y equipos cubiertos por la
requisicion y posterior orden de compra estaran sujetos a lo menos a un Plan de
Inspecciones y Ensayos preparado por el proveedor.

La inspeccion en fabrica se realizara a través de una revision para el aseguramiento de
calidad en las etapas de ingenieria, procesos y fabricacion, para determinar el cumplimiento
de los requerimientos de calidad contractuales por parte del Proveedor. Esto no libera de
responsabilidad al fabricante, con respecto a la funcionalidad y garantias propias de los
equipos y/o materiales.

Antes del inicio de fabricacion, el Representante de Calidad del Cliente designado, efectuara
una visita inicial, para revisar con el responsable de la Gerencia del proveedor, el programa
de fabricacion y los requerimientos técnicos y de calidad de la Orden de Compra incluyendo
las especificaciones, planos y hojas de datos.

La fabricacion no podra comenzar hasta que se realice la reunion de arranque, en donde la
siguiente documentacion sera revisada en conformidad con los requisitos establecidos:

¢ Revision de los requisitos técnicos y de calidad de los documentos contractuales.

e Los procedimientos, codigos y normas aplicables.

¢ Identificacidn de los subcontratistas y el alcance de los trabajos respectivos.

e Capacitacion de personal y certificaciones, incluidos los subcontratistas.

¢ Alcance de los puntos de Verificacion y Espera.

¢ Requisitos para la liberacién y embarque.

Durante el proceso de fabricacion, de acuerdo al nivel de inspeccién establecido, se debera
utilizar como base la Tabla 8.1.

Es esencial que el proveedor entienda que es su responsabilidad la fabricacién apropiada y
la inspeccidén acuciosa del equipo o producto antes de su presentacion para inspeccion final
del Cliente. Todos los equipos o productos estaran sujetos a la liberacion por parte del
Representante de Calidad del Cliente.

La aceptacion final de los equipos y productos debera realizarse en el local de fabricacién, a
menos que se estipule de otra forma en la Orden de Compra. El embalaje y envio
correspondera a un punto de espera.

Este Documento es propiedad de CODELCO CHILE.

Se prohibe su reproduccién, y exhibicién, sin el consentimiento de CODELCO CHILE.

Copyrights © 2016 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados



REQUISICION TECNICA PARA
COTIZACION -

INSTRUMENTOS DE NIVEL Y 4501751517-00000-SOLAT-00006
POSICION

Pagina

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 18 de 19

10.

11.

GARANTIAS TECNICAS

El cumplimiento de todas las disposiciones establecidas en esta especificaciéon, no libera al
proveedor de la obligacién de entregar garantia por los instrumentos, y de responsabilizarse
por su disefio y correcto funcionamiento para las condiciones de servicio aqui especificadas.

Todo el equipamiento deberd ser diseflado y fabricado de manera que funcione
satisfactoriamente a plena carga como se indica en esta especificacion.

El fabricante deberd garantizar cada instrumento por el periodo que se establezca en la
Orden de Compra o en su defecto, por un (1) afio contado desde la puesta en marcha o
dieciocho (18) meses desde que se proceda con la recepcién provisional de dicho equipo.

Si el instrumento o las piezas que lo conforman vienen con fallas, y necesita ser reparado, o
se debe hacer alguna clase de mantencion para los requerimientos indicados, el oferente
debera garantizar que hara todas las modificaciones y/o adiciones que sean necesarias para
reparar las fallas. Tales modificaciones y/o adiciones seran exclusivamente de cargo del
oferente, incluidos los gastos originados por el transporte, seguros e impuestos. Los mismos
criterios se aplicaran a las garantias de rendimiento y confiabilidad del equipo.

El fabricante debera corregir, a la brevedad, todo defecto o mal funcionamiento encontrado
en el periodo de garantia o aquellos problemas originados por incompletas o deficiente o
inadecuadas instrucciones de mantenimiento. El debera reparar o reemplazar a su costo
todas las partes o instrumentos que sean necesarios.

El fabricante debera garantizar que todos los instrumentos son nuevos Y libres de defectos.

Todos los instrumentos incluidos en el suministro deberan ser de disefios probados,
modernos y confiables. No se aceptaran prototipos, considerando como prototipo a:

e Primera unidad conceptualizada y/o fabricada sobre la base de un disefio o tecnologia.

¢ Instrumentos que no hayan sido mecanicamente probados con éxito, o cuyas pruebas
estén en ejecucion y no han sido evaluadas.

e Modelo conocido que sufre un nimero importante de maodificaciones y no ha sido
comercializado en el mercado extranjero.

El fabricante debera asumir la misma responsabilidad para los instrumentos suministrados
por otros.

Se debera garantizar el rendimiento y la confiabilidad de cada instrumento segun las
condiciones establecidas en esta especificacién, hojas de datos anexas, las que deberan ser
llenadas por el fabricante.

EMBALAJE Y TRANSPORTE
El vendedor seréa responsable del embalaje para transporte del equipo(s) al lugar de destino.

El embalaje debera ser el adecuado para que el equipo soporte sin dafio las severas
condiciones de transporte y almacenamiento prolongado en terreno. El embalaje debera ser
certificado por empresas dedicadas al rubro de acuerdo a estdndares de calidad de normas
internacionales vigentes.
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Los instrumentos de mayor envergadura deberan estar provistos de accesorios adecuados
que permitan su levante para facilitar su manipulacion, transporte y las restricciones de
espacio en el interior de la mina.

El ndmero de subconjuntos debe ser el minimo. Las unidades que se despachen
desarmadas deben venir marcadas para permitir un facil rearmado, embaladas
adecuadamente para protegerlas de dafios durante el transporte o almacenamiento con
marcas para su identificacion.

Se deben adjuntar las instrucciones para el desembalaje, inspeccion e instalacion en cada
cajon o contenedor. Elementos o herramientas especiales para el montaje, componentes
pequefios fragiles, piezas sueltas, deben ser embaladas separadamente con su
identificacion e instrucciones incluidas.

Los embalajes de madera utilizados en el comercio internacional se encuentran regulados
internacionalmente por la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias N° 15 (NIMF N° 15)
del 28 de abril de 2009 y a nivel nacional por el Reglamento Especifico NIMF N°15.

Cada bulto debera ser marcado previo a su despacho con la siguiente informacion:

¢ Nombre del proveedor.

¢ Nombre del consignatario.

e NuUmero de Orden de Compra.
e NuUmero de item.

¢ Numero de TAG del equipo.

e Peso bruto del bulto.
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