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RESUMEN EJECUTIVO

1. ANTECEDENTES GENERALES

La Corporacion Nacional del Cobre, Codelco Chile, a través de su agente EP “JRI Ingenieria S.A.”
para la Vicepresidencia de Proyectos, esta efectuando un proceso de precalificacién de proveedores
para la futura adquisicion del bien denominado “OVERHAUL Y ACTUALIZACION PUENTES GRUAS
— PLANTA CONCENTRADORA — PROYECTO RAJO INCA”, division Salvador.

2. ANTECEDENTES DEL SUMINISTRO

La Corporacion Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), en el futuro podra requerir equipos para
la operacion del Proyecto Rajo Inca (PRI), de la Vicepresidencia de Proyectos (VP), para la Divisién
Salvador (DSAL) de CODELCO Chile.

El Proyecto Rajo Inca se caracteriza por ser un proyecto que incluye una mezcla de operaciones
unitarias de tipo greenfield (mina), con multiples operaciones de tipo brownfield (concentrador/planta
de Oxidos/tranque/infraestructura), que contempla prolongar por 50 afios mas la operacién de la
Planta.

Cabe destacar que el PRI se caracteriza por ser un proyecto que incluye una mezcla de operaciones
unitarias de tipo greenfield (mina), con multiples operaciones de tipo brownfield (concentrador/planta
de oxidos/tranque/infraestructura).

El PRI contempla prolongar por 50 afios mas la operacion de la Planta Concentradora existente en
DSAL, ademés de aumentar su tasa de tratamiento desde 32 a 37 KTPD. Para poder alcanzar la
nueva tasa de tratamiento el PRI considera la incorporacion el suministro de un “Filtro de Molibdeno”.

Este suministro, disefio, fabricacién, pruebas, asistencia técnica durante el montaje, puesta en
marcha, operacidon y mantenimiento se requiere como un sistema completo y operativo, con todos
los componentes y accesorios necesarios para una correcta operacion y mantenimiento.

El cumplimiento de todas las disposiciones establecidas en la Especificacion Técnica adjunta, no
libera al Proponente de la obligacion de garantizar cada sistema y responsabilizarse por el disefio y
correcto funcionamiento para las condiciones de servicio especificadas.

Si no hay observaciones por parte del Proponente, se entendera que el equipo esta en completo
acuerdo con esta especificacion.

El suministro considera cinco (05) Overhaul y Actualizacion de Puentes Grias que deberan cumplir
con los requerimientos exigidos por las normas ASME B30.2, DS132 y ECFN°7, y se requiere como
un sistema completo y operativo, con todos los componentes y accesorios necesarios para una
correcta operacion y mantenimiento.

El proveedor debera disponer de la capacidad técnica y experiencia comprobables en el ambito de
la ingenieria, el suministro y montaje de equipos Puentes Grlas, y sus equipos asociados para
realizar actividades de diagnéstico que consideren al menos:

Chequeo de dimensiones relevantes para garantizar compatibilidad de las partes nuevas con las
partes del equipo que se mantienen.

Dimensionamiento de testeras y planificacién de incorporacion de sistemas motrices (blocks de
ruedas). La instalacion de un nuevo block de ruedas implica el corte de la viga testera en sus
extremos para unir el nuevo sistema a la testera existente.

Dimensionamiento y ensayos en rieles, pistas rodaduras, sistemas de alimentacion eléctrica y
soportes estructurales de los puentes grias a intervenir para asegurar la correcta operacién de los
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equipos y la compatibilidad entre los equipos existentes y sus respectivos suministros de partes en
el presente y futuro.

Ensayos no destructivos para verificar la integridad de las vigas puente
Ensayo de deflexién (cuando sea requerido), alineamiento, paralelismo y elevacion de rieles y/o vigas

Todos los Polipastos deben ser montados sobre las vigas puente existentes

CONDICIONES DE OPERACION Y DISENO

10
1.0 REQUERIMIENTOS GENERALES A
Descripcion del equipo Puente Grua Nave Chancado 2°y 3°
TAG del equipo 03130-GPT-001
Cantidad 1

Traslacion y mantenimiento de equipos en Nave

Funcion de Chancado Secundario y Terciario

3.0 CONDICIONES DEL SERVICIO

Horas por dia h 24
Dias por afio dias/afio 360
Instalacion interior/exterior Interior

4.0 REQUERIMIENTOS DE OPERACION Y DISENO
4.1 CONDICIONES DE OPERACION

Ubicacién Chancado Secundario y Terciario
Ambiente Polvoriento y hiumedo

Tipo Intermitente

Tipo de servicio Servicio Moderado

Servicio CMAA Clase C

Utilizacion 80% (Equipo de Mantenimiento)
Disponibilidad equipo 95% (Equipo de Mantenimiento)

4.2 CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
Tipo de puente grua Biviga
Capacidad maxima ton 75+ 25

Accionamiento eléctrico,
dos velocidades como minimo

Movimiento de levante

Accionamiento eléctrico,

Traslacion del carro polipasto . .
dos velocidades como minimo

Accionamiento eléctrico,

Traslacion del puente . L
dos velocidades como minimo

Luz m 15 (ref)
Trocha m 4 (ref)
Altura de izaje m 21 (ref)
Carrera del puente m 63 (ref)




CONDICIONES DE OPERACION Y DISENO

1.0 REQUERIMIENTOS GENERALES

Descripcion del equipo Puente Grua Nave N°1 (Molienda)

TAG del equipo 03220-GPT-001

Cantidad 1

Funcion Traslacion y mantenimiento de equipos en la

Nave N°1 correspondiente a Molienda

3.0 CONDICIONES DEL SERVICIO

Horas por dia h 24
Dias por afio dias/afio 360
Instalacion interior/exterior Interior

4.0 REQUERIMIENTOS DE OPERACION Y DISENO
4.1 CONDICIONES DE OPERACION

Ubicacion Nave N°1 (Molienda)

Ambiente Polvoriento y hiimedo

Tipo Intermitente

Tipo de servicio Servicio Moderado

Servicio CMAA Clase C

Utilizacion 80% (Equipo de Mantenimiento)
Disponibilidad equipo 95% (Equipo de Mantenimiento)

4.2 CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
Tipo de puente grua Biviga + Polipasto Monoviga

Capacidad maxima ton 4x50+5

Accionamiento eléctrico,

Movimiento de levante . L.
dos velocidades como minimo

Accionamiento eléctrico,

Traslacion del carro polipasto . L
dos velocidades como minimo

Accionamiento eléctrico,

Traslacion del puente . o
dos velocidades como minimo

Luz m 25 (ref)
Trocha m 5.4 (ref)
Altura de izaje m 15 (ref)
Carrera del puente m 135 (ref)




CONDICIONES DE OPERACION Y DISENO

1.0 REQUERIMIENTOS GENERALES
Descripcion del equipo
TAG del equipo
Cantidad

Funcién

3.0 CONDICIONES DEL SERVICIO
Horas por dia
Dias por afio
Instalacion interior/exterior

h
dias/afio

Puente Grua Nave N°2 (Flotacién Rougher)

03310-GPT-001

1

Traslacion y mantenimiento de equipos en la
Nave N°2 correspondiente a Flotaciéon Rougher

24

360

Interior

4.0 REQUERIMIENTOS DE OPERACION Y DISENO

4.1 CONDICIONES DE OPERACION

Ubicacion Nave N°2 (Flotacion Rougher)
Ambiente Polvoriento y hiimedo
Tipo Intermitente
Tipo de servicio Servicio Moderado
Servicio CMAA Clase C
Utilizacion 80% (Equipo de Mantenimiento)
Disponibilidad equipo 95% (Equipo de Mantenimiento)
4.2 CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
Tipo de puente grua Biviga
Capacidad maxima ton 5
. Accionamiento eléctrico,
Movimiento de levante . .
dos velocidades como minimo
L . Accionamiento eléctrico,
Traslacion del carro polipasto . .
dos velocidades como minimo
L Accionamiento eléctrico,
Traslacion del puente . o
dos velocidades como minimo
Luz m 25 (ref)
Trocha m 1.8 (ref)
Altura de izaje m 15 (ref)
Carrera del puente m 80 (ref)




CONDICIONES DE OPERACION Y DISENO

1.0 REQUERIMIENTOS GENERALES
Descripcion del equipo
TAG del equipo
Cantidad

Funcién

3.0 CONDICIONES DEL SERVICIO
Horas por dia
Dias por afio
Instalacion interior/exterior

4.0 REQUERIMIENTOS DE OPERACION Y DISENO

4.1 CONDICIONES DE OPERACION

h
dias/afo

Puente Grua Nave N°3 (Flotacion Rougher)

03310-GPT-002

1

Traslacion y mantenimiento de equipos en la
Nave N°3 correspondiente a Flotacion Rougher

24

360

Interior

Ubicacién Nave N°3 (Flotacion Rougher)
Ambiente Polvoriento y hiumedo
Tipo Intermitente
Tipo de servicio Servicio Moderado
Servicio CMAA Clase C
Utilizacion 80% (Equipo de Mantenimiento)
Disponibilidad equipo 95% (Equipo de Mantenimiento)
4.2 CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
Tipo de puente grua Biviga
Capacidad maxima ton 5
. Accionamiento eléctrico,
Movimiento de levante . .
dos velocidades como minimo
., . Accionamiento eléctrico,
Traslacion del carro polipasto . .
dos velocidades como minimo
o Accionamiento eléctrico,
Traslacion del puente . .
dos velocidades como minimo
Luz m 20 (ref)
Trocha m 1.8 (ref)
Altura de izaje m 14 (ref)
Carrera del puente m 80 (ref)




CONDICIONES DE OPERACION Y DISENO

1.0 REQUERIMIENTOS GENERALES

Descripcion del equipo Puente Grua Nave N°4 (Remolienda)
TAG del equipo 03320-GPT-001
Cantidad 1

Traslacion y mantenimiento de equipos en la

Funcion . .
Nave N°4 correspondiente a Remolienda

3.0 CONDICIONES DEL SERVICIO

Horas por dia h 24
Dias por afio dias/afio 360
Instalacion interior/exterior Interior

4.0 REQUERIMIENTOS DE OPERACION Y DISENO
4.1 CONDICIONES DE OPERACION

Ubicacién Nave N°4 (Remolienda)

Ambiente Polvoriento y hiumedo

Tipo Intermitente

Tipo de servicio Servicio Moderado

Servicio CMAA Clase C

Utilizacion 80% (Equipo de Mantenimiento)
Disponibilidad equipo 95% (Equipo de Mantenimiento)

4.2 CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
Tipo de puente grua Biviga

Capacidad maxima ton 20

Accionamiento eléctrico,

Movimiento de levante . )
dos velocidades como minimo

Accionamiento eléctrico,

Traslacion del carro polipasto . .
dos velocidades como minimo

Accionamiento eléctrico,

Traslacion del puente : .
dos velocidades como minimo

Luz m 15 (ref)
Trocha m 2.3 (ref)
Altura de izaje m 15 (ref)
Carrera del puente m 170 (ref)




ITEM

TAG

DESCRIPCION

CANT.

UNID.

03130-GPT-
001

Puente Grla
Sector
Nave
Chancado

Secundario y
Terciario

e Polipasto compatible con equipo.

e Botonera.

o Paneles de fuerza y control para carro y
puente.

e Sistema de levante.

e Sistema traslacién carro compatible con
polipasto.

e Sistema translacion puente compatible
con puente grua.

Barredores de riel de carro y del puente.
Garra antisismica para carro y puente.

e Unidad de monitoreo de carga,
dispositivo de monitoreo remoto y
display.

e Radio control con equipo de bloqueo.

e Alarma sonora y visible de movimiento
en puentes gruas (todos los
movimientos).

e Topesy parachoques para carro y
puente.

GL

03220-GPT-
001
Puente Grla

Sector Nave
N°1 (Molienda)

Polipasto compatible con equipo.
Botonera.

Paneles de fuerza y control para carro y
puente.

Sistema de levante.

Sistema traslacién carro compatible con
polipasto.

Sistema translacion puente compatible con
puente grla.

Barredores de riel de carro y del puente.
Garra antisismica para carro y puente.

Unidad de monitoreo de carga, dispositivo de
monitoreo remoto y display.

Radio control con equipo de bloqueo.

Alarma sonora y visible de movimiento en
puentes grias (todos los movimientos).

Topes y parachoques para carro y puente.

GL

03310-GPT-
001

Puente Grua
Sector Nave
N°2 (Flotacion
Rougher).

Polipasto compatible con equipo.
Botonera.

Paneles de fuerza y control para carro y
puente.

Sistema de levante.

Sistema traslacion carro compatible con
polipasto.

Sistema translacién puente compatible con
puente gria.

Barredores de riel de carro y del puente.

GL




ITEM TAG DESCRIPCION CANT. | UNID.
e Garra antisismica para carro y puente.
e Unidad de monitoreo de carga, dispositivo de
monitoreo remoto y display.
e Radio control con equipo de bloqueo.
e Alarma sonora y visible de movimiento en
puentes gruas (todos los movimientos).
e Topesy parachoques para carro y puente.
e Polipasto compatible con equipo.
e Botonera.
e Paneles de fuerza y control para carro y
puente.
e Sistema de levante.
e Sistema traslacion carro compatible con
03310-GPT- polipasto.
002 ) e Sistema translacién puente compatible con
4 Puente Grua puente gria. 1 GL
Sector Nave _
N°3 (Flotacién e Barredores de riel de carro y del puente.
Rougher). e Garra antisismica para carro y puente.
¢ Unidad de monitoreo de carga, dispositivo de
monitoreo remoto y display.
e Radio control con equipo de bloqueo.
e Alarma sonora y visible de movimiento en
puentes grias (todos los movimientos).
e Topes y parachoques para carro y puente.
03320-GPT- .
001 e Dos rieles de 26 metros.
5 Puente Grua e Sistema de alimentacion eléctrica
SeCtl(\)IELIL\'aVe longitudinal (tipo barra encapsulada),
. longitud recorrido 170 m
(Remolienda) (long )
Servicios de ingenieria incluyendo planos e
6 - informacion técnica del Proveedor, hojas de datos, 1 GL
calculos, diagramas y programas de control)
Listado de repuestos recomendados para la puesta
7 - en marcha, comisionamiento y un afio de operacion, 1 GL
capitalizables con precios unitarios.
8 i Herramientas especiales, si se requieren, para 1 GL
puesta en marcha, operacion y mantenimiento.
Lubricantes para el primer llenado.
9 3 Lubricantes para un afio de operacion (sera opcion de 1 GL
Codelco la compra de lubricantes para un afio de
operacion).
10 ) Supervision técnica en terreno para el montaje y 1 GL

puesta en marcha del sistema, para certificar que se
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ITEM TAG DESCRIPCION CANT. | UNID.

han realizado las labores segun las recomendaciones
del Proveedor.

1 ) Capacitacion a personal de mantenimiento vy 1 GL

operacion en idioma espafiol,

3. PLAZO

Se solicita al proveedor que desee participar en la precalificacion, que indique plazos de entrega
referenciales. Esto proporcionara valiosa informacién para la toma de decisiones de CODELCO.

Para los documentos de ingenieria es deseable un plazo maximo de entrega de seis (06) semanas
a partir de la fecha de adjudicacién, lo cual no limita a los oferentes a proponer plazos de acuerdo a
su realidad y experiencia.

4. PRECALIFICACION DE LA LICITACION

La presente precalificacion publica de proponentes serd realizada teniendo en consideracion los
requisitos comerciales, financieros, técnicos y de seguridad (este Ultimo en caso de requerirse los
servicios en terreno), establecidos por CODELCO, por lo cual los participantes aceptan desde ya
gue sera motivo de descalificacion, si la empresa no cumple con cualquiera de las exigencias
minimas indicadas, pudiendo continuar a la siguiente etapa solo las empresas que aprueban el
proceso de precalificacion en todos sus aspectos.

Podran participar en el proceso de precalificacion:

e Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado.

e Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta
recibir el pago por los productos (30 dias corridos, una vez recepcionado el bien por
el mandante), dado que CODELCO no efectla anticipos.

e Empresas con capacidad financiera para garantizar:

- “Fiel Cumplimiento de la Orden de Compra” (10%).
- “Calidad y Funcionamiento” (10%).

Para iniciar su participacién, y con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia, el
proponente debera completar y presentar los Formularios Antecedentes del Proponente
(FORM_ANT), que se detallan a continuacion:

i. Hoja Resumen de Antecedentes “RESUMEN”.
ii. Identificacion del proponente “G00 — G02”.

iii. Precalificacion Comercial “C01 — C05”.

iv. Precalificacién Financiera “FO1 — FO3”.

v. Precalificacion Técnica “TEC”.

vi. Declaraciones Juradas “R01”.

En caso de que algun proponente no sea precalificado, sera informado al correo electronico que
haya informado como medio de contacto al momento de iniciar su participacion en el proceso de
precalificacion.

Nota: Paralos oferentes que cuenten con precalificacién previa de la Gerencia de Mercados
Emergentes de CODELCO, no seran exigibles los puntos 4.1y 4.2 (si aplica).

Nota 2: En el archivo Excel “FORM_ANT”, segun la hoja correspondiente, los oferentes
deberan insertar en formato Acrobat (pdf) el documento de respaldo solicitado.

Nota 3: Cada oferente deberd insertar en formato Acrobat (pdf), la hoja “RESUMEN” del
archivo Excel “FORM_ANT”, firmada por el representante legal de la empresa
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(ocultando los comentarios).

4.1 PRECALIFICACION COMERCIAL
Los proponentes deberan presentar la siguiente documentacion:

i. Boletin comercial, con antigiiedad no mayor a 30 dias (C01).
ii. Certificado de deuda fiscal (C02).
iii. Listado de litigios en pendientes (C03).
iv. Certificado de Inspeccién del Trabajo (C04).
V. Ordenes de Compra (Gltimos 3 afios) (CO5).

Para aprobar la precalificacién de los aspectos comerciales, los proponentes no podran registrar:

i. Morosidades en el Boletin Comercial.
ii. Morosidades en obligaciones tributarias.
iii. Obligaciones laborales y previsionales vencidas.

Si alguno de estos certificados registra informacioén negativa, el proponente debera acreditar la
aclaracion o pago de cada uno de ellos, indicando la situacidon en que se encuentra actualmente y
en caso de que no hayan sido aclarados, el proponente deberd entregar un plan de accion,
considerando a lo mas una (01) semana de plazo para solucionar dicha situacion.

4.2 PRECALIFICACION FINANCIERA

Los proponentes deberan entregar sus Estados Financieros Auditados de los ultimos tres (03) afios
firmados por el Representante Legal de la empresa, insertos en formato Acrobat (pdf), en la hoja
“F01” del archivo Excel “FORM_ANT”.

Adicionalmente, deberan completar con la informacion de sus respectivos Estados Financieros del
archivo Excel “FORM_ANT”, hojas (FO2 y F03), en miles de délares (kUSD), en el cual se calculan

de manera automatica algunos indices financieros.

Para aprobar la precalificacion de los aspectos financieros, los proponentes deberan cumplir con el
minimo establecido en los siguientes indices o parametros.

i. indice de endeudamiento sobre patrimonio Gltimos afios E <= 2,4

ii. Utilidades ultimos 2 afios tributarios (U) u>o0
iii.  Capital de trabajo ultimo afio (CT) CT > 0,15 monto del negocio
iv. Patrimonio dltimo afio (P) P > 0,85 monto del negocio

4.3 PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS TECNICOS

Los proponentes deberan completar la informacion sefialada en el archivo Excel “FORM_ANT”, hoja
“TEC” y presentar la siguiente documentacién de respaldo (como ‘insertar objeto”:

i. La Empresa fabricante debera contar con Certificacion en Calidad y Proceso de Fabricacion
ISO 9001 - 2008.

ii. En general los suministros, objeto de esta precalificacion deben cumplir con las siguientes
normas:

Normas Chilenas:

¢ NCh-2369 Disefio Sismico Instalaciones Industriales.
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Normas Internacionales:

ASME

AWWA

ASTM

AWS

API

CMAA

OSHA

MSHA

ASME B.1.1
ASME B16.5
ASME B16.47

ASME B.30.2

AWWA C207

ASTM A36
ASTM A53
ASTM A216

ASTM D3486

AWS D1.1

API 5L
API 650

API1 2000

No. 70

No. 74

OSHA 3072

American Society of Mechanical Engineers

Unified Screw, Threads

Steel Pipe Flanges and Fittings

Large Diameter Steel Flanges, Series B

Overhead and Gantry Cranes (Top Running Bridge, Single or
Multiple Girder, Top Running Trolley Hoist)

American Water Works Association

Steel Pipe Flanges for waterworks Service

American Society of Testing and Materials

Standard Specification for Carbon Structural Steel
Standard Specification for Pipe

Cast Iron Steel

Practice for Installation of Vulcanizable Rubber Tank Linings and

Pipe Linings

American Welding Society
Structural Welding Code Steel

American Petroleum Institute

Standard Specification for Pipe
Welded Steel Tanks for Oil Storage
Guide for Venting Atmospheric and Low Pressure Storage

Tanks

Crane Manufacturers Association of America

Specifications for Top Running Bridge and Gantry Type

Multiple Girder Electric Overhead Traveling Cranes

Specifications for Top Running and Under Running Single
Girder Electric Traveling Cranes Utilizing Under Running Trolley
Hoist

Ocupational Safety and Health Administration

Sling Safety
Mining Safety and Health Administration
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SSPC Steel Structures Painting Council

RMA Rubber Manufacturer's Association
NCh203 Acero para uso estructural
DS-72 Reglamento de Seguridad Minera (1985)
e Capitulo 7mo Equipos de izamiento
DS-132 Reglamento de Seguridad Minera (2002)
DS-594 Sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas
ECF Estandares Control de Fatalidad (ECF) - Codelco
e ECF7 Cargas suspendidas e izaje

En particular, refiriéndose a los reglamentos ECF N°7, ASME B30.2 y DS 132 de Los trabajos
incluidos para los puentes gruas, deben ajustarse a cumplir con los siguientes items.

Vi.

Vii.

viii.

Experiencia comprobada en los Ultimos cinco (5) afios de suministro similar o equivalente al
requerido en este paquete de compra, para la Gran Mineria. Se requiere que el proveedor
presente documentacién de suministro que acrediten tal experiencia.

El proveedor de los equipos debe, en caso de ser adjudicado, disponer de capacidad para
contar con una red de asistencia técnica para el servicio de post venta en Chile, que se ajuste
al régimen de operacién de los equipos requeridos, al momento de la adjudicacion. Con tiempos
de respuestas a solicitudes de asistencia técnica que no superen una semana de espera con
personal calificado de fabrica y/o local.

El proveedor de los equipos debe tener factibilidad de, en caso de ser adjudicado, disponer de
servicios de asistencia técnica calificada y con experiencia para supervision en el montaje,
precomisionamiento, comisionamiento, y puesta en operacion de los equipos en terreno.

El proveedor de los equipos debe tener factibilidad de, en caso de ser adjudicado, contar con
servicios de capacitacion para niveles diferenciados de operacion y mantenimiento (Supervisor
y operador) en fabrica y en terreno.

El proveedor debera suministrar garantias por falla de partes o suministro total de los equipos
por al menos 24 meses de operacion o 36 meses desde su salida de fabrica, lo que ocurra
primero.

El proveedor, en caso de ser adjudicado, debera presentar certificado de stock de repuestos
disponibles en el pais 0 maximo plazo para su disponibilidad en bodegas del proyecto.

El proveedor, en caso de ser adjudicado, debera garantizar que el desarrollo de innovaciones
tecnoldgicas en los equipos a suministrar, durante un plazo minimo de 30 afios, deberan ser
debida y oportunamente informadas al propietario, indicando descripcion técnica, costos
asociados, procedimientos y plazos de reemplazo e intervencién de los equipos, de tal forma
de tener la opcion de realizar un upgrade y evitar prematuramente obsolescencia de los
equipos.

Para aprobar la precalificacion de los aspectos técnicos, los proponentes deberan cumplir con los
requerimientos sefialados previamente.

5. PARTICIPACION EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACION

La presente precalificacion tendra validez de un (01) afio a contar de la fecha de entrega de resultado,
por lo cual, en el evento que la Vicepresidencia de Proyectos requiera efectuar un proceso de
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licitacion para los suministros objeto de esta precalificacion dentro del periodo antes sefalado, seran
llamados a participar aquellas empresas nacionales o extranjeras que cumplan con los siguientes
requerimientos:

e Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento.

e Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro materia de la
licitacion, establezcan las disposiciones legales vigentes.

e  Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente.
¢ No contar con sancion vigente en Codelco.
Adicionalmente, CODELCO exigira el cumplimiento de sus normas y disposiciones reglamentarias

internas, las cuales seran entregadas a las empresas precalificadas al momento de ser invitadas a
un proceso de licitacién determinado.

6. CALENDARIO DE LA PRECALIFICACION PUBLICA

El calendario del proceso sera el siguiente:

Actividad Lugar Fe_cha Fecha Final Hora
Inicio
Publicar llamado a Pagina web de CODELCO 24/01/2020 | 31/01/2020 | Durante el
Precalificacion dia
Comunicar intencién de Via correo electrénico .
Participar PRECALIFICA8@codelco.cl | 24/01/2020 | 31/01/2020 | 18:00 hrs.
Publicacion en SRM de
proceso de precalificacion Portal de Compras N° ) Durante el
a empresas que confirman 8000001221 03/02/2020 dia

Ssu participacion
Recepcion de
Antecedentes de

Portal de Compras N 03/02/2020 | 11/02/2020 | 12:00 hrs.

PN 8000001221
Precalificacion
Resultado de Via correo electrénico a correo -
L, Por definir - -
Precalificaciéon de contacto proveedor

7. PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y REGISTRO DE PROVEEDORES CODELCO:
Para participar en este proceso de precalificacion las empresas deberan estar inscritas en:

i Registro Electronico de Proveedores de la Camara de Comercio de Santiago A.G.
(CCS), las empresas deben ingresar a:

Para materializar el proceso de inscripcion, sélo deberé seguir los siguientes pasos:

1.- Ingresar en www.rednegociosccs.cl.

2.- Hacer clic en Inscribase aqui en la Seccion Proveedor Nuevo.
3.- Seleccionar a su Mandante CODELCO.

4.- Seleccionar opcion Informe ICE.

5.- Una vez realizado lo anterior, debera acreditar la informacion documental de respaldo que
le sera solicitada por el equipo de RedNegociosCCS.

Para apoyar y facilitar este proceso, se realizaran una serie de charlas de capacitacion presencial y
on-line (Webinar) que le serdn comunicadas oportunamente a las empresas.
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Adicionalmente, si se presentan dudas respecto al proceso de Inscripcién, podran realizar sus
consultas a través de www.rednegociosccs.cl seccién “Ayuda en Linea” — Solicitudes a Rednegocios
CCS, e-mail: rednegocios@ccs.cl, o al teléfono +56 2 2818 5706 y un ejecutivo resolvera su
inquietud.

ii. Portal de Compras CODELCO

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Compra CODELCO, la empresa
deberd comunicarse de lunes a viernes entre las 08:00 y las 19:00 horas, directamente a:
portalcompras@codelco.cl o al teléfono +56 2 2818 5765.

8. CONFIRMACION DE INTENCION DE PARTICIPAR

Para confirmar su participaciéon la empresa debera enviar un correo a: PRECALIFICA8@codelco.cl;
asunto “SRM 8000001221”, adjuntando:

i. Anexo I: “Carta Confirmacion de Participacion y Aceptacion de Condiciones”, en sefial de
aceptacion de los términos expuestos en este documento.

ii. Anexo |l (si aplica): “Formulario Datos de Inscripcion en Portal de Compra CODELCOQO”. En
caso de no estar inscrito en CODELCO, debe enviar el cuadro informativo completo.
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ANEXO I: CARTA CONFIRMACION DE PARTICIPACION Y ACEPTACION DE CONDICIONES

Santiago, de de 2019

Sefiores JRI Ingenieria S.A.
Ref.: Proceso de Precalificacion N° SRM 8000001221

Estimados Sefiores:

Por la presente carta, Yo .
RUT: -, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, Razén
Social y RUT -,
confirmo que la empresa representada participard en el proceso de precalificacion de la
referencia.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente:

i. Que esta precalificacion no garantiza de ninguna manera la adjudicacion de una compra
y/0 servicio.

ii. Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificacion
son veridicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podra tomar las medidas que lo
faculte su normativa interna y la Ley.

iii. Qué si con posterioridad a la invitacion al proceso de licitacion se detecta inexistencia de
los respaldos solicitados, inconsistencias o insuficiencias de los mismos, el proponente
sera descalificado del proceso de licitacion asociado.

iv. Que la direccion de correo indicada en el pie de firma es la que nuestra empresa ha
destinado para este propésito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma
oportuna a la Corporacién Nacional del Cobre de Chile, cualquier cambio que se produzca
en esta, siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar esta informacion cuando
sea necesatrio.

V. Que la Unica via de comunicacion con CODELCO para:

e Informar nuestra intencién de participar, es el correo: PRECALIFICA8@codelco.cl;
Asunto “SRM 8000001221".

e Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificacién, es el
Portal de Compras CODELCO, con el proceso identificado con el nUmero SRM
8000001221.

Ademas, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo
de este proceso de precalificacion, son de nuestro exclusivo cargo.

Nombre de la Empresa

RUT de la Empresa

Nombre del Representante de la Empresa
Correo contacto proceso

Observacion: En el evento que se presenten consorcios prometidos, el eventual contrato debera ser suscrito
por el consorcio y por todas las empresas que lo conforman, las que deberan obligarse en forma solidaria.
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ANEXO II: “FORMULARIO DATOS DE INSCRIPCION EN PORTAL DE COMPRAS CODELCO”

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN SAP Y HABILITACION EN
PORTAL DE COMPRA CODELCO (NACIONAL Y EXTRANJERO)

DATOS OBLIGATORIOS

RUT

RAZON SOCIAL

DIRECCION

COMUNA

CODIGO POSTAL

CIUDAD

NOMBRE CONTACTO PORTAL
COMPRAS

E-MAIL CONTACTO PORTAL
COMPRAS

TELEFONO CONTACTO PORTAL
COMPRAS

IVA (si/no)

RETENCION 10% (si/no)

Indicar si es proveedor de Bienes (P001), Servicios (P002) o

ORGANIZACION DE COMPRAS :
ambas categorias

DATOS BANCARIOS

PROVEEDORES NACIONALES

BANCO

N° CUENTA

PROVEEDORES EXTRANJEROS

PAIS

BANCO

N° CUENTA

CODIGO ABA (*)

CODIGO SWIFT (*)

CODIGO IBAN (¥)

CODIGO CHIPS (*)

(*) Cuando corresponda
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