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RESUMEN EJECUTIVO

1. ANTECEDENTES GENERALES

La Corporacién Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través de la Direccion de
Adquisiciones de la Vicepresidencia de Proyectos, esta efectuando un proceso de precalificaciéon
de proveedores para la futura adquisicion del bien denominado “SISTEMA DE CONTROL
PRODUCCION MINA — PROYECTO RAJO INCA (PRI)".

2. ANTECEDENTES DEL REQUERIMIENTO

La Corporacion Nacional del Cobre (CODELCO), en el futuro podra requerir equipos que
complementen el nuevo Sistema de Control Produccion Mina de manera que logren los
requerimientos suficientes dentro del contexto de los parrafos siguientes en aplicaciones
especificas, para la Divisién El Salvador (DSAL) de CODELCO.

El PRI consistente en dar continuidad operativa a largo plazo para la Division Salvador (DSAL),
mediante el cambio del método de explotacion minero desde subterraneo a rajo abierto,
manteniendo el funcionamiento de la planta concentradora existente (con ajustes menores),
remozando la planta hidrometalurgica (LIX-SX-EW), y exportando los productos convencionales
(concentrados y catodos) por el Puerto de Barquitos, debidamente rehabilitado.

El complejo mina-planta se ha definido a un ritmo cercano a 37 KTPD por mas de 40 afios. Para,
ello, la VP CODELCO, ha realizado diversos estudios previos (con multiples consultores) y
actualmente se esta completando la Ingenieria de Detalles del PRI, en el cual se ha realizado un
analisis de caracter integral (mina / planta / infraestructura).

Como parte de las instalaciones de Proyecto, se encuentran las relativas a Caminos y Mina Rajo,
Taller de Camiones, Planta de Oxidos, Planta de Sulfuros, Canaleta de Conduccién y Tranque de
Relaves Pampa Austral e infraestructura general, que son modificadas y reacondicionadas, y para
cuya correcta operacion, se requiere la incorporacion de un nuevo Sistema de Control Produccion
Mina, objeto de la presente precalificacion de proveedores.

El Proyecto contempla el suministro de un Sistema de Control Produccién Mina, dedicado al
control, supervisién y gestiéon de los recursos y activos de la mina, entre los que se incluye: el
sistema de despacho; sistemas anticolision y de alerta (somnolencia); sistemas de consolidacion
de la informacién de caracterizacién de la mina; sistemas de apoyo al mantenimiento de la flota
mediante la supervision de los signos vitales de los camiones y palas; junto con otras tecnologias
especializadas para la planificacion de la mina y la gestién del recurso minero y monitoreo de
taludes.

El sistema de control produccién mina tiene por finalidad regular en forma detallada la produccién
individual de cada componente de la flota definida (camiones y palas), asi como el monitoreo en
linea de los signos vitales de cada uno de los elementos que integran la flota, junto con las
capacidades para detectar elementos en ruta de colision y mantener el estado de alerta del
operador a bordo.

Los elementos que compondran la flota seran;

Camiones de Extraccion 320 tc

Palas Hidraulicas 55 yd3

Cargadores Frontales 37 yd3

Perforadoras 10 5/8” y 6 1/2"

Equipos de Apoyo: Tractores (orugas y neumaticos), motoniveladoras, camiones (regador
y aljibe), retroexcavadora y cargador auxiliar.

Para realizar la captura de informacion, cada equipo dispondra de un computador a bordo, con
modulo Wi-FI, GPS e interfaz con signos vitales, junto con una HMI tipo pantalla tactil. El
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computador a bordo sera el responsable de concentrar los datos, procesarlos y despachar los
valores de produccion hasta dos servidores, redundantes entre si, el primero ubicado en la Sala de
Datos proyectada 6110-SDA-101, mientras que el segundo se localiza en la Sala de Datos CEIN
existente. Del mismo modo, el concentrador de datos a bordo podra recibir, procesar y despachar
la informacién correspondiente a los signos vitales del equipo.

Para lograr la comunicacién entre los controladores a bordo de los vehiculos de operaciones y los
servidores en Salas de Datos proyectadas, se dispondra de una red WIFI MESH multiservicio (por
otros), desplegada en terreno, la cual operara en una frecuencia de 2.4 GHz para los equipos de
acceso (debera tener habilitada la opcion de 5 GHz) y 5 GHz para el backhaul. La red de acceso
inalambrica soportara al menos los estandares IEEE 802.11n, IEEE 802.11a/g, IEEE 802.11b,
802.11ac, soportando MIMO. El ancho de banda del canal de RF debera estar entre los 20 a 40
MHz. Esta red, ademas de permitir la comunicacion con los servidores, facilita la interaccion con el
operador de despacho, cuya consola se encuentra situada en la Sala de Control 6110-SCO-102,
proyectada en Campamento de El Salvador.

La figura 13.13 muestra un diagrama simplificado de la red, mayor detalle se puede encontrar en el
plano. El proveedor debera considerar como parte de su alcance la instalacion de los elementos
requeridos en la flota:
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Esquema 1 - Sistema de Control Producciéon Mina

El suministro del Sistema de Control Produccién Mina Proyectado debera contar con todos sus
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equipos asociados, disefiados para operacion y condiciones de trabajo pesado, y estar listos para
su instalacion. Debe incluir pero no limitarse a los items detallados en la siguiente Tabla 1,
requeridos por el Proyecto Rajo Inca (PRI):

iTEM

CANT.

UNID

TAG

DESCRIPCION

COSTO
UNITARIO
usD

COSTO
TOTAL
UsD

C.u.

Servidor Rackeable 19”, incluye sistema
operativo Windows Server 2012

C.U.

Rack de 19”, 42U (2000x800x800)

C.U.

Estacion de operacién (Workstation +
monitor)

C.U.

Modulo de Control Produccion — instalado en
servidores redundantes suministrados

C.u.

Médulo de Reportes —instalado en
servidores redundantes suministrados

C.u.

Médulo de Monitoreo de Signos Vitales
instalado en  servidores redundantes
suministrados

C.u.

Médulo de seguridad Anticolisién (incluye
Control de Fatiga) - CAS (instalado en
servidores redundantes suministrados)

35

C.U.

Computador a bordo con moédulo Wifi, GPS,
interfaz con signos vitales y panel HMI en
Camion de Extraccion (CAEX) incluye
instalacion en camion.

C.U.

Computador a bordo con moédulo Wifi, GPS,
interfaz con signos vitales y panel HMI en
Palas Hidraulicas incluye instalacion en pala.

10

C.u.

Computador a bordo con moédulo Wifi, GPS,
interfaz con signos vitales y panel HMI en
Cargador Frontal, incluye instalacion en
cargador.

11

C.U.

Computador a bordo con médulo Wifi, GPS
alta precision, interfaz con signos vitales y
panel HMI en Perforadoras (5/8” y 6 '%")
incluye instalacion en perforadora.

12

27

C.u.

Computador a bordo con modulo Wifi, GPS,
interfaz con signos vitales y panel HMI en
Equipos de Apoyo a Ila produccién
(Tractores, Motoniveladoras, Camiones,
Retro excavadoras y Cargadores)




COSTO COSTO
iTEM | CANT.| UNID TAG DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
uUsSD uUsSD
13 1 C.U. - Panel informativo en Casa de Cambio
Listado valorizado con el minimo de
14 1 GL - repuestos requeridos para un afo de
operacion.
Listado valorizado de repuestos
15 1 GL - .
capitalizables.
Listado de repuestos recomendados para la
16 1 GL - puesta en marcha, comisionamiento y
operacion.
17 1 GL Herramientas especiales, si se requieren,
para puesta en marcha y mantenimiento.
Supervisién en terreno para el montaje, Pre-
comisionamiento, comisionamiento, y
18 1 GL - “‘Ramp-up” del sistema, para certificar que
se han realizado las labores segun las
recomendaciones del Proveedor.
19 1 GL - Servicio de Pruebas FAT / CAT / SAT
Carguio y transporte del equipo desde
20 1 GL - cualquier parte del mundo (incluido Chile)
hasta la bodega del Comprador
Planos y documentos de acuerdo a la tabla
21 1 GL -
2.
Programa de capacitacion, tanto en fabrica
como en faena, recomendado por el
22 1 GL - fabricante 'y aprobado por Codelco.
Capacitacion a personal de mantencién y
operacion en idioma espafiol.
23 1 GL Servicio soporte (opcional).




iTEM | CANT.

UNID

TAG

DESCRIPCION

COSTO
UNITARIO
uUsD

COSTO
TOTAL
uUsD

Notas:

El Proveedor debera entregar la documentacion técnica en idioma espafiol.

El Proveedor incluird, con la propuesta, el Plan de Calidad del equipo, procedimientos y programas
de prueba a seguir para garantizar la calidad de todos los materiales y un control continuo en la
fabricacién del equipo.

Todos los equipos contaran con las pruebas e inspecciones estandar del taller del fabricante para
asegurar que el producto esta libre de defectos mecéanicos y estructurales, de acuerdo a las
especificaciones de disefio.

Los siguientes items no estan incluidos en el suministro:

Recepcion en sitio, descarga y almacenamiento del equipo.

Fundaciones y suministro de los pernos de anclaje (proveedor debera entregar recomendacion).

Cableado y canalizacion eléctrica, externas al equipo.

Tabla 1 - Detalles del suministro

2.1 Alcances generales de los suministros:

La entrega de equipos y suministro debera contemplarse con a lo menos la siguiente informacién

técnica:
Requerimientos de Informacion
Id. Descripcion Etapa de Con Orden de Compra
Cotizacion Etapa de Etapa de
Adjudicacion Finalizacion

1 Hoja de datos completa v — v

2 | Certificados de Calidad v v

3 Catalogos generales con caracteristicas técnicas v -— -—

4 Planos de gabinetes de control con dimensiones generales v v v

5 | Planos Certificados del SCPMR v v

6 |Planos de Montaje — v v

7 Certifigado _qe Cl’.lmplimiento de requerimientos de la . v v

especificacion técnica

8 Diagrama de conexionado de equipos suministrados - v v

9 Diagrama de cableado interno de gabinetes suministrados - v v
10 | Manual de Mantenimiento v - v
11 | Manual de instalacién v - v
12 | Manual de operacion v - v
13 | Listado de Planos y Documentos v v v
14 | Listado de partes con Tag-N° y fabricantes v v v
15 Listado valorizado de repuestos para puesta en marcha v v v




Requerimientos de Informacion
Id. Descripcion Etapa de Con Orden de Compra
Cotizacion Etapa de Etapa de
Adjudicacion Finalizacion
16 Listado valorizado de repuestos para 1 afio de operacién v v v
17 Listado de herramientas'eslpeciales para montaje, Puesta en v v v
Marcha (PEM) y mantenimiento
18 | Protocolo de pruebas FAT — v v
19 | Reporte de pruebas FAT — — v
20 | Protocolo de pruebas CAT — v v
21 Reporte de pruebas CAT — — v
22 | Protocolo de pruebas SAT — v v
23 | Reporte de pruebas SAT — — v
24 Configuracion — — v
25 Licencias Software / Device descriptor - -—-- v
26 Diagrama en bloques del sistema propuesto actualizado v v v

Tabla 2 - Listado de informacién requerida del proveedor (LIRP)

2.2 Alcances complementarios de los suministros:
Se debera contemplar el siguiente alcance:

i. Adquisiciones (P: Procurement)

Suministro completo de los equipos, incluyendo todos los accesorios adicionales indicados y
aquellos requeridos para el montaje y conexion de los mismos, repuestos de capital y
herramientas especiales para montaje y mantenimiento.

El vendedor sera responsable del embalaje para transporte del equipo(s) al lugar de destino.
El embalaje debera ser el adecuado para que el equipo soporte sin dafio las severas
condiciones de transporte y almacenamiento prolongado en terreno. El embalaje debera ser
certificado por empresas dedicadas al rubro de acuerdo a estandares de calidad de normas
internacionales vigentes.

Los equipos de mayor envergadura deberan estar provistos de accesorios adecuados que
permitan su levante para facilitar su manipulacién y transporte.

El nidmero de subconjuntos debe ser el minimo. Las unidades que se despachen
desarmadas deben venir marcadas para permitir un facil rearmado, embaladas
adecuadamente para protegerlas de danos durante el transporte o almacenamiento con
marcas para su identificacion.

Se deben adjuntar las instrucciones para el desembalaje, inspeccién e instalacion en cada
cajon o contenedor. Elementos o herramientas especiales para el montaje, componentes
pequefios fragiles, piezas sueltas, deben ser embaladas separadamente con su
identificacién e instrucciones incluidas.

Los embalajes de madera utilizados en el comercio internacional se encuentran regulados
internacionalmente por la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias N° 15 (NIMF N° 15)
del 28 de abril de 2009 y a nivel nacional por el Reglamento Especifico NIMF N°15.

Cada bulto debera ser marcado previo a su despacho con la siguiente informacién:

Nombre del proveedor.

Nombre del consignatario.

Numero de Orden de Compra.

Numero de item.

Numeros de TAG del o los instrumentos contenidos en el bulto.

Peso bruto del bulto.




iii. Servicios de supervision asistencia técnica y en terreno (S: supervision)

Servicio de supervision del montaje

Servicio de supervisién de Pre comisionamiento, comisionamiento y Puesta en Marcha
Servicio de Capacitacion al personal de Operacion, Mantenimiento y Montaje y PEM.
Pruebas operacionales

ENE N RN

Sin perjuicio de lo anterior, el proveedor debera considerar en su propuesta todo aquello que
considere necesario para una operacion segura y confiable de los equipos.

3. PLAZO

Se solicita a los proveedores que deseen participar en la precalificacion que indiquen plazos de
entrega referenciales. Esto proporcionara informacion valiosa para la toma de decisiones de
CODELCO.

Para los documentos de ingenieria es deseable un plazo maximo de 4 semanas a partir de la fecha de
adjudicacion, lo que no limita a los oferentes a proponer plazos de acuerdo con su propia realidad y
experiencia.

4. PRECALIFICACION DE LA LICITACION

La presente precalificacion publica de proponentes sera realizada teniendo en consideracion los
requisitos comerciales, financieros y técnicos establecidos por la Corporacién, por lo cual los
participantes aceptan desde ya que sera motivo de descalificacion, si la empresa no cumple con
cualquiera de las exigencias minimas indicadas, pudiendo continuar a la siguiente etapa sélo las
empresas que aprueban el proceso de precalificacion en todos sus aspectos.

Podran participar en el proceso de precalificacion:

e Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado.

e Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta
recibir el pago por los productos (30 dias corridos, una vez recepcionado el bien por el
mandante).

e Empresas con capacidad financiera para garantizar: “Fiel Cumplimiento (10%)” y “Calidad y
Funcionamiento (10%)” u otras garantias que se estimen.

Para iniciar su participacion, y con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia, el
proponente debera completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) que se
detallan a continuacion:

i Hoja resumen de antecedentes: “RESUMEN”"
ii. Individualizacion del proponente GO0
iii. Precalificacion Comercial C01-C05
iv. Precalificacion Financiera FO1-F03
V. Precalificacion Técnica: “TEC”

En caso de que algun proponente no sea precalificado, sera informado al correo electrénico que
haya indicado como medio de contacto al momento de iniciar su participacién en el proceso de
precalificacion.

Nota 1: Para los oferentes que cuenten con precalificacion previa de la Direcciéon de
Inteligencia de Negocios de CODELCO, no seran exigibles los puntos 4.1 y 4.2 (si aplica).

Nota 2: En archivo Excel: “ANT”, segun la hoja correspondiente, los oferentes deberan
insertar como pdf en cada hoja el documento de respaldo solicitado.

Nota 3: En archivo Excel: “ANT”, Hoja: “RESUMEN?”, el oferente debera insertar el pdf de la
misma hoja firmada por el representante legal de la empresa (ocultar comentarios).




4.1 PRECALIFICACION COMERCIAL
Los proponentes deberan presentar la siguiente documentacion:

i Boletin comercial, con antigiiedad no mayor a 30 dias (C01)
ii. Certificado de deuda fiscal (C02)
iii. Listado de litigios en pendientes (C03)
iv. Certificado de Inspeccién del Trabajo (C04)
V. Listado de érdenes de compra ejecutadas (C05)

Para aprobar la precalificacion de los aspectos comerciales, los proponentes no podran registrar:
i Morosidades en el Boletin Comercial
ii. Morosidades en obligaciones tributarias

iii. Obligaciones laborales y previsionales vencidas

De contar con anotaciones en estos registros el proponente debera entregar un plan de accioén a
ser ejecutado a lo mas en 1 (una) semana de plazo para solucionar dicha situacion.

4.2 PRECALIFICACION FINANCIERA

Los proponentes deberan entregar sus Estados Financieros Auditados de los ultimos tres (3) afios
y firmados por el Representante Legal de la empresa insertando dichos pdf en Hoja: “FO1”.

Adicionalmente, deberan completar con la informacion de sus respectivos Estados Financieros el
archivo Excel denominado ANT, Hojas: FO2 y FO3, en miles de ddlares (KUSD).

Para aprobar la precalificacion de los aspectos financieros, los proponentes deberan cumplir con el
minimo establecido en los siguientes indices o parametros:

i indice de endeudamiento sobre Patrimonio ultimo afio (E) E<=24

ii. Utilidades ultimos 2 afios tributarios (U) uUu=>0
iii. Capital de Trabajo ultimo afio (CT) CT>0.15 monto del negocio
iv. Patrimonio ultimo afio (P) P>0.85 monto del negocio

4.3 PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS TECNICOS:

Los proponentes deberan completar la informacion sefalada en el archivo Excel ANT, hoja “TEC”
y presentar la siguiente documentacion de respaldo (como insertar objeto):

La Empresa fabricante debera contar con Certificacién en Calidad y Proceso de Fabricacion ISO
9001 - 2008.

El disefio, fabricacion, pruebas e instalacion, como asi mismo el funcionamiento de los equipos de
control, Instrumentos y materiales, deberan cumplir o exceder las exigencias de la edicion mas
reciente de las siguientes normas y codigos:

Normas Internacionales

e ANSI/ISA S95 Manufacturing Enterprise Systems Standards and User Resources.
e ANSI American National Standards Institute

e ASTM American Society for Testing and Materials

e CSA Canadian Standard Association

e EIA Electronic Industry Association

e FM Factory Mutual

e ICEA Insulated Cable Engineers Association

e |EC International Electrotechnical Commission

e |EEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
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Vi.

Vii.

viii.

Xi.

e ISA International Society of Automation

e ISO International Standard Organization

e NEC National Electric Code

e NEMA National Electric Manufacturers Association

e NESC National Electrical Safety Code

e NFPA National Fire Protection Association

e OSHA Occupational Safety and Health Administration
e UL Underwriter’s Laboratories

e DIN Deutsche Institut fir Normung

Normas Chilenas

e Nch 4/2003 Normativa o Legislacion Nacional Chilena
e SEC Superintendencia Eléctrica y Combustibles Chile
e SUBTEL Subsecretaria de Telecomunicaciones

Experiencia comprobada en los ultimos 5 (cinco) afios de suministros de equipamiento, similar al
requerido en cada uno de los paquetes de compra, para la Gran Mineria. Se requiere que el
proveedor presente certificados de suministro que acrediten tal experiencia.

Experiencia comprobada en el suministro de al menos 50 unidades de cada equipo requerido, de
preferencia en Chile (no excluyente). Se requiere que el proveedor presente certificados que
demuestren tal experiencia.

El proveedor de los equipos debe, en caso de ser adjudicado, disponer de representacion de cada
fabricante por tipo de instrumento, y una red de asistencia técnica para el servicio de post venta en
Chile, con una sala de pruebas donde realizar las pruebas en fabrica o una instalacién en Chile.

El proveedor de los equipos debe tener factibilidad de, en caso de ser adjudicado, disponer de
servicios de asistencia técnica calificada y con experiencia para supervision en el montaje, pre
comisionamiento, comisionamiento, y puesta en operacion de los equipos en terreno.

El proveedor de los equipos debe tener factibilidad de, en caso de ser adjudicado, contar con
servicios de capacitacion para niveles diferenciados de operacién y mantenimiento (Supervisor y
operador) en fabrica y en terreno.

El proveedor debera suministrar garantias por falla de partes o suministro total de los equipos por al
menos 24 meses de operacion o 36 meses, desde su salida de fabrica, lo que ocurra primero.

El proveedor, en caso de ser adjudicado, debera presentar certificado de stock de repuestos
disponibles en el pais 0 maximo plazo para su disponibilidad en bodegas del proyecto.

El proveedor, en caso de ser adjudicado, debera garantizar tiempos de respuesta definidos para
asistencia técnica en terreno con personal calificado de fabrica, en caso de contar con
asistencia local, también debera indicar tiempos de respuesta esperados.

El proveedor declara haber revisado la informacién referencial de esta precalificacion. Esta
informacion es referencial, por lo que en la etapa de licitacién pueden haber modificaciones
segun el desarrollo de la ingenieria de detalles.

Para aprobar la precalificacion de los aspectos técnicos, los proponentes deberan cumplir con los
requerimientos sefialados previamente.
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5. PARTICIPACION EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACION
La presente precalificacion tendra validez de 1 (un) afio a contar de la fecha de entrega de
resultado, por lo cual, en el evento que la Vicepresidencia de Proyectos requiera efectuar un
proceso de licitacion para los suministros objeto de esta precalificacion dentro del periodo antes
sefialado, seran llamados a participar aquellas empresas nacionales o extranjeras que cumplan
con los siguientes requerimientos:

e Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento.

e Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro materia de la
licitacion, establezcan las disposiciones legales vigentes.

e  Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente.

e No contar con sancion vigente en Codelco.

Adicionalmente, CODELCO exigira el cumplimiento de sus normas y disposiciones reglamentarias
internas, las cuales seran entregadas a las empresas precalificadas al momento de ser invitadas a
un proceso de licitacién determinado.
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6. CALENDARIO DE PRECALIFICACION PUBLICA

El calendario del proceso sera el siguiente:

Actividad Lugar Ife.cl)a F?Cha Hora
inicio final

. e - Dia 1 Dia 1 Durante el

Publicar llamado a Precalificacion | Pagina web de CODELCO 19-06-2020 | 19-06-2020 dia
Via correo electronico
Comunicar intencion de Participar Precalifica8@codelco.cl Dia 1 Dia 6 12:00hrs
- 19-06-2020 | 26-06-2020 ’

Publicacion en SRM de proceso de . .

L Dia7 Dia7 Durante el
prec_allflcamon a empresas que Portal de Compras 8000001544 30-06-2020 | 30-06-2020 dia
confirman su participacion
Recepcion de Antecedentes de Dia7 Dia 18 .
Precalificacion Portal de Compras 8000001544 | 30 56.2020 | 15-07-2020 | 17:00 s
Resultado de Precalificacion Via correo electronico a correo de | 417 gg 02 - -

contacto proveedor

7. PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y CCS:

Para participar en este proceso de precalificacion las empresas deberan estar inscritas en:

i. Registro Electrénico de Proveedores de la Camara de Comercio de Santiago A.G
(CCS), las empresas deben ingresar a:

Para materializar el proceso de inscripcion, sélo debera seguir los siguientes pasos:

Ingresar en www.rednegociosccs.cl.

Hacer clic en "Inscribase aqui" en la Seccién Proveedor Nuevo.

Seleccionar a su Mandante CODELCO

a w0 Dbd =

Seleccionar opcion Informe ICE

le sera solicitada por el equipo de RedNegociosCCS.

Una vez realizado lo anterior, debera acreditar la informacién documental de respaldo que

Para apoyar y facilitar este proceso, se realizaran una serie de charlas de capacitacion presencial y
on-line (Webinar) que le seran comunicadas oportunamente a las empresas.

Adicionalmente, si se presentan dudas respecto al proceso de Inscripcidén, podran realizar sus
consultas a través de www.rednegociosccs.cl- seccion "Ayuda en Linea" - Solicitudes a
RednegociosCCS, e-mail: rednegocios@ccs.cl, o al teléfono +56 2 28185706y un ejecutivo
resolvera su inquietud.

ii. Portal de Compras CODELCO

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Compra CODELCO, la
empresa debera comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a:
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.
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8. CONFIRMACION DE INTENCION DE PARTICIPAR

Para confirmar su participacién la empresa debera enviar un correo a: Precalifica8@codelco.cl,

asunto: SRM 8000001544, adjuntando:

Anexo I: “Carta confirmacién de participacion y aceptacion de condiciones”, en sefial de
aceptacion de los términos expuestos en este documento.

Anexo Il (si aplica): “Formulario datos de inscripcion en Portal de Compra CODELCO”
En caso de no estar inscrito en CODELCO, debe enviar el siguiente cuadro informativo
completo:
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ANEXO I: “CARTA CONFIRMACI()N DE PARTICIPACION Y
ACEPTACION DE CONDICIONES”

Santiago, dd de mmm, 2020

Sefiores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO
Ref.: Proceso de Precalificacion N° SRM 8000001544

Estimados Sefiores:

Por la presente carta, yo )
RUT: -, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, Razén
Social y RUT -,

confirmo que la empresa representada participara en el proceso de precalificacion de la
referencia.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente:

i Que esta precalificacién no garantiza de ninguna manera la adjudicacién de una compra o
servicio.

ii. Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificacion
son veridicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podra tomar las medidas que lo
faculte su normativa interna y la ley.

iii. Que si con posterioridad a la invitacion al proceso de licitacion se detecta inexistencia de
los respaldos solicitados, inconsistencias o insuficiencias de los mismos, el proponente
sera descalificado del proceso de licitacion asociado.

iv. Que la direccion de correo indicada en el pie de firma es la que nuestra empresa ha
destinado para este propdsito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma
oportuna la Corporacién Nacional del Cobre de Chile, cualquier cambio que se produzca
en esta, siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar esta informaciéon cuando
sea necesario.

V. Que la unica via de comunicacién con CODELCO para:

o Informar nuestra intencion de participar, es el correo:
Precalifica8@codelco.cl
Asunto: SRM 8000001544
o Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificacion, es el Portal
de Compras de Codelco, con el proceso identificado con el nUmero:
SRM 8000001544.

Ademas, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo
de este proceso de precalificacion, son de nuestro exclusivo cargo.

Nombre de la Empresa:

RUT de la Empresa:

Nombre del Representante de la Empresa:
Correo contacto proceso:

Observacioén: En el evento que se presenten consorcios prometidos, el eventual contrato debera ser suscrito
por el consorcio y por todas las empresas que lo conforman, las que deberan obligarse en forma solidaria.
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ANEXO II: “FORMULARIO DATOS DE INSCRIPCION EN
PORTAL DE COMPRA CODELCO”

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN SAP Y HABILITACION EN PORTAL DE COMPRA
CODELCO (NACIONAL Y EXTRANJERO)

DATOS OBLIGATORIOS

RUT

RAZON SOCIAL

DIRECCION

COMUNA

CODIGO POSTAL

CIUDAD

NOMBRE CONTACTO PORTAL COMPRAS

E-MAIL CONTACTO PORTAL COMPRAS

TELEFONO CONTACTO PORTAL COMPRAS

IVA (si/no)

RETENCION 10% (si/no)

Indicar si es proveedor de Bienes (P001), Servicios (P002) o ambas

ORGANIZACION DE COMPRAS .
categorias

DATOS BANCARIOS

PROVEEDORES NACIONALES

BANCO

N° CUENTA

PROVEEDORES EXTRANJEROS

PAIS

BANCO

N° CUENTA

CODIGO ABA (*)

CODIGO SWIFT (*)

CODIGO IBAN (*)

CODIGO CHIPS (*)

(*) Cuando corresponda
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