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RESUMEN EJECUTIVO 
 

  
 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
La Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través de la Dirección de 
Adquisiciones de la Vicepresidencia de Proyectos, está efectuando un proceso de precalificación 
de proveedores para la futura adquisición del bien denominado “SISTEMA DE CONTROL 
PRODUCCIÓN MINA – PROYECTO RAJO INCA (PRI)”. 
 

2. ANTECEDENTES DEL REQUERIMIENTO 
 
La Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), en el futuro podrá requerir equipos que 
complementen el nuevo Sistema de Control Producción Mina de manera que logren los 
requerimientos suficientes dentro del contexto de los párrafos siguientes en aplicaciones 
específicas,  para la División El Salvador (DSAL) de CODELCO.  
 
El PRI consistente en dar continuidad operativa a largo plazo para la División Salvador (DSAL), 
mediante el cambio del método de explotación minero desde subterráneo a rajo abierto, 
manteniendo el funcionamiento de la planta concentradora existente (con ajustes menores), 
remozando la planta hidrometalúrgica (LIX-SX-EW), y exportando los productos convencionales 
(concentrados y cátodos) por el Puerto de Barquitos, debidamente rehabilitado.  
 
El complejo mina-planta se ha definido a un ritmo cercano a 37 KTPD por más de 40 años. Para, 
ello, la VP CODELCO, ha realizado diversos estudios previos (con múltiples consultores) y 
actualmente se está completando la Ingeniería de Detalles del PRI, en el cual se ha realizado un 
análisis de carácter integral (mina / planta / infraestructura). 
 
Como parte de las instalaciones de Proyecto, se encuentran las relativas a Caminos y Mina Rajo, 
Taller de Camiones, Planta de Óxidos, Planta de Sulfuros, Canaleta de Conducción y Tranque de 
Relaves Pampa Austral e infraestructura general, que son modificadas y reacondicionadas, y para 
cuya correcta operación, se requiere la incorporación de un nuevo Sistema de Control Producción 
Mina, objeto de la presente precalificación de proveedores. 
 
El Proyecto contempla el suministro de un Sistema de Control Producción Mina, dedicado al 
control, supervisión y gestión de los recursos y activos de la mina, entre los que se incluye: el 
sistema de despacho; sistemas anticolisión y de alerta (somnolencia); sistemas de consolidación 
de la información de caracterización de la mina; sistemas de apoyo al mantenimiento de la flota 
mediante la supervisión de los signos vitales de los camiones y palas; junto con otras tecnologías 
especializadas para la planificación de la mina y la gestión del recurso minero y monitoreo de 
taludes. 
El sistema de control producción mina tiene por finalidad regular en forma detallada la producción 
individual de cada componente de la flota definida (camiones y palas), así como el monitoreo en 
línea de los signos vitales de cada uno de los elementos que integran la flota, junto con las 
capacidades para detectar elementos en ruta de colisión y mantener el estado de alerta del 
operador a bordo. 
Los elementos que compondrán la flota serán; 
 

 Camiones de Extracción 320 tc 
 Palas Hidráulicas 55 yd3 
 Cargadores Frontales 37 yd3 
 Perforadoras 10 5/8” y 6 1/2" 
 Equipos de Apoyo: Tractores (orugas y neumáticos), motoniveladoras, camiones (regador 

y aljibe), retroexcavadora y cargador auxiliar. 
 
Para realizar la captura de información, cada equipo dispondrá de un computador a bordo, con 
módulo Wi-FI, GPS e interfaz con signos vitales, junto con una HMI tipo pantalla táctil. El 
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computador a bordo será el responsable de concentrar los datos, procesarlos y despachar los 
valores de producción hasta dos servidores, redundantes entre sí, el primero ubicado en la Sala de 
Datos proyectada 6110-SDA-101, mientras que el segundo se localiza en la Sala de Datos CEIN 
existente. Del mismo modo, el concentrador de datos a bordo podrá recibir, procesar y despachar 
la información correspondiente a los signos vitales del equipo. 
Para lograr la comunicación entre los controladores a bordo de los vehículos de operaciones y los 
servidores en Salas de Datos proyectadas, se dispondrá de una red WIFI MESH multiservicio (por 
otros), desplegada en terreno, la cual operará en una frecuencia de 2.4 GHz para los equipos de 
acceso (deberá tener habilitada la opción de 5 GHz) y 5 GHz para el backhaul. La red de acceso 
inalámbrica soportará al menos los estándares IEEE 802.11n, IEEE 802.11a/g, IEEE 802.11b, 
802.11ac, soportando MIMO. El ancho de banda del canal de RF deberá estar entre los 20 a 40 
MHz. Esta red, además de permitir la comunicación con los servidores, facilita la interacción con el 
operador de despacho, cuya consola se encuentra situada en la Sala de Control 6110-SCO-102, 
proyectada en Campamento de El Salvador. 
La figura 13.13 muestra un diagrama simplificado de la red, mayor detalle se puede encontrar en el 
plano. El proveedor deberá considerar como parte de su alcance la instalación de los elementos 
requeridos en la flota: 
 

 
 
 
 

Esquema 1 - Sistema de Control Producción Mina 
 
El suministro del Sistema de Control Producción Mina Proyectado deberá contar con todos sus 
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equipos asociados, diseñados para operación y condiciones de trabajo pesado, y estar listos para 
su instalación. Debe incluir pero no limitarse a los ítems detallados en la siguiente Tabla 1, 
requeridos por el Proyecto Rajo Inca (PRI): 
 

ÍTEM CANT. UNID TAG DESCRIPCIÓN 

COSTO 

UNITARIO 

USD 

COSTO 

TOTAL 

USD 

1 8 C.U. --- 
Servidor Rackeable 19’’, incluye sistema 

operativo Windows Server 2012 

  

2 2 C.U. --- Rack de 19’’, 42U (2000x800x800)   

3 2 C.U. --- 
Estación de operación (Workstation + 

monitor) 

  

4 1 C.U. --- 
Módulo de Control Producción – instalado en 

servidores redundantes suministrados 

  

5 1 C.U. --- 
Módulo de Reportes –instalado en 

servidores redundantes suministrados 

  

6 1 C.U. --- 

Módulo de Monitoreo de Signos Vitales 

instalado en servidores redundantes 

suministrados 

  

7 1 C.U. --- 

Módulo de seguridad Anticolisión (incluye 

Control de Fatiga) - CAS (instalado en 

servidores redundantes suministrados) 

  

8 35 C.U. --- 

Computador a bordo con módulo Wifi, GPS, 

interfaz con signos vitales y panel HMI en 

Camión de Extracción (CAEX) incluye 

instalación en camión. 

  

9 5 C.U. --- 

Computador a bordo con módulo Wifi, GPS, 

interfaz con signos vitales y panel HMI en 

Palas Hidráulicas incluye instalación en pala. 

  

10 2 C.U. --- 

Computador a bordo con módulo Wifi, GPS, 

interfaz con signos vitales y panel HMI en 

Cargador Frontal, incluye instalación en 

cargador. 

  

11 8 C.U. --- 

Computador a bordo con módulo Wifi, GPS 

alta precisión, interfaz con signos vitales y 

panel HMI en Perforadoras (5/8” y 6 ½”) 

incluye instalación en perforadora. 

  

12 27 C.U. --- 

Computador a bordo con módulo Wifi, GPS, 

interfaz con signos vitales y panel HMI en 

Equipos de Apoyo a la producción 

(Tractores, Motoniveladoras, Camiones, 

Retro excavadoras y Cargadores) 
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ÍTEM CANT. UNID TAG DESCRIPCIÓN 

COSTO 

UNITARIO 

USD 

COSTO 

TOTAL 

USD 

13 1 C.U. --- Panel informativo en Casa de Cambio   

14 1 GL - 

Listado valorizado con el mínimo de 

repuestos requeridos para un año de 

operación. 

  

15 1 GL - 
Listado valorizado de repuestos 

capitalizables. 
  

16 1 GL - 

Listado de repuestos recomendados para la 

puesta en marcha, comisionamiento y 

operación.  

  

17 1 GL - 
Herramientas especiales, si se requieren, 

para puesta en marcha y mantenimiento. 

  

18 1 GL - 

Supervisión en terreno para el montaje, Pre-

comisionamiento, comisionamiento, y 

“Ramp-up” del sistema, para certificar que 

se han realizado las labores según las 

recomendaciones del Proveedor. 

  

19 1 GL - Servicio de Pruebas FAT / CAT / SAT   

20 1 GL - 

Carguío y transporte del equipo desde 

cualquier parte del mundo (incluido Chile) 

hasta la bodega del Comprador 

  

21 1 GL - 
Planos y documentos de acuerdo a la tabla 

2. 

  

22 1 GL - 

Programa de capacitación, tanto en fábrica 

como en faena, recomendado por el 

fabricante y aprobado por Codelco. 

Capacitación a personal de mantención y 

operación en idioma español. 

  

23 1 GL  Servicio soporte (opcional).   
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ÍTEM CANT. UNID TAG DESCRIPCIÓN 

COSTO 

UNITARIO 

USD 

COSTO 

TOTAL 

USD 

Notas: 

 El Proveedor deberá entregar la documentación técnica en idioma español. 

 El Proveedor incluirá, con la propuesta, el Plan de Calidad del equipo, procedimientos y programas 
de prueba a seguir para garantizar la calidad de todos los materiales y un control continuo en la 
fabricación del equipo. 

 Todos los equipos contarán con las pruebas e inspecciones estándar del taller del fabricante para 
asegurar que el producto está libre de defectos mecánicos y estructurales, de acuerdo a las 
especificaciones de diseño. 

 Los siguientes ítems no están incluidos en el suministro: 

 Recepción en sitio, descarga y almacenamiento del equipo. 

 Fundaciones y suministro de los pernos de anclaje (proveedor deberá entregar recomendación). 

 Cableado y canalización eléctrica, externas al equipo. 

 
Tabla 1 - Detalles del suministro 

 
2.1 Alcances generales de los suministros: 
 
La entrega de equipos y suministro deberá contemplarse con a lo menos la siguiente información 
técnica:  

 

Id. Descripción 

Requerimientos de Información 

Etapa de 
Cotización 

Con Orden de Compra 
Etapa de 

Adjudicación 
Etapa de 

Finalización 

1 Hoja de datos completa  ----  

2 Certificados de Calidad ----   

3 Catálogos generales con características técnicas  ---- ---- 

4 Planos de gabinetes de control con dimensiones generales    

5 Planos Certificados del SCPMR ----   

6 Planos de Montaje ----   

7 
Certificado de cumplimiento de requerimientos de la 
especificación técnica 

----   

8 Diagrama de conexionado de equipos suministrados ----   

9 Diagrama de cableado interno de gabinetes suministrados ----   

10 Manual de Mantenimiento  ----  

11 Manual de instalación  ----  

12 Manual de operación  ----  

13 Listado de Planos y Documentos    

14 Listado de partes con Tag-N° y fabricantes    

15 Listado valorizado de repuestos para puesta en marcha    
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Id. Descripción 

Requerimientos de Información 

Etapa de 
Cotización 

Con Orden de Compra 
Etapa de 

Adjudicación 
Etapa de 

Finalización 

16 Listado valorizado de repuestos para 1 año de operación    

17 
Listado de herramientas especiales para montaje, Puesta en 
Marcha (PEM) y mantenimiento    

18 Protocolo de pruebas FAT ----    

19 Reporte de pruebas FAT ---- ----  

20 Protocolo de pruebas CAT ----    

21 Reporte de pruebas CAT ---- ----  

22 Protocolo de pruebas SAT ----    

23 Reporte de pruebas SAT ---- ----  

24 Configuración ---- ----  

25 Licencias Software / Device descriptor ---- ----  

26 Diagrama en bloques del sistema propuesto actualizado    

 
Tabla 2 - Listado de información requerida del proveedor (LIRP) 

 
2.2 Alcances complementarios de los suministros: 
 
Se deberá contemplar el siguiente alcance: 
 

i. Adquisiciones (P: Procurement) 
 Suministro completo de los equipos, incluyendo todos los accesorios adicionales indicados y 

aquellos requeridos para el montaje  y conexión de los mismos, repuestos de capital y 
herramientas especiales para montaje y mantenimiento. 

 El vendedor será responsable del embalaje para transporte del equipo(s) al lugar de destino. 
El embalaje deberá ser el adecuado para que el equipo soporte sin daño las severas 
condiciones de transporte y almacenamiento prolongado en terreno. El embalaje deberá ser 
certificado por empresas dedicadas al rubro de acuerdo a estándares de calidad de normas 
internacionales vigentes. 

 Los equipos de mayor envergadura deberán estar provistos de accesorios adecuados que 
permitan su levante para facilitar su manipulación y transporte. 

 El número de subconjuntos debe ser el mínimo. Las unidades que se despachen 
desarmadas deben venir marcadas para permitir un fácil rearmado, embaladas 
adecuadamente para protegerlas de daños durante el transporte o almacenamiento con 
marcas para su identificación. 

 Se deben adjuntar las instrucciones para el desembalaje, inspección e instalación en cada 
cajón o contenedor. Elementos o herramientas especiales para el montaje, componentes 
pequeños frágiles, piezas sueltas, deben ser embaladas separadamente con su 
identificación e instrucciones incluidas. 

 Los embalajes de madera utilizados en el comercio internacional se encuentran regulados 
internacionalmente por la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias N° 15 (NIMF N° 15) 
del 28 de abril de 2009 y a nivel nacional por el Reglamento Específico NIMF N°15. 

 Cada bulto deberá ser marcado previo a su despacho con la siguiente información: 
• Nombre del proveedor. 
• Nombre del consignatario. 
• Número de Orden de Compra. 
• Número de ítem. 
• Números de TAG del o los instrumentos contenidos en el bulto. 
• Peso bruto del bulto. 
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ii. Servicios de supervisión asistencia técnica y en terreno (S: supervisión) 
 
 Servicio de supervisión del montaje 
 Servicio de supervisión de Pre comisionamiento, comisionamiento y Puesta en Marcha 
 Servicio de Capacitación al personal de Operación, Mantenimiento y Montaje y PEM. 
 Pruebas operacionales 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el proveedor deberá considerar en su propuesta todo aquello que 
considere necesario para una operación segura y confiable de los equipos. 
 

3. PLAZO  
 
Se solicita a los proveedores que deseen participar en la precalificación que indiquen plazos de 
entrega referenciales. Esto proporcionará información valiosa para la toma de decisiones de 
CODELCO. 

Para los documentos de ingeniería es deseable un plazo máximo de 4 semanas a partir de la fecha de 
adjudicación, lo que no limita a los oferentes a proponer plazos de acuerdo con su propia realidad y 
experiencia. 

4. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
La presente precalificación pública de proponentes será realizada teniendo en consideración los 
requisitos comerciales, financieros y técnicos establecidos por la Corporación, por lo cual los 
participantes aceptan desde ya que será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con 
cualquiera de las exigencias mínimas indicadas, pudiendo continuar a la siguiente etapa sólo las 
empresas que aprueban el proceso de precalificación en todos sus aspectos. 
 
Podrán participar en el proceso de precalificación: 

 Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado. 
 Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta 

recibir el pago por los productos (30 días corridos, una vez recepcionado el bien por el 
mandante). 

 Empresas con capacidad financiera para garantizar: “Fiel Cumplimiento (10%)” y “Calidad y 
Funcionamiento (10%)” u otras garantías que se estimen. 

 
Para iniciar su participación, y con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia, el 
proponente deberá completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) que se 
detallan a continuación: 

 
i. Hoja resumen de antecedentes: “RESUMEN” 
ii. Individualización del proponente G00 
iii. Precalificación Comercial C01-C05 
iv. Precalificación Financiera F01-F03 
v. Precalificación Técnica: “TEC” 

 
En caso de que algún proponente no sea precalificado, será informado al correo electrónico que 
haya indicado como medio de contacto al momento de iniciar su participación en el proceso de 
precalificación. 
 
Nota 1: Para los oferentes que cuenten con precalificación previa de la Dirección de 
Inteligencia de Negocios de CODELCO, no serán exigibles los puntos 4.1 y 4.2 (si aplica). 
  
Nota 2: En archivo Excel: “ANT”, según la hoja correspondiente, los oferentes deberán 
insertar como pdf en cada hoja el documento de respaldo solicitado. 
 
Nota 3:  En archivo Excel: “ANT”, Hoja: “RESUMEN”, el oferente deberá insertar el pdf de la 
misma hoja firmada por el representante legal de la empresa (ocultar comentarios). 
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4.1 PRECALIFICACIÓN COMERCIAL 
 
Los proponentes deberán presentar la siguiente documentación: 
 

i. Boletín comercial, con antigüedad no mayor a 30 días (C01)  
ii. Certificado de deuda fiscal (C02) 
iii. Listado de litigios en pendientes (C03) 
iv. Certificado de Inspección del Trabajo (C04) 
v. Listado de órdenes de compra ejecutadas (C05) 

 
Para aprobar la precalificación de los aspectos comerciales, los proponentes no podrán registrar: 
 

i. Morosidades en el Boletín Comercial  
ii. Morosidades en obligaciones tributarias 
iii. Obligaciones laborales y previsionales vencidas  

 
De contar con anotaciones en estos registros el proponente deberá entregar un plan de acción a 
ser ejecutado a lo más en 1 (una) semana de plazo para solucionar dicha situación. 
 
4.2 PRECALIFICACIÓN FINANCIERA  
 
Los proponentes deberán entregar sus Estados Financieros Auditados de los últimos tres (3) años 
y firmados por el Representante Legal de la empresa insertando dichos pdf en Hoja: “F01”. 
 
Adicionalmente, deberán completar con la información de sus respectivos Estados Financieros el 
archivo Excel denominado ANT, Hojas: F02 y F03, en miles de dólares (KUSD). 
 
Para aprobar la precalificación de los aspectos financieros, los proponentes deberán cumplir con el 
mínimo establecido en los siguientes índices o parámetros: 

 
i. Índice de endeudamiento sobre Patrimonio último año (E) E <= 2.4 
ii. Utilidades últimos 2 años tributarios (U)    U > 0 
iii. Capital de Trabajo último año (CT)              CT>0.15 monto del negocio 
iv. Patrimonio último año (P)                             P>0.85 monto del negocio 

 
 
4.3 PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 
 
Los proponentes deberán completar la información señalada en el archivo Excel ANT, hoja “TEC” 
y presentar la siguiente documentación de respaldo (como insertar objeto):  
 

i. La Empresa fabricante deberá contar con Certificación en Calidad y Proceso de Fabricación ISO 
9001 - 2008. 

ii. El diseño, fabricación, pruebas e instalación, como así mismo el funcionamiento de los equipos de 
control, Instrumentos y materiales, deberán cumplir o exceder las exigencias de la edición más 
reciente de las siguientes normas y códigos: 
 
Normas Internacionales 

 ANSI/ISA S95   Manufacturing Enterprise Systems Standards and User Resources. 
 ANSI    American National Standards Institute 
 ASTM    American Society for Testing and Materials 
 CSA    Canadian Standard Association 
 EIA    Electronic Industry Association 
 FM    Factory Mutual 
 ICEA   Insulated Cable Engineers Association 
 IEC   International Electrotechnical Commission 
 IEEE   Institute of Electrical and Electronics Engineers 
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 ISA   International Society of Automation 
 ISO   International Standard Organization 
 NEC    National Electric Code 
 NEMA    National Electric Manufacturers Association 
 NESC    National Electrical Safety Code 
 NFPA    National Fire Protection Association 
 OSHA    Occupational Safety and Health Administration 
 UL    Underwriter’s Laboratories 
 DIN    Deutsche Institut für Normung 

 

Normas Chilenas 

 Nch 4/2003  Normativa o Legislación Nacional Chilena 
 SEC   Superintendencia Eléctrica y Combustibles Chile 
 SUBTEL  Subsecretaría de Telecomunicaciones 

 
iii. Experiencia comprobada en los últimos 5 (cinco) años de suministros de equipamiento, similar al 

requerido en cada uno de los paquetes de compra, para la Gran Minería. Se requiere que el 
proveedor presente certificados de suministro que acrediten tal experiencia. 

iv. Experiencia comprobada en el suministro de al menos 50 unidades de cada equipo requerido, de 
preferencia en Chile (no excluyente). Se requiere que el proveedor presente certificados que 
demuestren tal experiencia. 

v. El proveedor de los equipos debe, en caso de ser adjudicado, disponer de representación de cada 
fabricante por tipo de instrumento, y una red de asistencia técnica para el servicio de post venta en 
Chile, con una sala de pruebas donde realizar las pruebas en fábrica o una instalación en Chile. 

vi. El proveedor de los equipos debe tener factibilidad de, en caso de ser adjudicado, disponer de 
servicios de asistencia técnica calificada y con experiencia para supervisión en el montaje, pre 
comisionamiento, comisionamiento, y puesta en operación de los equipos en terreno.  

vii. El proveedor de los equipos debe tener factibilidad de, en caso de ser adjudicado, contar con 
servicios de capacitación para niveles diferenciados de operación y mantenimiento (Supervisor y 
operador) en fábrica y en terreno. 

viii. El proveedor deberá suministrar garantías por falla de partes o suministro total de los equipos por al 
menos 24 meses de operación o 36 meses, desde su salida de fábrica, lo que ocurra primero.  

ix. El proveedor, en caso de ser adjudicado, deberá presentar certificado de stock de repuestos 
disponibles en el país o máximo plazo para su disponibilidad en bodegas del proyecto. 

x. El proveedor, en caso de ser adjudicado, deberá garantizar tiempos de respuesta definidos para 
asistencia técnica en terreno con personal calificado de fábrica, en caso de contar con 
asistencia local, también deberá indicar tiempos de respuesta esperados. 

xi. El proveedor declara haber revisado la información referencial de esta precalificación. Esta 
información es referencial, por lo que en la etapa de licitación pueden haber modificaciones 
según el desarrollo de la ingeniería de detalles. 

Para aprobar la precalificación de los aspectos técnicos, los proponentes deberán cumplir con los 
requerimientos señalados previamente. 
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5. PARTICIPACIÓN EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACIÓN 
 
La presente precalificación tendrá validez de 1 (un) año a contar de la fecha de entrega de 
resultado, por lo cual, en el evento que la Vicepresidencia de Proyectos requiera efectuar un 
proceso de licitación para los suministros objeto de esta precalificación dentro del periodo antes 
señalado, serán llamados a participar aquellas empresas nacionales o extranjeras que cumplan 
con los siguientes requerimientos: 
 

 Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento. 
 

 Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro materia de la 
licitación, establezcan las disposiciones legales vigentes.  

 
 Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente. 

 
 No contar con sanción vigente en Codelco. 

 
Adicionalmente, CODELCO exigirá el cumplimiento de sus normas y disposiciones reglamentarias 
internas, las cuales serán entregadas a las empresas precalificadas al momento de ser invitadas a 
un proceso de licitación determinado. 
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6. CALENDARIO DE PRECALIFICACIÓN PÚBLICA 

 
El calendario del proceso será el siguiente:  
 

Actividad Lugar 
Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Hora 

Publicar llamado a Precalificación Página web de CODELCO 
Día 1 

19-06-2020 
Día 1 

19-06-2020 
Durante el 

día 

Comunicar intención de Participar 

 
Vía correo electrónico  

Día 1 
19-06-2020 

Día 6 
26-06-2020 

12:00hrs Precalifica8@codelco.cl 

Publicación en SRM de proceso de 
precalificación a empresas que 
confirman su participación 

 Portal de Compras 8000001544 
Día 7 

30-06-2020 
Día 7 

30-06-2020 
Durante el 

día 

Recepción de Antecedentes de 
Precalificación 

Portal de Compras 8000001544 
Día 7 

30-06-2020 
Día 18 

15-07-2020 
17:00 hrs 

Resultado de Precalificación 
Vía correo electrónico a correo de 
contacto proveedor 

17-08-2020 - - 

                                                                                                 
 

7. PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y CCS: 
Para participar en este proceso de precalificación las empresas deberán estar inscritas en: 

 
i. Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de Comercio de Santiago A.G 

(CCS), las empresas deben ingresar a: 
 

Para materializar el proceso de inscripción, sólo deberá seguir los siguientes pasos: 

1.   Ingresar en www.rednegociosccs.cl. 

2.   Hacer clic en "Inscríbase aquí" en la Sección Proveedor Nuevo. 

3.   Seleccionar a su Mandante CODELCO 

4.   Seleccionar opción Informe ICE 

5.   Una vez realizado lo anterior, deberá acreditar la información documental de respaldo que 
le será solicitada por el equipo de RedNegociosCCS. 

 
Para apoyar y facilitar este proceso, se realizarán una serie de charlas de capacitación presencial y 
on-line (Webinar) que le serán comunicadas oportunamente a las empresas. 
 

Adicionalmente, si se presentan dudas respecto al proceso de Inscripción, podrán realizar sus 
consultas a través de www.rednegociosccs.cl - sección "Ayuda en Línea" - Solicitudes a 
RednegociosCCS, e-mail: rednegocios@ccs.cl, o al teléfono +56 2 28185706 y un ejecutivo 
resolverá su inquietud. 

 
ii. Portal de Compras CODELCO 

 
En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Compra CODELCO, la 
empresa deberá comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a: 
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765. 



14 
 

 
 

8. CONFIRMACIÓN DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR 
 
Para confirmar su participación la empresa deberá enviar un correo a: Precalifica8@codelco.cl, 
asunto: SRM 8000001544, adjuntando: 
 

Anexo I: “Carta confirmación de participación y aceptación de condiciones”, en señal de 
aceptación de los términos expuestos en este documento. 

 
Anexo II (si aplica): “Formulario datos de inscripción en Portal de Compra CODELCO” 
En caso de no estar inscrito en CODELCO, debe enviar el siguiente cuadro informativo 
completo: 
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ANEXO I: “CARTA CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y  
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES” 

 
Santiago, dd de mmm, 2020 
 
Señores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO 
Ref.: Proceso de Precalificación N° SRM 8000001544 
 
Estimados Señores: 
 
Por la presente carta, yo __________________________________________________________, 
RUT:___________________-__, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, Razón 
Social ____________________________________________ y RUT ___________________-__, 
confirmo que la empresa representada participará en el proceso de precalificación de la 
referencia. 
 
Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente: 
 

i. Que esta precalificación no garantiza de ninguna manera la adjudicación de una compra o 
servicio. 

ii. Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificación 
son verídicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podrá tomar las medidas que lo 
faculte su normativa interna y la ley. 

iii. Que si con posterioridad a la invitación al proceso de licitación se detecta inexistencia de 
los respaldos solicitados, inconsistencias o insuficiencias de los mismos, el proponente 
será descalificado del proceso de licitación asociado.  

iv. Que la dirección de correo indicada en el pie de firma es la que nuestra empresa ha 
destinado para este propósito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma 
oportuna la Corporación Nacional del Cobre de Chile, cualquier cambio que se produzca 
en esta, siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar esta información cuando 
sea necesario.  

v. Que la única vía de comunicación con CODELCO para: 
o Informar nuestra intención de participar, es el correo: 

Precalifica8@codelco.cl 
Asunto: SRM 8000001544 

o Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificación, es el Portal 
de Compras de Codelco, con el proceso identificado con el número: 
SRM 8000001544. 

 
Además, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo 
de este proceso de precalificación, son de nuestro exclusivo cargo. 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la Empresa: 
RUT de la Empresa: 
Nombre del Representante de la Empresa: 
Correo contacto proceso: 
 

 
 

 
Observación: En el evento que se presenten consorcios prometidos, el eventual contrato deberá ser suscrito 
por el consorcio y por todas las empresas que lo conforman, las que deberán obligarse en forma solidaria.  
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ANEXO II: “FORMULARIO DATOS DE INSCRIPCIÓN EN 
 PORTAL DE COMPRA CODELCO” 

 

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN SAP Y HABILITACION EN PORTAL DE COMPRA 
CODELCO (NACIONAL Y EXTRANJERO) 

DATOS OBLIGATORIOS 

RUT   

RAZÓN SOCIAL   

DIRECCIÓN   

COMUNA   

CÓDIGO POSTAL   

CIUDAD   

NOMBRE CONTACTO PORTAL COMPRAS   

E-MAIL CONTACTO PORTAL COMPRAS   

TELÉFONO CONTACTO PORTAL COMPRAS   

IVA (si/no)   

RETENCIÓN 10% (si/no)   

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS 
Indicar si es proveedor de Bienes (P001), Servicios (P002) o ambas 
categorías 

DATOS BANCARIOS  

PROVEEDORES NACIONALES 

BANCO   

N° CUENTA    

PROVEEDORES EXTRANJEROS 

PAIS   

BANCO   

N° CUENTA    

CODIGO ABA (*)   

CODIGO SWIFT (*)   

CODIGO IBAN (*)   

CODIGO CHIPS (*)   

(*) Cuando corresponda 
 


