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RESUMEN EJECUTIVO 
 

  
1. ANTECEDENTES GENERALES 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), a través de la Dirección de 
Adquisiciones de la Vicepresidencia de Proyectos, está efectuando un proceso de 
precalificación de proveedores para la futura adquisición del bien denominado 
“INFRAESTRUCTURA RISC PROYECTO ANDES NORTE”. 
 

2. ANTECEDENTES DEL SUMINISTRO 
 
Las características del suministro incluyen: 
 

Tabla 2.1:  Equipos del suministro 

Ingeniería, Suministro y Servicios de Supervisión Infraestructura RISC  

 
 

1 
 

 
 
El sistema está conformado, pero no limitado, por los siguientes equipos: 

Ítem Cant. Unid. TAG Descripción 

CHANCADO 

1 3 c/u 
03162-GSM-55000 
03162-GSM-55002 
03162-GSM-55012 

Gabinete de Comunicaciones, Dimensiones Aproximadas 
2100 x 800 x 800 (42U) 
(Alto x Ancho x Profundidad) 

2 1 c/u 06838-GSM-55018 
Rack de Comunicaciones, Dimensiones Aproximadas 
759 x 600 x 600 (15U) 
(Alto x Ancho x Profundidad) 

3 4 c/u 

03162-PUT-55000 
03162-PUT-55002 
03162-PUT-55012 
06838-PUT-55018 

Patch Panel 24 puertos, conectores RJ-45, cat 6e. 

4 48 c/u N/A Patch cord, largo 2m 

5 7 c/u 

03162-PFO-55000A 
03162-PFO-55000B 
03162-PFO-55000C 
03162-PFO-55012A 
03162-PFO-55012B 
03162-PFO-55012C 
06838-PFO-55018A 

Cabecera de Fibra Óptica con 48 bocas, 2U, conector FC, 
con todos sus accesorios 

6 3 c/u 
03162-PFO-55000D 
03162-PFO-55002 

06838-PFO-55018B 

Cabecera de Fibra Óptica, 24 bocas, 1U, conector FC, con 
todos sus accesorios 

7 96 c/u N/A Jumper SM, 2m, FC/FC 

8 16 c/u N/A Jumper SM, 2m, FC/LC 

9 4 c/u 

03162-SWT-55000C 
03162-SWT-55002C 
03162-SWT-55012C 
06838-SWT-55018 

Switch de Acceso, capa 2, Cisco IE-3010-16S-8PC, para 
montaje en rack 

10 4 c/u 

03162-SWT-55000A 
03162-SWT-55000B 
03162-SWT-55012A 
03162-SWT-55012B 

Switch de Distribución, Cisco Catalys Catalyst WS-C3850-
24S-E, para montaje en rack 

SISTEMA MANEJO DE MINERAL (TÚNEL CORREA) 
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Ingeniería, Suministro y Servicios de Supervisión Infraestructura RISC  

1 1 c/u 06837-GSM-56300 
Gabinete de Comunicaciones, Dimensiones Aproximadas 
2100 x 800 x 800 (42U) 
(Alto x Ancho x Profundidad) 

2 3 c/u 
06837-GFO-56300 
06837-GFO-56302 
06837-GFO-56304 

Rack de Comunicaciones, Dimensiones Aproximadas 
759 x 600 x 600 (15U) 
(Alto x Ancho x Profundidad) 

3 1 c/u 06837-PUT-56301 Patch Panel 24 puertos, conectores RJ-45, cat 6e. 

4 12 c/u N/A Patch cord, largo 2m 

5 2 c/u 
06837-PFO-56300A 
06837-PFO-56300B 

Cabecera de Fibra Óptica con 48 bocas, 2U, conector FC, 
con todos sus accesorios 

6 7 c/u 

06837-PFO-56300C 
06837-PFO-56300D 
06837-PFO-56303A 
06837-PFO-56303B 
06837-PFO-56305A 
06837-PFO-56307A 
06837-PFO-56307B 

Cabecera de Fibra Óptica, 24 bocas, 1U, conector FC, con 
todos sus accesorios 

7 108 c/u N/A Jumper SM, 2m, FC/FC 

8 18 c/u N/A Jumper SM, 2m, FC/LC 

9 1 c/u 06837-SWT-56301 
Switch de Acceso, capa 2, Cisco IE-3010-16S-8PC, para 
montaje en rack 

10 2 c/u 
06837-SWT-56300A 
06837-SWT-56300B 

Switch de Distribución, Cisco Catalyst WS-C3850-24S-E, 
para montaje en rack 

SISTEMA MANEJO DE MINERAL CORREAS N°1, 2, 3, 4A, 11 

1 6 c/u 

03700-GSM-55700 
03700-GSM-55706 
06551-GSM-56900 
03700-GSM-55712 
03700-GSM-55718 
03700-GSM-55722 

Gabinete de Comunicaciones, Dimensiones Aproximadas  
2100 x 800 x 800 (42U) 
(Alto x Ancho x Profundidad) 

2 2 c/u 
03700-GFO-55708 
03700-GFO-55710 

Rack de Comunicaciones, Dimensiones Aproximadas  
759 x 600 x 600 (15U) 
(Alto x Ancho x Profundidad) 

3 6 c/u 

03700-PUT-55700 
03700-PUT-55706 
06551-PUT-56900 
03700-PUT-55712 
03700-PUT-55718 
03700-PUT-55722 

Patch Panel 24 puertos, conectores RJ-45, cat 6e. 

4 72 c/u N/A Patch cord, largo 2m 
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Ingeniería, Suministro y Servicios de Supervisión Infraestructura RISC  

5 14 c/u 

03700-PFO-55700A 
03700-PFO-55700B 
03700-PFO-55706A 
03700-PFO-55706B 
06551-PFO-56900A 
06551-PFO-56900B 
03700-PFO-55712A 
03700-PFO-55712B 
03700-PFO-55718A 
03700-PFO-55718B 
03700-PFO-55708A 
03700-PFO-55708B 
03700-PFO-55722 
03700-PFO-55724 

Cabecera de Fibra Óptica con 48 bocas, 2U, conector FC, 
con todos sus accesorios 

6 6 c/u 

03700-PFO-55700 
03700-PFO-55706 
06551-PFO-56900 
03700-PFO-55712 
03700-PFO-55718 

03700-PFO-55708C 

Cabecera de Fibra Óptica, 24 bocas, 1U, conector FC, con 
todos sus accesorios 

7 240 c/u N/A Jumper SM, 2m, FC/FC 

8 40 c/u N/A Jumper SM, 2m, FC/LC 

9 6 c/u 

03700-SWT-55700 
03700-SWT-55706 
06551-SWT-56900 
03700-SWT-55712 
03700-SWT-55718 
03700-SWT-55722 

Switch de Acceso, capa 2, Cisco IE-3010-16S-8PC, para 
montaje en rack 

10 14 c/u 

03700-SWT-55700A 
03700-SWT-55700B 
03700-SWT-55706A 
03700-SWT-55706B 
06551-SWT-56900A 
06551-SWT-56900B 
03700-SWT-55712A 
03700-SWT-55712B 
03700-SWT-55718A 
03700-SWT-55718B 
03700-SWT-55722A 
03700-SWT-55722B 

Switch de Distribución, Cisco Catalyst WS-C3850-24S-E, 
para montaje en rack 

 
Tabla 2.1 Alcances de Suministros - Servicios 

Ítem Cant. Unid. TAG Descripción 

1 1 Gl N/A 

Servicios de configuración de hardware, que incluye pero no 
está limitado a red de comunicación y los equipos que 
componen el suministro del sistema. Indicar los días 
necesarios. 

2 1 Gl N/A 

Servicio de integración y coordinación con proveedor de 
Sistema de Control para la configuración de equipos de 
comunicación y direccionamiento IP. Indicar los días 
necesarios. 
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3 1 Gl N/A 

Servicio de integración y coordinación con proveedor de 
Sistema de CCTV para la configuración de equipos de 
comunicación y direccionamiento IP. Indicar los días 
necesarios. 

4 1 Gl N/A 

Servicio de integración y coordinación con proveedor de 
Sistema de Monitoreo de Condiciones para la configuración 
de equipos de comunicación y direccionamiento IP. Indicar 
los días necesarios. 

5 1 Gl N/A 

Servicio de integración y coordinación con proveedor de 
Sistema de Detección de Presencia para la configuración de 
equipos de comunicación y direccionamiento IP. Indicar los 
días necesarios. 

6 1 Gl N/A 

Servicio de ingeniería de detalle del suministro, incluyendo 
pero no limitado a validación y completitud de ingeniería 
suministrada por Cliente, desarrollo de planos de fabricación 
de gabinetes, conexionado, montaje; desarrollo de archivos 
de configuración, direccionamiento IP y VLAN bajo 
lineamiento del Cliente. 

7 1 Gl N/A Servicio de asesoría al montaje e instalación de la Red Risc 

8 1 Gl N/A 
Servicio de Certificación de red de comunicación a nivel de 
Distribución y Acceso. Indicar los días necesarios. 

9 1 Gl N/A 

Pruebas: 
- Configuration Test (CAT) 
- Factory Acceptance Test (FAT) 
- Site Acceptance Test (SAT) 

10 1 Gl N/A 
Desarrollo y suministro de protocolos de pruebas. Indicar la 
cantidad de documentos necesarios y el valor unitario. 

11 1 Gl N/A 
Información técnica del Proveedor según Tabla LIRP del 
punto 5 de esta requisición. 

12 1 Gl N/A 
Listado valorizado de repuestos recomendados para la 
puesta en marcha. 

13 1 Gl N/A 
Listado valorizado de repuestos recomendados para un (1) 
año de operación. 

14 1 Gl N/A 

Servicios en terreno de personal calificado para supervisión 
de instalación, apoyo puesta en marcha y pruebas. 
Indicar claramente los días para: 
- Supervisión de instalación 
- Pruebas 
- Puesta en marcha 
Indicar los días necesarios. 

15 1 Gl N/A 
Entrenamiento en terreno para personal de operación y 
mantenimiento en dependencias del Cliente. 
Indicar días considerados para entrenamiento en terreno 

16 1 Gl N/A 
Transporte, entrega de equipos y componentes sobre 
camión en bodega Maitenes 

17 1 Gl N/A Embalaje para el suministro  

 
2.2 El alcance de la orden de compra consistirá en:  
 

 Ingeniería (E: engineering) 
 
2.2.1 Ingeniería certificada del proveedor (vendors) 
 Información de catálogo, datos técnicos, etc. 
 Descripción de operación del equipo. 
 Planos dimensionales (arreglo general), planos de diseño y dimensiones. 
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 Planos de secciones / lista de partes y componentes. 
 Hojas de datos completas del equipo y de sus componentes principales 
 Especificación / Listado de componentes mayores o principales. 
 Planos de montaje. 
 Diagramas de conexionado interno 
 Diagramas unilineales. 
 Planos de Lay-Out de gabinetes. 
 Preparación superficial, métodos de pintura y terminación. 
 Requerimientos e instrucciones de conexión a tierra. 
 Listado de repuestos recomendados para operación y programa para el ciclo de vida 

completo del proyecto (20 años). 
 Listado recomendado de repuestos de Capital. 
 Listado de repuestos recomendados para montaje y puesta en marcha, con precios. 
 Lista detallada de partes, con números. 
 Programa de entrenamiento de personal del Cliente, en terreno. 
 Listado de herramientas especiales. 
 Listado de materiales. 
 Informes de Configuración de equipos de comunicación. 

2.2.2 Protocolos Operacionales para el Pre-Comisionamiento, Comisionamiento y Ram-up 
(PEM). 

2.2.3 Pruebas Factory Acceptance Test (FAT) / Pruebas Site Acceptance Test (SAT). 

2.2.4 Verificación de calidad 

 Plan de calidad. 
 Plan de inspección y ensayos. 
 Pruebas de equipos. 
 Dossier de calidad y fabricación. 

 
 

 Adquisiciones (P: procurement) 

 Fabricación/compra de suministros, incluye los equipos indicados en Tabla 2.1 y Repuestos 
recomendados para Operación anual, Repuestos y Consumibles Marcha Blanca, Repuestos 
de Capital (si los hay), Herramientas e instrumentos especiales para montaje y 
mantenimiento para la completitud del suministro, transporte y entrega sobre camión a 
Proyecto Andes Norte Nuevo Nivel Mina, ubicado en el distrito minero de El Teniente, en la 
pre-cordillera de Los Andes, Comuna de Machalí, Sexta Región de O´Higgins, a 
aproximadamente 35 km en línea recta al Noreste de Rancagua y coordenadas centrales 
34° de latitud sur y 70° de longitud oeste, elevación 2.000 m. 

 

 Servicios de supervisión en terreno (S: supervisión) 
 

 Servicio de supervisión del montaje. 

 Servicio de terreno de personal calificado para el apoyo a la configuración de los sistemas 
soportados por la RISC. 

 Servicio de configuración e integración para red RISC existente DET y apoyo a puesta en 
servicio. 

 Servicio de integración con Sistemas de Apoyo a la Operación y Seguridad de Personas y 
Equipos. 

 Servicio de supervisión y apoyo a Precomisionamiento, Comisionamiento y Puesta en 
Marcha. 

 Servicio de Capacitación al personal de Operación, Mantenimiento y Montaje. 

 Pruebas operacionales. 
 

3. PLAZO  
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Se solicita a los proveedores que deseen participar en la precalificación, un calendario de 
fechas de entrega optimista y pesimistas para un horizonte de 10 meses (entre diciembre 
de 2020 y enero de 2021). Esto proporcionará información valiosa para la toma de 
decisiones de CODELCO. 

 
 

4. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
La presente precalificación pública de proponentes será realizada teniendo en consideración 
los requisitos comerciales, financieros y técnicos establecidos por la Corporación, por lo cual 
los participantes aceptan desde ya que será motivo de descalificación, si la empresa no 
cumple con cualquiera de las exigencias mínimas indicadas, pudiendo continuar a la 
siguiente etapa sólo las empresas que aprueban el proceso de precalificación en todos sus 
aspectos. 

 

Podrán participar en el proceso de precalificación: 

 Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado. 

 Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta 
recibir el pago por los productos (30 días corridos, una vez recibido el bien por el 
mandante), dado que CODELCO no efectúa anticipos. 

 Empresas con capacidad financiera para entregar Boletas de Garantía por:  

  “Fiel Cumplimiento de la Orden de Compra”  

 “Calidad y Funcionamiento”. 
 

Para iniciar su participación, y con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia, el 
proponente deberá completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) que 
se detallan a continuación: 

 
i. Identificación del proponente ANT-01A / 01B 

ii. Precalificación Comercial ANT-02A / 02B / 02C / 02D / 02E 
iii. Precalificación Financiera ANT-03A / 03B / 03C 

iv. Precalificación Técnica ANT-04A 

v. Declaraciones Juradas ANT-05A / 05B / 05C / 05D / 05E 
 

En caso de que algún proponente no sea precalificado, éste será informado al correo electrónico 
que haya informado como medio de contacto al momento de iniciar su participación en el proceso 
de precalificación. 

 
Nota: Para los oferentes que cuenten con precalificación  previa  de  la Gerencia de Mercado 

Emergente de CODELCO, no serán exigibles los puntos 4.1, 4.2. 

 
4.1 PRECALIFICACIÓN COMERCIAL 

Los proponentes deberán presentar la siguiente documentación: 
 

i. Boletín comercial, con antigüedad no mayor a 30 días (ANT-02A)  
ii. Certificado de deuda fiscal (ANT-02B) 
iii. Litigios (ANT-02C) 
iv. Certificado de Inspección del Trabajo (ANT-02D) 
v. Órdenes de Compra (últimos 12 meses) (ANT-02E) 

 
Para aprobar la precalificación de los aspectos comerciales, los proponentes no podrán registrar: 
 

i. Morosidades en el Boletín Comercial  
ii. Morosidades en obligaciones tributarias 
iii. Obligaciones laborales y previsionales vencidas  
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Si alguno de estos certificados registra información negativa, el proponente deberá acreditar la 
aclaración o pago de cada uno de ellos, indicando la situación en que se encuentra actualmente 
y en caso de que no hayan sido aclarados, el proponente deberá entregar un plan de acción, 
considerando a lo más una (1) semana de plazo para solucionar dicha situación. 

 
4.2 PRECALIFICACIÓN FINANCIERA  

Los proponentes deberán entregar sus Estados Financieros Auditados de los últimos tres (3) años 
y firmados por el Representante Legal de la empresa. 
 
Adicionalmente, deberán completar con la información de sus respectivos Estados Financieros el 
archivo Excel denominado ANT, hojas ANT-03 B y C, en el cual se calculan de manera automática 
algunos índices financieros. 

Para aprobar la precalificación de los aspectos financieros, los proponentes deberán cumplir 
con el mínimo establecido en los siguientes índices o parámetros: 

i. Índice de endeudamiento sobre Patrimonio últimos años 
(E) 

E <= 2.4 
ii. Utilidades últimos 2 años tributarios (U) U > 0 
iii. Capital de Trabajo último año (CT) CT>0.15 monto del negocio 
iv. Patrimonio último año (P) P>  0.85 monto del negocio 

 
 
 
 

   

4.3 DECLARACIÓN DE RELACIONES 
Los proponentes deberán enviar los siguientes documentos firmados por su representante legal, 
según se solicita en formulario ANT-05A / 05B / 05C / 05D / 05E, en donde las empresas deben 
declarar sus relaciones respecto a los siguientes puntos: 

i. Vínculos de familia, propiedad y/o gestión que involucren personal de Codelco 

ii. Vínculos de parentesco del representante legal con personal de Codelco 

iii. Vínculos del personal de la empresa con otras empresas inscritas en el registro      de 
contratistas de Codelco 

iv. Personas expuestas políticamente (PEP) 

v. Vínculos con personal ex Codelco (PEC) 

En el caso de que las empresas declaren tener algún tipo de relación antes mencionada, los 
proponentes deberán estar en contacto con el Especialista de Adquisiciones que efectúe el 
proceso de licitación, para responder y/o enviar cualquier información que pueda ser requerida 
para asegurar la transparencia del proceso. 

 
4.4 PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Los proponentes deberán completar la información señalada en el archivo Excel ANT, hoja ANT 
04 y presentar la siguiente documentación de respaldo: 

 
i. La Empresa deberá contar con las siguientes certificaciones: Certificación en Calidad y 

Proceso de Fabricación ISO 9001 – 2012 o superior. 
ii. En general el suministro del paquete de compra, objeto de esta precalificación debe cumplir 

con las siguientes normas: 
Normas Chilenas 

a. NCH Elec 4/2003 Norma Chilena de Electricidad 
b. NCH 4/2003  Instalaciones de Consumo de Baja Tensión 
c. RSM   Reglamento de Seguridad Minera (DS 72/85, modif. por DS Nº 132 

/ 02) 
d. DS N°594,  Decreto Supremo de Condiciones Sanitarias y Ambientales básicas 

en los lugares de trabajo 
 

Normas Internacionales 
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e. ANSI   American National Standards Institute  
f. ASTM   American Society for Testing and Materials  
g. EIA   Electronic Industry Association  
h. FMEA   Factory Mutual Engineering Association  
i. ICEA   Insulated Cable Engineers Association  
j. IEC   International Electrotechnical Commission  
k. IEEE   Institute of Electrical and Electronics Engineers  
l. MSHA   Mine Safety and Health Administration  
m. NFPA   National Fire Protection Association 
n. OSHA   Occupational Safety and Health Administration  
o. UIT-R   Unión Internacional de Telecomunicación-Radiocomunicación  
p. DIN   Deutsche Institut für Normung  
q. RFC   Request For Comment  
r. ITU-T  Internacional Telcommunication Union –Telegraphy  
s. ISA-12.1 Instrument Society Americam/Hazardous  
t. ETSI   European Telecommunications Standards Institute  
u. ISA-SP100  Instrument Society of American / wireless systems automation  
v. IETF  Internet Enginnering Task Force  
w. CEI/IEC 754-1 Prueba de gases desprendidos durante la combustión de materiales 

de cable. 
x. ISA  The International Society of Automation. 
y. ISO  International Organization for Standardization. 
z. NEMA 4X Norma para protección de gabinetes en ambientes industriales, 

húmedos, corrosivos y polvorientos. 
aa. NEMA 12 Norma para interiores (Grado de protección contra suciedad, polvo 

circulante, pelusas, fibras en suspensión, etc.) 
bb. NEMA VE1/VE Metal Cable Tray Systems. 
cc. NESC  National Electrical Safety Code. 
dd. TIA-568-C.0-1 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises. 
ee. TIA/EIA 570 A-2Estándar de cableado residencial de telecomunicaciones. 
ff. TIA 942 Estándar de infraestructura de telecomunicaciones para centros de 

datos 
 

iii. Haber suministrado infraestructura RISC con las características mencionadas en Tabla 
N°2.1, de manera exitosa tanto para la industria en general como para la industria de la 
minería en particular. Proveedor debe adjuntar listado de aplicaciones y marcas 
representadas de los últimos 5 años. 

iv. Contar con equipo de Servicio Técnico en Chile. 
v. Poder entregar capacitación para la operación y mantención. 
vi. Contar con una sucursal, representante, filial o alianza en Chile que permita entregar los 

servicios vendor adecuadamente en caso de ser adjudicado. 
vii. Contar con una experiencia mínima de 5 años de entrega a proyectos de naturaleza similar 

(ingeniería, suministro y servicios vendor) ya sea tanto en Chile como en el extranjero. 
viii. Contar con un sistema de gestión de calidad para abordar proyectos de naturaleza similar 

(ingeniería, suministro y servicios vendor). 
ix. Constatar en base a la data de otros proyectos los indicadores de disponibilidad y utilización 

logrados en equipos equivalentes. 
x. El sistema RISC debe ser parte de la línea de productos habitual del fabricante, y que estos 

no corresponden a prototipos. 
xi. El proveedor deberá garantizar disponibilidad de repuestos por un mínimo de 5 años a contar 

de la fecha de Entrega y/o Facturación y disponibilidad inmediata de repuestos durante etapa 
de puesta en marcha. 

xii. El fabricante deberá contar con los derechos de propiedad y/o patentes sin litigios pendientes 
xiii. Garantizar fallas de productos por un mínimo de 36 meses a contar de la fecha de Entrega 

y/o Facturación o 24 meses desde la puesta en marcha. 
xiv. Tener capacidad para efectuar servicios post venta de: Asistencia Técnica calificada, 

Asistencia técnica para puesta en operación de los equipos en terreno, Servicios de 
capacitación en terreno, Servicios de mantenimiento y reparaciones de equipos en terreno 
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xv. Contar con experiencia comprobada en suministros a minería u otras industrias de similar 
exigencia en condiciones de operación. 

xvi. Disponibilidad de espacio físico para realizar “stagging” y pruebas FAT, CAT en Santiago o 
Rancagua. 

xvii. Integración y coordinación para la configuración de equipos de comunicación y 
direccionamiento IP. con proveedor de: 

 Sistema de Control Principal (SCP)  

 Sistema de CCTV  

 Sistema de Control de Ventilación (SCV)  

 Sistema Drenaje (SRH)  

 Sistema Apagado de Luces (SAL)  

 Sistema de Monitoreo de Condiciones (SMC)   

 Sistema de Detección de Presencia (SDP) 
 

Para aprobar la precalificación de los aspectos técnicos, los proponentes deberán cumplir con los 
requerimientos señalados previamente. 
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5. PARTICIPACIÓN EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACIÓN 
La presente precalificación facultará al proveedor a participar de potenciales procesos de 
licitación que la Vicepresidencia de Proyectos pueda desarrollar en el futuro próximo. 
 
Serán llamados a participar aquellas empresas nacionales o extranjeras que cumplan con 
los siguientes requerimientos: 
 
• Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento. 
 
• Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro 
m a t e r i a  de la licitación, establezcan las disposiciones legales vigentes. 
 
• Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente. 
 
Adicionalmente, CODELCO exigirá el cumplimiento de sus normas y disposiciones 

reglamentarias internas, las cuales serán entregadas a las empresas precalificadas al 

momento de ser invitadas a un proceso de licitación determinado. 

. 
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6. CALENDARIO DE LA PRECALIFICACIÓN PÚBLICA 
 
El calendario del proceso será el siguiente: 
 

Actividad Lugar Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Hora 

 
Publicar llamado 
a Precalificación 
  

Sitio web de CODELCO 

 
Día 1 

21/08/20 
Dia 1 

21/08/20 
Durante 

el día 

Comunicar 
intención de 
Participar 

 
Vía correo electrónico  

PRECALIFICAC@codelco.cl 
 

 
Día 1 

24/08/20 
Día 7 

31/08/20 
24 hrs 

 
Publicación en 
SRM de proceso 
de precalificación 
a empresas que 
confirman su 
participación 
 

Portal de Compras 
N°80000001651 

 
 
 

Día 8 
01/09/20 

Día 8 
01/09/20 

 
Durante 

el día 

 
Recepción de 
Antecedentes de 
Precalificación 
 

Portal de Compras 
N°80000001651 

 
Día 8 

01/09/20 
Día 20 

24/09/20 
24 hrs 

 
Resultado de 
Precalificación 
 

Vía correo electrónico a correo 
de contacto proveedor 

 
 Hasta día 

90 
 

                      
                                                                            

7. PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y REGISTRO DE PROVEEDORES CODELCO: 
Para participar en este proceso de precalificación las empresas deberán estar inscritas en: 

 
i. Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de Comercio de Santiago A.G 

(CCS), las empresas deben ingresar a: 
 

Para materializar el proceso de inscripción, sólo deberá seguir los siguientes pasos: 

1.   Ingresar en www.rednegociosccs.cl. 

2.   Hacer clic en "Inscríbase aquí" en la Sección Proveedor Nuevo. 

3.   Seleccionar a su Mandante CODELCO 

4.   Seleccionar opción Informe ICE 

5.   Una vez realizado lo anterior, deberá acreditar la información documental de respaldo que 
le será solicitada por el equipo de RedNegociosCCS. 

 
Para apoyar y facilitar este proceso, se realizarán una serie de charlas de capacitación 
presencial y on-line (Webinar) que le serán comunicadas oportunamente a las empresas. 
 

Adicionalmente, si se presentan dudas respecto al proceso de Inscripción, podrán realizar sus 
consultas a través de www.rednegociosccs.cl - sección "Ayuda en Línea" - Solicitudes a 

http://www.rednegociosccs.cl/
http://www.rednegociosccs.cl/
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RednegociosCCS, e-mail: rednegocios@ccs.cl, o al teléfono +56 2 28185706 y un ejecutivo 
resolverá su inquietud. 

 
Portal de Compras CODELCO. 

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Compra CODELCO, la 

empresa podrá consultar los siguientes link de ayuda: 

 

https://www.codelco.com/portal-de-compras/prontus_codelco/2016-03-31/193236.html 

y 

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/mmedia/multimedia_video_12

0110719102746.mp4 

 

También podrá comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a: 

portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765. 

 
 

8. CONFIRMACIÓN DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR 
Para confirmar su participación la empresa deberá enviar un correo a: 
PRECALIFICAC@codelco.cl, asunto: SRM 8000001651, adjuntando: 
 
Anexo I: “Carta confirmación de participación y aceptación de condiciones”, en señal de 
aceptación de los términos expuestos en este documento. 
 
Anexo II (si aplica): “Formulario datos de inscripción en Portal de Compra CODELCO” 
En caso de no estar inscrito en CODELCO, debe enviar el siguiente cuadro informativo 
completo: 

 

mailto:rednegocios@ccs.cl
https://www.codelco.com/portal-de-compras/prontus_codelco/2016-03-31/193236.html
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/mmedia/multimedia_video_120110719102746.mp4
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/mmedia/multimedia_video_120110719102746.mp4
mailto:portalcompras@codelco.cl
mailto:PRECALIFICAC@codelco.cl
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ANEXO I: “CARTA CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y  
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES” 

 
Santiago, dd de mmm, 2020 
 
Señores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO 
Ref.: Proceso de Precalificación N° SRM 8000001651 
 
Estimados Señores: 
 
Por la presente carta, yo __________________________________________________________, 
RUT:___________________-__, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, Razón Social 
____________________________________________ y RUT ___________________-__, 
confirmo que la empresa representada participará en el proceso de precalificación de la 
referencia. 
 
Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente: 

 
i. Que esta precalificación no garantiza de ninguna manera la adjudicación de una compra o 

servicio. 
ii. Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificación son 

verídicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podrá tomar las medidas que lo faculte 
su normativa interna y la ley. 

iii. Que si con posterioridad a la invitación al proceso de licitación se detecta inexistencia de los 
respaldos solicitados, inconsistencias o insuficiencias de los mismos, el proponente será 
descalificado del proceso de licitación asociado.  

iv. Que la dirección de correo indicada en el pie de firma es la que nuestra empresa ha 
destinado para este propósito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma oportuna 
la Corporación Nacional del Cobre de Chile, cualquier cambio que se produzca en esta, 
siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar esta información cuando sea 
necesario.  

v. Que la única vía de comunicación con CODELCO para: 
o Informar nuestra intención de participar, es el correo: 
o precalificac@codelco.cl, 

Asunto: SRM 8000001651 
o Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificación, es el Portal 

de Compras de Codelco, con el proceso identificado con el número: 
SRM 8000001651. 

 
Además, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo 
de este proceso de precalificación, son de nuestro exclusivo cargo. 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la Empresa: 
RUT de la Empresa: 
Nombre del Representante de la Empresa: 
Correo contacto proceso: 
 

 
 

 

Observación: En el evento que se presenten consorcios prometidos, el eventual contrato deberá ser suscrito 
por el consorcio y por todas las empresas que lo conforman, las que deberán obligarse en forma solidaria.  

mailto:precalificac@codelco.cl
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ANEXO II: “FORMULARIO DATOS DE INSCRIPCIÓN EN 
 PORTAL DE COMPRA CODELCO” 

 

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN SAP Y HABILITACION EN PORTAL DE COMPRA 
CODELCO (NACIONAL Y EXTRANJERO) 

DATOS OBLIGATORIOS 

RUT   

RAZÓN SOCIAL   

DIRECCIÓN   

COMUNA   

CÓDIGO POSTAL   

CIUDAD   

NOMBRE CONTACTO PORTAL COMPRAS   

E-MAIL CONTACTO PORTAL COMPRAS   

TELÉFONO CONTACTO PORTAL COMPRAS   

IVA (si/no)   

RETENCIÓN 10% (si/no)   

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS 
Indicar si es proveedor de Bienes (P001), Servicios (P002) o ambas 
categorías 

DATOS BANCARIOS  

PROVEEDORES NACIONALES 

BANCO   

N° CUENTA    

PROVEEDORES EXTRANJEROS 

PAIS   

BANCO   

N° CUENTA    

CODIGO ABA (*)   

CODIGO SWIFT (*)   

CODIGO IBAN (*)   

CODIGO CHIPS (*)   

  

(*) Cuando corresponda  

 

 


