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1. DISPOSICIONES GENERALES

Este documento regula el presente proceso de Licitacién Abierta con Precalificacion, con
Categorias y con Segmentacién de Proveedores. Las empresas que participan en este
proceso reconocen y aceptan el derecho de CODELCO de seleccionar a aquellas empresas
que, a su juicio, precalifican para ser posteriormente invitadas a la Licitacién. Todo lo
anterior sin necesidad de CODELCO de expresar la causa o motivo de su decision y sin
derechos del participante a solicitar indemnizacién alguna por esta razon.

No podran participar en este proceso las empresas con sancion vigente en CODELCO o
posean Asignacién Restringida.

2. ANTECEDENTES DEL ENCARGO A LICITAR

CODELCO a través de la Vicepresidencia de Proyectos, invita a empresas con reconocida
experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular al Encargo denominado
“CE-021 — “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD NIVEL 2 E INGENIERIA OBRAS INICIALES” -
Proyecto Mina Chuquicamata Subterranea (PMChS).

2.1. DESCRIPCION GENERAL

La Gerencia de Proyecto del PMCHS Nivel 2 esta finalizando la etapa FEL2B del Proyecto
Nivel 2. Para continuar con el ciclo de estudios, se requiere desarrollar el estudio de
factibilidad para el Nivel 2, asi como la Ingenieria de Obras Iniciales de dicho nivel. Estas
actividades son esenciales para asegurar el cumplimiento del plan de produccién y la
Promesa de Valor del negocio, segun lo definido en PND.

2.2. ALCANCE DEL ENCARGO

El alcance de este servicio incluye principalmente las siguientes actividades:

- Revision de los antecedentes recopilados en la etapa anterior, con el objetivo de
identificar posibles areas no cubiertas por el alcance del proyecto.

- Elaboracién de Especificaciones Técnicas, Hojas de Datos, Memorias de Calculo,
Informes Técnicos, diagramas, y desarrollo del modelo BIM para la opcion
seleccionada.

- Estimacién de CAPEX y OPEX de Clase 3 y Bases de Estimacion

- Analisis de Constructibilidad para la ejecucion del proyecto, dado que implica la
intervencion en sectores compartidos con la Division Chuquicamata. Este analisis
debe considerar cada intervencidn necesaria, identificando interferencias, tiempos
de intervencion y los métodos constructivos requeridos.

- Analisis y planificacion de la Mantenibilidad y Confiabilidad.

- Elaboracién del PMS con sus Bases de Estimaciéon (Programa Maestro de Ejecucion
del Proyecto), PES (Plan Estratégico de Ejecucion del Proyecto) y PEP (Plan de
Ejecucion del Proyecto).

- Analisis de Riesgos Econdmicos y del Negocio.

- Desarrollo de normativas corporativas, incluyendo: NCC 24 (Analisis de Riesgos en
materias de sustentabilidad para inversiones de capital), NCC 21 (Seguridad contra
incendios en instalaciones eléctricas), NCC 30 (Mantenibilidad y Confiabilidad),
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NCC 32 (Eficiencia Energética), NCC 40 (Seguridad contra incendios), y NCC 47
(Gestion Integral de Riesgos).

- Ingenieria Obras Iniciales del Nivel 2.

- Servicio de acompafiamiento de profesionales, para tramitacion presentacion API.

2.3. ANTECEDENTES PARA VALORIZACION

Para que los interesados puedan estimar en forma preliminar el monto del futuro contrato,
a continuacion, se describen los principales items y cantidades a considerar:

iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
SERVICIO PRINCIPAL

00100 | APOYO PROFESIONAL CONSULTORES HH 15.000
00200 | APOYO PROFESIONAL HH 8.504
00300 | INGENIERIA OBRAS INICIALES CcuU 122
00300 | INGENIERIA OBRAS INICIALES (MODELO 3D- BIM) CcuU 1
00500 | PAQUETES TECNICOS CuU 80
00600 | PMO CcuU 125
01000 | GENERAL DEL ENCARGO CuU 20
01100 | METODOLOGIA CuU 18
01200 | PREPARACION OPERACION Y PUESTA EN MARCHA CuU 23
01300 | ESTUDIOS ESPECIFICOS FACTIBILIDAD CuU 11
01400 | ESTANDARES CcuU 128
01500 | TRANSVERSALES CcuU 360
01500 | TRANSVERSALES (MODELO 3D- BIM) CuU 2
01600 | TRANSVERSALES OBRAS INICIALES CcuU 24
02000 | ACCESO Y LOGISTICA CcuU 114
02000 | ACCESO Y LOGISTICA (MODELO 3D- BIM) CcuU 6
03000 | INFRAESTRUCTURA DE NIVEL 2 CcuU 188
03000 | INFRAESTRUCTURA DE NIVEL 2 (MODELO 3D- BIM) CcuU 6
04000 | MODULOS DE EXPLOTACION CuU 364
04000 | MODULOS DE EXPLOTACION (MODELO 3D- BIM) CcuU 6
05000 | SISTEMA DE MANEJO DE MINERALES CuU 147
05000 | SISTEMA DE MANEJO DE MINERALES (MODELO 3D- BIM) CcuU 6
06000 | VENTILACION PRINCIPAL CcuU 97
06000 | VENTILACION PRINCIPAL (MODELO 3D- BIM) CcuU 6
07000 | CENTRO INTEGRADO OPERACION Y GESTION CuU 34
07000 | CENTRO INTEGRADO OPERACION Y GESTION (MODELO 3D- BIM) CuU 2
08000 | CUMPLIMIENTO NORMATIVO (NCC) CuU 92
10000 | GASTOS DE COSTOS EFECTIVOS GL 1
11000 | GASTOS A TARIFA CONVENIDA UN
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12000 | INSTALACIONES UN-MES
13000 | GASTOS GENERALES FEL 3 GL 1
14000 | UTILIDADES FEL 3 GL 1

SERVICIO OPCIONAL

20200 | SERVICIO DE ACOMPANAMIENTO HH 454
23000 | GASTOS GENERALES SERVICIO DE ACOMPANAMIENTO GL 1
24000 | UTILIDADES SERVICIO DE ACOMPANAMIENTO GL 1

2.4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién estimado del Encargo es de 840 dias corridos incluyendo movilizacion
y desmovilizacion.

La fecha estimada de inicio de la ejecucion es 04 de febrero de 2026.

3. REQUISITOS PARA PRECALIFICAR

El presente proceso de precalificacién es una instancia conjunta a la de Licitacién, en la
que se evaluara a los Proponentes, de acuerdo con requisitos financieros, técnicos,
comerciales y de seguridad definidos en este documento.

En este proceso, los Proponentes deberan declarar su aceptacion a las condiciones de
precalificacion establecidas por CODELCO.

Para participar de esta precalificacion, las empresas deberan encontrarse inscritas en el
Registro de Proveedores de Codelco via Red Negocios, de la Camara de Comercio de
Santiago (CCS).

Adicionalmente, antes de la presentacion de las ofertas, es necesario que se encuentre con
inscripcion validada en la categoria S07.03.16 “Estudio de prefactibilidad y
factibilidad e ingenieria de detalle” y pertenecer al segmento S3 o superior. Mayores
detalles ver en:

https://www.codelco.com/prontus codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/p
rocedimiento inscripcion proveedores cdc2019.pdf

Las Empresas no inscritas, con informacién desactualizada, o bien con inscripcién
vigente y no segmentadas en la CCS, deberan entregar o actualizar la informacion
solicitada en el registro de proveedores, a través de la pagina www.rednegociosccs.cl.
Mayores detalles de la documentacion requerida en:

https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/DocumentosDescarga.aspx
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Sélo podran participar del proceso, empresas constituidas con capital de trabajo vy
patrimonio declarado o consorcios prometidos, los cuales deben cumplir con los requisitos
minimos requeridos. Sera motivo de descalificacion, si la empresa no cumple con las
exigencias minimas indicadas.

3.1. REQUISITOS FINANCIEROS

Para aprobar la precalificacion de los aspectos financieros, los proponentes deberan
cumplir con el minimo establecido en los siguientes indices o parametros:

Ambito Indicador Féormula Valor limite

Liquidez Liquidez Corriente . . x>=1
= Activo Circulante

Pasivo Circulante

Test Acido . . . x>=0,85
Activo Circulante - Inventario

Pasivo Circulante

- - y
Solvencia Capacidad Pago de Deuda Deuda Financiera Corto X <

= + Largo Plazo

EBITDA

Razoén de Endeudamiento . x <1
= Total Pasivos

Patrimonio
Circulacion Dias de Rotacion Cuenta por | = 360/(Compras de Crédito Netas / x <= 60
Pagar Cuentas por Pagar Promedio)
Ciclo de conversion de _ x <=20
efectivo CCE = DPI + DPC - DPP
DPI = Dias Prom. Inventario
DPC = Dias Prom. Cobro
DPP = Dias Prom. Pago
Rentabilidad Rentabilidad Neta X > 6%
= Resultado Neto
Ventas
ROA _ X > 6%
(Return On Assets) = Resultado Neto
Activos Totales
ROE X > 6%

(Return of Equity) = Resultado Neto

Patrimonio

CODELCO se reserva el derecho de solicitar garantias adicionales y/o informacién
complementaria si el postulante no precalifica de manera directa.
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3.2. REQUISITOS TECNICOS

ASPECTO REQUISITO

Evaluacion de experiencia ANT-04A, 04B y 04C (requisito minimo 100% de cumplimiento en
cada uno de los formularios), donde los Proponentes deberan cumplir con las siguientes
experiencias minimas para cumplir con este aspecto:
- Experiencia comprobada en contratos de Estudios de Factibilidad de Mineria
Subterranea (Caving masivo), Equipos Mineros e Infraestructura igual o superior a
120.000 HH.
- Acreditar que su organigrama de dotacion propia para el proyecto cuenta con las
disciplinas claves: Mineria, Ventilacion, Infraestructura (Mecanica, Cafierias,
Electricidad, Automatizacion, Estructural), Constructibilidad y Estimaciones.
- Experiencia comprobada en desarrollo de ingenieria Basica y de Detalles
utilizando Modelos 3D, con metodologias BIM y AWP en los ultimos 10 afios y 3
afios respectivamente.

Experiencia y
aspectos técnicos

3.3. REQUISITOS DE RIESGOS PROFESIONALES, AMBIENTE Y CALIDAD

ASPECTO REQUISITO

Los postulantes deben calificar cumpliendo los parametros definidos internamente por Codelco.

Seguridad [ver numeral 4.4].

4. ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACION

El Proponente debera completar y presentar los antecedentes requeridos.

En caso de presentarse como consorcio o consorcio prometido, deberan acompanar los
antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya exista.
Ademas, deben indicar el porcentaje de participaciéon de las empresas en el Consorcio.

4.1. ANTECEDENTES FINANCIEROS

4.1.1 Estados Financieros Auditados (Balance Clasificado y Estado de Resultados)
correspondiente a los afios 2022, 2023 y 2024.

4.1.2 Listado de contratos en ejecucion.

Si los postulantes requieren patrocinio financiero (patrimonio), la empresa patrocinadora
debera concurrir a la firma del Contrato en calidad de codeudora solidaria de todas y cada
una de las obligaciones del contratista. Por lo tanto, debera presentar toda la
documentacion que corresponda, para ser igualmente evaluada en términos financieros.

CODELCO se reserva el derecho de gestionar requerimientos aclaratorios y/o solicitar otros
antecedentes necesarios para concluir la evaluacion.

4.2. ANTECEDENTES COMERCIALES

Para la precalificacion de los aspectos comerciales, los postulantes deben presentar el
Informe DICOM (Dicom Full Empresas) con antigiedad no mayor a 30 dias.
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4.3. ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TECNICOS

Para acreditar la experiencia declarada deberan completar todos los formularios ANT.

4.4. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD

El Proponente debera presentar un certificado acreditado por el Organismo Administrador
del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales al cual
se encuentra afiliada la empresa, en el que consten los resultados sobre lesiones de su
personal. Este debe contar con la informacion por separado para los ultimos 36 meses.

Tasa de Frecuencia (TF) anual para los siguientes periodos:
- Periodo 1: julio 2022 a junio 2023
- Periodo 2: julio 2023 a junio 2024
- Periodo 3: julio 2024 a junio 2025
Tasa de Gravedad (TG) anual para los siguientes periodos:
- Periodo 1: julio 2022 a junio 2023
- Periodo 2: julio 2023 a junio 2024
- Periodo 3: julio 2024 a junio 2025
Numero de Accidentes fatales (AFT) para los siguientes periodos:
- Periodo 1: julio 2022 a junio 2023
- Periodo 2: julio 2023 a junio 2024
- Periodo 3: julio 2024 a junio 2025
Cotizacion Adicional diferenciada vigente de la empresa segun DS 110.

En el caso que aplique a algun Proponente, este debe entregar el Certificado
vigente del Sistema de Gestion (CSG), de:

e Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001)
e Calidad (ISO 9001)

¢ Medio Ambiente (ISO 14001)

e Otros homologables

Se deja constancia que, para efectos de analisis de precalificacion, se consideraran los
resultados de seguridad de la empresa o socio (Consorcio) con el indicador de
accidentabilidad, gravedad y frecuencia mas altos.

4.5. ANTECEDENTES LEGALES

En el Formulario “Litigios en Curso”, los Proponentes deberan presentar una declaracion
firmada por el representante legal de la empresa, indicando los procesos judiciales y
arbitrales que se encuentren en desarrollo y pendientes de resolucion. Se debe indicar la
calidad de demandado o demandante, partes en el proceso, materia y montos involucrados.

Informar solo aquellos procesos de monto superior a 100 millones de pesos.
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5. POSTULACION AL PROCESO DE LICITACION

Las empresas interesadas en participar deberan indicar y manifestar su interés, enviando
un correo electrénico (email) haciendo referencia al presente proceso indicando:

e Nombre o razén social
e RUT

e Indicar expresamente su aceptacion de las condiciones del proceso de
precalificacion establecidas por Codelco

El email debe ser:

Dirigido a: Mauricio Gonzalez Potocnjak. mgonz159@contratistas.codelco.cl

Con copia a: José Luis Veas Diaz. jveas001@codelco.cl

Codelco utiliza como medio para efectuar sus precalificaciones vy licitaciones el Portal de
Negocios de CODELCO (SAP ARIBA). En el evento que requiera acceder a una
capacitacion para usar esta herramienta debera inscribirse en linea en el siguiente link:

https://www.codelco.com/proyecto-gema/prontus codelco/2020-11-12/081638.html,

donde ademas encontrara el Manual para inscribirse en SAP ARIBA y un Manual Paso a
Paso para acceder a SAP ARIBA.

Para ingresar a la herramienta SAP ARIBA, debera ingresar en el siguiente link:

https://supplier.ariba.com/

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Negocios CODELCO, la
empresa debera comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a:
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.

Empresas que aun no se han registrados en el Registro de Contratistas y Proveedores de
CODELCO o en el Portal de Negocios de CODELCO y deseen participar de este proceso
podran solicitar antes de la fecha de la actividad “Término de publicacion llamado a
Precalificacion” indicado en el calendario de proceso de precalificacién del presente
Resumen Ejecutivo, una inscripcion provisoria por 30 dias, para lo cual deben enviar al
Especialista de Contratos del proceso los siguientes antecedentes:

INSCRIPCION PROVISORIA EN PORTAL DE NEGOCIOS CODELCO

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN FORMA PROVISORIA POR 30 DIAS. POSTERIOR A ESTO
DEBERA FORMALIZAR SU INSCRIPCION EN REGISTRO DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE CODELCO O EN EL PORTAL
DE NEGOCIOS DE CODELCO, SEGUN CORRESPONDA.

RUT

RAZON SOCIAL

DIRECCION
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COMUNA

CIUDAD

CONTACTO

TELEFONO

EMAIL

IVA Indicar Sl o NO

RETENCION 10% Indicar Sl o NO

ORGANIZACION DE COMPRA PDO02

En caso de ser adjudicado en el proceso posterior de Licitacion, también sera obligatorio
para el proveedor estar inscrito en el Registro de Contratistas y Proveedores de
CODELCO, dicha inscripcidon no sera requisito para presentar ofertas y participar en las
actividades del proceso de Licitacion previas a la adjudicacion del Contrato.

Se podra presentar oferta en Consorcio o Asociacion de Empresas, en cuyo caso la
propuesta debera ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho Consorcio o
Asociacion, las que deberan obligarse en forma solidaria.

Podra adjudicarse el Contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas
asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicacion,
se inscriba en el Registro de Contratistas y Proveedores CODELCO y sus obligaciones se
garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen.

6. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACION

ACTIVIDAD LUGAR FECHA INICIO FECHA FIN HORA
Publicacion Resumen Portal web de CODELCO jueves, 10 de martes, 22 Hasta las
ejecutivo de Licitacidn julio de 2025 de julio de 16:00 horas
con Precalificacién con 2025

Categorias y con
Segmentacion

Comunicar intencion de Via correo electrdnico jueves, 10 de martes, 22 Hasta las
Participar . julio de 2025 de julio de 16:00 horas
mgonz159@contratistas.codelco.cl
2025
jveas001@codelco.cl
Publicacion de Bases de Plataforma ARIBA martes, 22 Durante el
Licitacién de julio de dia
2025
Reunion explicativa Via TEAMS Jueves, 24 de | 10:00 horas
(obligatoria) julio de 2025
Recepcion 1° Ronda de Plataforma ARIBA miércoles, 13 Hasta las
consultas de agosto de | 16:00 horas
2025
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ACTIVIDAD LUGAR FECHA INICIO FECHA FIN HORA
Respuestas a 1° Ronda Plataforma ARIBA lunes, 25 de Durante el
de Consultas agosto de dia

2025
Verificacion de www.rednegociosccs.cl viernes, 29 Durante el
Inscripcion de agosto de dia
2025
Recepcion ofertas Plataforma ARIBA lunes, 08 de Hasta las
septiembre 16:00 horas
de 2025
Cualquier alteracion de este itinerario sera comunicada oportunamente a todos los
Proponentes.
7. FORMULARIOS
FORMULARIO DESCRIPCION
ANT-01A Identificacién del Proponente
ANT-01B Consorcio Prometido
ANT-01D Representantes de la Empresa
ANT-01E Antecedentes de Subcontratistas
ANT-02A Antecedentes Comerciales
ANT-02B Certificado de Deuda Fiscal
ANT-02C Litigios en Curso
ANT-02D Certificado Direccién del Trabajo
ANT-02E Listado de Contratos en Ejecucion
ANT-02F Carpeta Tributaria
ANT-03A Formulario Informacién Financiera
ANT-03B Balance General
ANT-03C Estado de Resultados
ANT-03D Carta Patrocinio
ANT-03E Formulario de Participacion Matriz
ANT-03F Formulario de Participacion de Ejecutivos
Experiencia comprobada en contratos de Estudios de Factibilidad de
ANT-04A Mineria Subterranea (Caving masivo), Equipos Mineros e
Infraestructura igual o mayor a 120.000 HH.
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FORMULARIO DESCRIPCION
Acreditar que su organigrama de dotacion propia para el proyecto
ANT-04B cuenta con las disciplinas claves: Mineria, Ventilacion, Infraestructura
(Mecanica, Electricidad, Automatizacion, Cafierias, Estructural),
Constructibilidad y Estimaciones.
Experiencia comprobada en desarrollo de ingenieria Basica y de
ANT-04C Detalles utilizando Modelos 3D, con metodologias BIM y AWP en los
Ultimos 10 afios y 3 afos respectivamente.
ANT-05 Declaracién de Conformidad
ANT-06 Declaraciones sobre Vinculaciones
ANT-07 Certificado Resultado de Seguridad
Certificados del Postulante OSHA, ISO, AUDITORIA RESSO, si los
ANT-07A . - )
tuviere. (no es obligatorio)
ANT-08 Exclusiones de la Oferta
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